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ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

Numer pisma: TOTTNSCU/349/2012

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchdw — Pita na odcinku Debrzno - Debrzno
Wies.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo LFP/TP/ZD-2/428/3240/24/12 z dnia 11.04.2012 dotyczace projektowanej przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 188 na odcinku Debrzno — Debrzno Wie$ informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejacy siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci lub przeprojektowaé.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe - przetozenie, poza obszar kolidujacy, kabli doziemnych (usytutowanych wzdtuznie pod
projektowanymi drogami) oraz innych naziemnych elementéw sieci telekomunikacyjnej (np.: stupki kablowe,
stypy telekomunikacyjne — na skraj chodnika lub pas zieleni). Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowana zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma
ZN-96 TP S.A.-004 przez cafg szerokos$¢ drogi;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi.

W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ na wiasny koszt stuzebnos$¢ przesytu na rzecz Telekomunikaciji Polskiej
S.A. zgodnie z kodeksem cywilnym. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

5. Ponadio informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi

otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;




7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego oraz i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem i na podstawie uzgodnionej, i zaakceptowanej przez ZUD dokumentacji projektowej.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 2 egzemplarzach) prosze sktada¢ do zatwierdzenia
w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Stupsku, ul. tukasiewicza 3 pok. 335;

8. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

9. Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Stupsku przy ul. tukasiewicza 3 /pok. 335/ (sprawe
prowadzi Andrzej Gala tel. 59 8426186);

10. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

11. Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalerr (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy
dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacii;

12. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrédw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

13. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze
wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

14. Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

° Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wtasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Atem Sp. z 0.0. w Gdyni (ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 586622912), ktdéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

15. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora  Nadzoru  zgodnie  rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

16. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A.
celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Sieci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdynia

ul. Zygmunta Augusta 11




81-359 Gdynia

tel. 58623 31 31, adres e-mail: ireneusz.nowicki@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robot

e certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

o referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnoéci obejmujagcym  "roboty zwigzane z
budowsa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

e wykaz robot zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujacego Wykonawce
w okresie ostatnich 24 miesiecy.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig

pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudows sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie
ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z kiérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe lub odstgpita od

niej z winy tego wykonawcy.

17. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

19. Ze wzgledu na sie¢ telekomunikacyjng wystepujacg w obszarze podlegajacym dwdém obszarom TPSA nalezy
projekt dodatkowo uzgodnic w Pile:

Telekomunikacja Polska

Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Poznan
ul. Pocztowa 1

64-920 Pita

tel. 67 215 22 85, adres e-mail: Maciej.Piotrowski @ orange.com

Z powazaniem F.
e
Arkadiusz Ellwardt
Kierownik Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zataczniki: 1 egz. planu sytuacyjnego.




