PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa ] Opis i wyliczenia [ j.m. \ Poszcz ] Razem
Kanalizacja deszczowa Tomice-Gizatki
1 kanalizacja deszczowa
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora de- [km
d.1/0120-03 szczowego w terenie rowninnym
0,713 km 0,71
RAZEM 0,713
2|/KNR 4-05] |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 mm o zia- m
d.1|0316-03 czach na zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy PRZEPUSTY
51,50 m 51,50
RAZEM 51,500
3|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1/0212-01 do 15 cm WYLOTY PRZEPUSTOW
0,114 m3 1,40
RAZEM 1,400

4/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1]0217-05 na odkiad w gruncie kat.|-ll

713:1%1,2*0.65 m3 556,22
RAZEM 556,218
5|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla- m3
d.1/0301-01 dowczymi na adlegtoéé do 1 km (kat.gr.l-1)
713,1*1,2*0,15 m3 128,36
RAZEM 128,358
6/ KNR 2-01  |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki na |szt.
d.1|0607-01 gtebok.do 4 m obmiar przyjety teoretycznie okreslonie ilosci bezposrednio
analogia na budowie oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru
36 szt. 36,00
RAZEM 36,000
7|KNR 2-01  |Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas pompowania godz.
d.1|0605-01 okreslony
analogia bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
40 godz. 40,00
RAZEM 40,000
8/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm PODSYPKA |m?2
d.1/0501-02
713,1"1,0 m2 713,10
RAZEM 713,100
9|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm OBSYPKA |m2
d.1|0501-02
analogia
713,1%1,0 m2 713,10
RAZEM 713,100
10|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1|18 0408-03
53,00 m 53,00
RAZEM 53,000
11/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér, zewn. 315 mm m
d.1/18 0408-05
313,40 m 313,40
RAZEM 313,400
12|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.1/18 0408-06
399,70 m 399,70
RAZEM 399,700

13|KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone na wecisk 0 |szt
d.1/18 0422-06 |sr. zewn. 400 mm
14 szt 14,00
RAZEM 14,000

14|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe laczone na weisk 0 [szt
d.1/18 0422-05 |$r. zewn. 315 mm
9 szl 9,00
RAZEM 9,000

15 KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o [szt
d.1/18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm
40 szt 40,00
RAZEM 40,000

16| KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe lgczone na wcisk o |szt

d.1|18 0422-03 |ér. zewn. 200 mm
20 szt 20,00

RAZEM 20,000
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17|KNR 2-18 | Studnie osadnikowe z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1/0613-01 kopie o gtebokosci 3 m
analogia
4 stud. 4,00
RAZEM 4,000
18/KNR 2-18  |Studnie osadnikowe z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wy- [[0.5 m]
d.1|0613-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5 m] -8,00
stud.
RAZEM -8,000
19|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1(0613-01 pie o gtebokosci 3 m
analogia
20 stud. 20,00
RAZEM 20,000
20|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.1|0613-02 pie za kazde 0.5 m roznicy gleb. slud.
-80 [0.5m] -80,00
stud.
RAZEM -80,000
21|KNR 2-18  [Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1/0625-02 osadnikiem bez syfonu
20 szt. 20,00
RAZEM 20,000
22|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.1/18 0903-01 |mentu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1{18 0801-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,000
24/ KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunika-  [kpl.
d.1[18 0901-06 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,000
25/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.1{18 0803-06 |mentu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,000
26/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.1|0804-02
poz.10 m 53,00
RAZEM 53,000
27|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanaiow rurowych o sr.nom. 315 mm m
d.1/0804-04
poz.11 m 313,40
RAZEM 313,400
28|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.1|0804-05
poz.12 m 399,70
RAZEM 399,700
29/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
poz.4 m3 556,22
RAZEM 556,218
30/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll |m3
d.1/0236-01
poz.29 m3 556,22
RAZEM 556,218
31|KNR-W 2-  Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej KOMORA |m3
d.1|02 0101-06 |ZBIORCZA
2,62 m3 2,62
RAZEM 2,620
32|KNR-W 2- |Plyty zelbelowe przej$ciowe na komorach kpl.
d.1/18 0521-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
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33|KNR-W 2-  |Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetesci do 1.5 m3
d.1/18 0530-01 |m3 - elementy betonowe SCIANAKA CZOLOWA wg KPED 03.95
analogia
0,48 m3 0,48
RAZEM 0,480
34/KNR 2-11  |Wyloty drenarskie wg KPED 02.186 o $rednicy fi 400 wylot.
d.1/1607-08
analogia
1 wylot, 1,00
RAZEM 1,000
35|KNR 2-01  |Umocnienie skarp kanatow narzutem kamiennym m2
d.1]0518-01
analogia
37,50 m?2 37.50
RAZEM 37,500
36 Inspekcja kamerg TV m
d.1|kalk. wlasna
7134 m 713,10
RAZEM 713,100
37 Inwentaryzacja geodezyjna km
d.1lkalk. wiasna
0,713 km 0,71
RAZEM 0,713
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