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Dot.: Warunki techniczne dia konéepcji budowy wiaduktu drogowego lub przebudowy
przejazdu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 430 w km 155,241 linii nr 271”;(};&@2!’;%@@}
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W odpowiedzi na pismo nr FTP/TP/Z-5/397/3230/09/10 z dnia 16.08. 2010 r., PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu ustala nastgpujace warunki techniczne na

budowe wiaduktu drogowego lub przebudowy przejazdu w ciagu drogi wojewédzkiej nr 430 w km

155,241 linii nr 271 Wroclaw - Poznan;

WARIANT I - budowa wiaduktu drogowego:

1. Projekt wykonaé na podkladach geodezyjnych kolejowych,

2. Minimalna skrajnia pozioma toru od jego osi do elementéw wiaduktu nie moze byé mniejsza od
2,50 m. ,

3. Wiadukt musi posiada¢ wiasny system odwodnieniowy (odwodnienie wiaduktu nie moze byé
odprowadzane do odwodnienia toréw),

4. Na wiadukcie w z obu stron miejscach znajdujacych si¢ nad siecig trakcyjna zamontowaé ostony
przeciwporazeniowe,

5. Ponadto zachowa¢ minimalng odleglos¢ elementéw konstrukcji wiaduktu od elementu sieci
trakeyjnej znajdujacej si¢ pod napigciem wynoszaca, co najmniej 200 mm. Sieé trakcyjng w
migjscu projektowanego wiaduktu nalezy przebudowaé celem uzyskania prawidiowej profilacji
wynikajacej z obnizenia jej zawieszenia pod wiaduktem (nominalna wysoko$é zawieszenia
przewod6w jezdnych od gléwki szyny wynosi 5600 mm),Profilowanie sieci trakcyjnej nie moze
spowodowa¢ przekroczenia dopuszezalnych réznic wysokosei zawieszenia przewodéw jezdnych
w kolejnych punktach podwieszenia (konstrukcjach wsporczych) wynoszacej 30 mm Nalezy
pamigta¢, ze wysokosé¢ konstrukcyjna (odlegloéé pionowa pomiedzy lina noéng i przewodami
jezdnymi) istniejacej sieci tr., okreslona jej typem wynosi 1700 mm. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
wysokosci konstrukcyjnej z zastosowaniem rozwigzan katalogowych.

6. Metalowa i zelbetowa konstrukcja wiadukiu znajdujaca si¢ w strefic oddziatywania sieci tr.
powinna by¢ uszyniona posrednio przez zwiernik wielokrotnego dzialania oraz posiadaé oslony
przeciwporazeniowe pionowe tak dobrane, aby odlegloéé do sieci tr. pod napigciem wynosita
minimum 2000 mm.

7. Na ewentualng przebudows sieci tr. oraz uszynienie wiaduktu nalezy opracowaé dokumentacje
techniczna.

8. Nalezy usuna¢ kolizje kabli podziemnych i tarcz ostrzegawczych ToA i ToB stacja Lubon (brak
widocznosei sygnaléw z uwagi na projektowany wiadukt).

WARIANT II - przebudowa przejazdu w km 155,241
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1. Nalezy opracowaé i przedlozy¢ do uzgodnienia w Zakiadzie Linii Kolejowych dokumentacje
projektowa usunigcia kolizji urzadzen rogatkowych i kabli podziemnych oraz urzadzen o$wietlenia
przejazdy.

2. Ze wzgledu na maksymalng dhugosé dragow rogatkowych dopuszezonych do stosowania na PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. moze zaistnie¢ potrzeba koniecznosci zastosowania dwdch
kompletéw urzadzen rogatkowych jeden komplet na 2 pasy ruchu z pasem zieleni po srodku.

UWAGI OGOLNE

9. Konieczna przebudowe sieci tr. i uszynienie wiaduktu, wrzgdzen srk, urzadzen rogatkowych oraz
telekomunikacyjnych nalezy wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

0. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu kolejowego oraz pracownikéw budujgeych wiaduki
bezposrednio nad torami kolejowymi lub przebudowujacymi przejazd kolejowy nalezy
zastosowac takie zabezpieczenia, by wykonywanie robot nie zagrazalo bezpicczenstwu,

11. Nalezy opracowaé technologi¢ robdt wraz z fazowaniem i harmonogramem robot dla okieslenia
niczbednych zamknigé torowych oraz ograniczen w prowadzeniu ruchu pociggéw w czasie
budowy.

12. W wykonawstwie nalezy przyjaé zalozenie, ze w trakcie budowy wiaduktu lub przebudowy
przejazdu zawsze beda czynne tory stacji Poznan Glowny w celu mozliwosei prowadzenia ruchu
pociagow linia.

13. Nalezy opracowac technologig ruchowo — przewozows dia okreslenia mozliwoscei przepuszezenia
rozkladowej ilosci pociagdéw i do zminimalizowania strat eksploatacyjnych.

14. W czasic budowy wiaduktu nalezy uwzglednié ,,Wytyczne zabezpicczenia miejsca robét
wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze
czynnym z predkodcia V>100 km/h” wprowadzone Uchwalg nr 110/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

15. Na min 60 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem prac zwigzanych z budowg wiaduktu lub

przebudowa przejazdu wykonaweca zobowigzany jest wystosowaé wniosek do Zakladu Linii
Kolejowych celem powolania komisji dla opracowania regulaminu tymeczasowego prowadzenia
ruchu, na ktérej obowigzany jest przedstawi¢ zatwierdzony przez PLK harmonogram roboét,
technologie oraz uzgodniong dokumentacje techniczna. .
Opracowanie ww technologii wraz z fazowaniem i harmonogramem robdt umoziiwi okreslenie
optymalnych termindéw zamknigé torowych, ograniczen w prowadzeniu ruchu pociagéw, oraz
prowadzenia nadzoru ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, a tym samym
zminimalizowania kosztow poniesionych w wyniku strat eksploatacyjnych PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. i przewoznikdw, ktére jest zobowiazany pokryé Inwestor {(wykonawca)
wiaduktu., co w znacznym stopniu moze przyczynié si¢ do obnizenia kosztéw inwestycji.

Informujemy, ze wszystkie straty PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wynikajace z
opoznient pociggdw, odwolania pociggéw, zmian w rozkladzie jazdy pociggéw jak réwniez
wynikajace z nieterminowego zakoiczenia prac zwigzanych z zamknigciami torowymi lub
wylgczeniami sieci trakcyjnej (obecnie 8,00 zl/min opdznienia pociagu) zobowigzany bedzie
pokry¢ inwestor lub wykonawca zgodnie z ustaleniami miedzy nimi, ktdre nalezy przedstawié¢ w
czasie opracowywania regulaminu fymczasowego prowadzenia ruchu pociggdw w czasie
wykonywania robdt.

Na min. 45 dni przed planowanym rozpocz¢ciem robdt zwiazanymi z zamknigciami torowymi,
wylaczeniami npapigcia w sieci trakcyjnej lub ograniczeniem predkosci biegu pociggbdw,
wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ w Zakladzie Linii Kolejowych w Poznaniu potrzeby
zamknie¢ toréw, wylaczen napigcia w sieci trakeyjnej lub ograniczenia predkosei biegu pociggdw
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celem uwzglednienia tych ograniczen w rozkladzie jazdy pociggdw i uzgodnienia zmian z
przewoznikami,

Zgodnie z Decyzja nr 11/2007r z dnia 25.10.2007r Dyrektora Zakladu Linii Kolejowych w
Poznaniu, wszystkie czynnosci PKP sq platne i przykladowo wynosza: 200z1 + VAT za kazdego
pracownika uczestniczacego w opracowywaniu regulaminu i po 200z1 + VAT za uzgodnienie z
kazdym Dzialem Zakladu oraz za nadzory ze strony PKP za | pracownika: 550,00 zt + VAT przy
zamknigeiu do 8 godzin i 1100,00 zt + VAT przy zamknigciach powyzej 8 godzin.

16. O warunki zabudowy nalezy wystapi¢ do PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Oddziat
w Poznaniu, al. Niepodlegltosci 8, 61-875 Poznan w zwiazku z planowana modernizacja stacji
Poznan Glowny.

17. Peing dokumentacje projektowa nalezy przesta¢ w celu uzgodnienia do Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej znajdujacego si¢ przy PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu, al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznan.

18. Wszystkie koszty zwiazane z budowg wiaduktu lub przebudowg przejazdu ponosi inwestor.

Uwagi dodatkowe: Wydajac warunki techniczne techniczne dla koncepcji budowy wiaduktu
drogowego lub przebudowy przejazdu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 430 w km 155,241 linii nr 271
Wroctaw - Poznar, Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu ponids! koszty na kwote 400,00 zt + 22%
VAT - laeznie 488,00 z1

Opracowal: ’
Dariusz Szczesdniak
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d.szezesniak{@plk-sa.pl
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