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                  SPIS TOMÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

PROJEKTY  BUDOWLANE 

Tom PB/L1a       - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuły – Wronki od stacji GPZ Wronki do słupa nr 36:  
Starostwo Powiatowe Szamotuły. Część architektoniczno-budowlana. 

Tom PB/L1b       - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuły – Wronki od stacji GPZ Wronki do słupa nr 36:  
Starostwo Powiatowe Szamotuły; Uzgodnienia z właścicielami. 

Tom PB/L2a       - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuły – Wronki od słupa nr 36 do  stacji GPZ 
Szamotuły:  Starostwo Powiatowe Szamotuły. Część architektoniczno-budowlana. 

Tom PB/L2b       - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuły – Wronki od stacji GPZ Wronki do słupa nr 36:  
Starostwo Powiatowe Szamotuły. Uzgodnienia z właścicielami. 

Tom PB/L3       - Projekt budowlany przebudowy linii 110 kV Szamotuły – Wronki dla terenu zamkniętego i dróg 
wojewódzkich: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 

Tom Z1  -  Materiały do uzgodnienia przez ZUD dla jednotorowej linii 110kV Szamotuły –        

                           Wronki – powiat szamotulski, 

 

 

PROJEKTY  WYKONAWCZE 

Tom PW/A1            - Przebudowa jednotorowej linii 110kV relacji Szamotuły - Wronki; 

Tom PW/A2            - Przebudowa jednotorowej linii 110kV relacji Szamotuły - Wronki:  rysunki, zestawienia, wykazy; 

Tom PW/B1            - Linia optotelekomunikacyjna Szamotuły - Wronki; 

Tom PW/C1            - Linia optotelekomunikacyjna na terenie stacji elektroenergetycznej  Wronki; 

Tom PW/C2            - Linia optotelekomunikacyjna na terenie stacji elektroenergetycznej Szamotuły; 

Tom PW/D1            - Fundamenty dla słupów PSK-1/240. 

Tom PW/G1            - Opinia geotechniczna. 
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1. WPROWADZENIE  

1.1. Temat opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy istniejącej napowietrznej jednotorowej 

elektroenergetycznej linii 110 kV Szamotuły – Wronki  o długości całkowitej 17,947 km. 

 

1.2. Zakres i podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa o nr 116/005/2012 z 07.05.2012 

• Pełnomocnictwo ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Poznaniu udzielone projektantom; 

• Wytyczne projektowe przekazane przez ENEA Operator  Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Poznaniu 

określone w warunkach zamówienia RPUZ/P/1119/2011/DD/ZDE; 

• Dane paszportowe przedmiotowej linii, udostępnione przez ENEA Operator  Sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji w Poznaniu; 

• Pomiary geodezyjne i badania geologiczne; 

• PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli; 

• PN-80/B-03322 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 

• PN-B-03264: 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

 projektowane; 

• PN-E-50341-1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV; 

Część 1: Wymagania ogólne . Specyfikacje wspólne. 

• PN-E-50341-3-22 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV; 

Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. 

• Protokół Rady Technicznej nr 40/2014 Enea Operator Sp. z o.o. 

 

Zakres opracowania i prac obejmuje: 

• prace demontażowe istniejących przewodów roboczych w sekcjach bramka Wronki - 1, 1- 3, 3-9, 9-

10, 10-41, 41-63, 63-64, 64-66, 66-67, 67-75, 75-76, 76-79, 79-81, 81-83, 83  – bramka Szamotuły, 

• prace demontażowe istniejących przewodów odgromowych w sekcjach bramka Szamotuły - 1, 1-3, 

81-83, 83 – bramka Szamotuły; 

• prace demontażowe słupa nr 1 serii S120 typu ONIV wraz z fundamentami, uziemieniem i izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 3, 81 serii S120 typu ONI wraz z fundamentami, uziemieniem i izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 83 serii S120 typu ONIII wraz z fundamentami, uziemieniem i izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 2, 82 serii S120 typu P wraz z fundamentami, uziemieniem i izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

77, 78, 80 serii SBO-12 typu P wraz z fundamentami, uziemieniem i izolacją; 
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• prace demontażowe słupa nr 24, 29, 31, 33, 44, 48, 51, 53, 57, 59, 61  serii SBO-12 typu Pn wraz z 

fundamentami, uziemieniem i izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 17, 21, 22, 40  serii R typu P wraz z fundamentami, uziemieniem i 

izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 72 serii R typu PS+3 wraz z fundamentami, uziemieniem i izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 9, 63, 64,  serii R typu ONIII+3 wraz z fundamentami, uziemieniem i 

izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 75 serii R typu ONIII+3 wraz z fundamentami, uziemieniem i izolacją; 

• prace demontażowe słupa nr 10, 41, 66, 67, 76, 79  serii SBO-12 typu O wraz z fundamentami, 

uziemieniem i izolacją; 

• prace budowlane związane z wykonaniem fundamentów oraz uziemień dla nowych słupów  na 

stanowiskach od  nr 1 do nr  49; 

• prace budowlane, związane z montażem nowych słupów na stanowiskach od nr 1 do nr 49; 

• prace budowlane, związane z montażem nowych łańcuchów izolatorowych na słupach od  nr 1 do nr 

49; 

• prace budowlane, związane z zawieszeniem nowych przewodów fazowych w sekcjach bramka 

Wronki - 1, 1-6, 6-7, 7-16, 16-25, 25-36, 36-37, 37-44, 44-49, 49– bramka Szamotuły; 

• prace budowlane, związane z zawieszeniem nowego  przewodu odgromowego  AFL w odcinku od 

bramki Wronki do słupa nr 1 i od słupa nr 49 do bramki Szamotuły; 

• regulacja zwisów przewodów fazowych w sekcjach bramka Wronki - 1, 1-6, 6-7, 7-16, 16-25, 25-36, 

36-37, 37-44, 44-49, 49– bramka Szamotuły. 

 

 

2. OGÓLNY OPIS TRASY LINII  
Trasę projektowanej linii napowietrznej 110 kV pokazano na rys. nr 503-100. Na trasie 

przebudowywanego odcinka znajdują się głównie tereny rolne oraz nieużytki.  

Linia 110 kV znajduje się na terenie powiatu szamotulskiego. 

Techniczne warunki na trasie linii 110 kV: 

� strefa klimatyczna     - I;  S1; 

� prąd zwarcia linii     - mniejszy od 10 kA; 

� długość linii wynosi      - 17974 m 

� ilość torów      - jeden 

 

3. OPIS TECHNICZNY  

3.1. Linia 110kV - charakterystyka 

3.1.1. Stan aktualny 

Linia 110 kV Szamotuły - Wronki: 

Seria słupów:    - S120, R, SBO-12; 
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Liczba słupów:    - 83 w tym 14 mocnych i 69 przelotowych; 

Układ przewodów:   - trójkątny, płaski; 

Fundamenty:   - prefabrykowane; 

Przewody fazowe:   - 3 x AFL-6 120 mm2; 

Przewody odgromowe:   - O/FL 50 mm2; 

Uziemienia:    - powierzchniowo-głębinowe; 

Izolacja:     - ceramiczna z izolatorami typu: LP75/17; 

 

3.1.2. Stan projektowany linii 

Linia 110 kV Szamotuły - Wronki: 

Słupy:    - PSK-1/240; 

Liczba słupów:   - 49 w tym 9 mocnych  i 40 przelotowych; 

Układ przewodów:   - trójkątny; 

Fundamenty:   - prefabrykowane 

Przewody fazowe:   - 3 x AFL-6 240 mm2 

Przewód odgromowy:                        - 1 x AFL-1,7 50 mm2 (bramka Wronki– sł. nr 1 oraz  sł. nr 49 – bramka  

Szamotuły), 

Przewód OPGW -  SFPOC/SFSJ-J-846 48SMF OPGW produkcji Suzuhou Furukawa Power 

Optic Cable Co.  na całej długości; 

Uziemienia:   - powierzchniowo-głębinowe z prętami miedziowanymi; 

                                           - ochronne; 

Izolacja:                                              - kompozytowa z izolatorami typu: CS 120SS 22/10(170)1240  LAPP  

3.2. Rozwiązania techniczne 

3.2.1. Konstrukcje wsporcze 

Zgodnie z Warunkami Zamówienia Enea Operator Sp. z o.o., dla przedmiotowej linii 110 kV, jako nowe 

konstrukcje wsporcze przewidziano słupy stalowe kratowe serii PSK-1/240. 

Nowe słupy mogą być montowane metodą obrotową lub wysokościową w zależności od zagospodarowania 

terenu. Decyzję o sposobie montażu słupów podejmie kierownik budowy. 

Słupy dostarczone będą na budowę w elementach. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu 

dostarczoną przez producenta.  

 Po zamontowaniu słupów należy zabezpieczyć przed kradzieżą dolne części słupów do wysokości 5 m 

od poziomu gruntu za pomocą zabezpieczeń typu „Dominiak”.  

  Konstrukcja słupów powinna być zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z 

normą PN-EN ISO 1461:2000. Grubość zabezpieczenia powinna być tak dobrana, aby konstrukcja nie wymagała 

zabiegów renowacyjnych przez co najmniej 25 lat funkcjonowania. 

Sylwetki słupów zgodnie z katalogiem „Słupy PSK-1/240 dla jednotorowych linii napowietrznych 

110kV”  BSiPE Energoprojekt Poznań S.A. 
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3.2.2. Fundamenty linii napowietrznej 

     3.2.2.1 Warunki gruntowo-wodne  

Warunki gruntowo- wodne określono na  podstawie badań gruntowych tom PW/G1 „Opinia 

geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla przebudowy napowietrznej linii Szamotuły – 

Wronki” opracowana przez GEOPARTNERS GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROLOGIA , Poznań ul. 

Szczepanowskiego 4B w listopadzie 2012 r.  

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 

kwietnia 2012r projektowany obiekt kwalifikuje się do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 

     3.2.2.2 Fundamenty  

Dobór fundamentów i sposób ich montażu przedstawiono w tomie PW/D1 niniejszej dokumentacji. 

 

3.2.3. Przewody robocze 

W całym zakresie projektowanej linii, jako przewód roboczy zastosowano linkę stalowo - aluminiową AFL-6  

240 mm2. 

Odległości pionowe przewodów fazowych od obiektów krzyżowanych zaprojektowano uwzględniając temperaturę 

pracy linii +80oC. Odległości do obiektów krzyżowanych i ziemi powiększono dodatkowo o 0,5m w stosunku do 

wymagań normy PN-EN 50341-3-22. Długości przewodów, określone w zestawieniu materiałów, uwzględniają 

rezerwę przewodu na ułożenie wzdłuż krzywej zwisania. 

Tabele zwisów montażowych dla przewodu fazowego załączono do niniejszego tomu. 

 

3.2.4. Przewód odgromowy OPGW 

W całym zakresie projektowanej linii od bramki Wronki do bramki Szamotuły , zaprojektowano przewód 

odgromowy skojarzony ze światłowodem OPGW typu SFPOC/SFSJ-J-846 48SMF OPGW  produkcji Suzuhou 

Furukawa Power Optic Cable Co.. 

Szczegóły dotyczące budowy linii optotelekomunikacyjnej znajdują się w tomie PW/B1 „Linia 

optotelekomunikacyjna Szamotuły - Wronki”. 

 

3.2.5. Przewód odgromowy AFL 

W odcinku bramka Wronki  - słup nr 1 oraz oraz  od słupa nr 49 do bramki Szamotuły celem zapewnienia 

prawidłowej ochrony przeciwodgromowej zaprojektowano przewód AFL 1,7 50 mm2 . 

Tabele zwisów montażowych dla przewodu odgromowego załączono do niniejszego tomu. 

 

3.2.6. Izolacja 

W przebudowywanym odcinku jednotorowej linii 110 kV relacji Szamotuły - Wronki zaprojektowano nową  

izolację.  

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano łańcuchy izolatorowe z izolatorami kompozytowymi typu CS 120SS 

22/10(170)1240  produkcji firmy LAPP INSULATORS z okuciami gniazdowymi typu SS. Pozostały osprzęt 
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łańcuchów firmy Belos-PLP.  

Karty katalogowe izolatorów załączono w tomie PW/A2 niniejszej dokumentacji. 

 

3.2.7. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa 

Dla projektowanych słupów, przewidziano wykonanie uziemień otokowych, taśmowo – prętowych zgodnie z 

rysunkiem nr 503-127. Wykonane uziemienia chronią przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz 

umożliwiają prawidłowy rozpływ prądów zwarciowych, linia jest chroniona przewodem odgromowym skojarzonym 

z włóknami światłowodowymi OPGW, w związku z czym, słupy muszą być skutecznie uziemione. 

 Rezystancja uziemienia każdego ze słupów linii 110 kV zgodnie z normą PN-EN 50341-3-22, mierzona bez 

wpływu rezystancji uziemień sąsiednich słupów nie powinna przekroczyć wartości 10 Ω. W przypadku, gdy 

rezystancja uziomu przekroczy wymaganą wartość, uziom należy rozbudować, poprzez dołożenie jednego otoku z 

bednarki stalowej miedziowanej o wymiarach 25x4 mm i pręta (prętów) o długości min 15 m. Powyższe należy 

wykonać prętami miedziowanymi firmy Bezpol, Galmar lub Eriko.  

  Zgodnie z normą PN-EN 50341-1 sprawdzono trasę linii pod kątem zachowania ochrony przed 

niebezpiecznymi napięciami dotykowymi rażeniowymi. Sprawdzeniu takiemu podlegają słupy znajdujące się w 

miejscach gdzie mogą przebywać ludzie przez stosunkowo długi czas (np. tereny przemysłowe, rejony dróg, tereny 

zabudowane). Wymieniona sytuacja obejmuje słup nr 6, 7, 35, 36, 38, 39 w związku z tym przewidziano dla niego 

uziemienie ochronne. Uziemienie ochronne należy wykonać w postaci otoków ułożonych schodkowo w gruncie  

zgodnie z rys. nr 503-128.  

Po wykonaniu uziemienia należy również wykonać pomiary sprawdzające napięcie rażenia na słupie. 

Zgodnie z normą PN-EN 50341-1 dla czasu trwania doziemienia tF = 1 s  dopuszczalna wartość napięcia 

dotykowego rażeniowego (napięcia na ciele człowieka)  UTp wynosi 107 V. W przypadku przekroczenia tej wartości 

należy uziom rozbudować o kolejny otok. 

W zestawieniu materiałów nie przewidziano elementów do ewentualnej rozbudowy uziomów. 

 

3.2.8. Ochrona przeciwdrganiowa 

Zgodnie z warunkami zamówienia zastosowano czynną ochronę przeciwdrganiową w postaci tłumików 

Stockbridge’a dla przewodów fazowych i przewodu odgromowego OPGW (szczegóły tłumików dla przewodu 

OPGW w tomie B1). Miejsce lokalizacji tłumików w poszczególnych przęsłach zostało zaprojektowane na 

podstawie koncepcji tłumienia drgań opracowanej przez producenta tłumików drgań firmę VORTIXTM BELOS – 

PLP.  

Miejsca lokalizacji tłumików dla przewodów fazowych AFL-6 240 mm2 przedstawiono na rys. nr 503-124, a 

usytuowanie tłumików względem punktu zawieszenia przewodu przedstawiono na rys. nr 503-130. 

 

3.2.9. Tabliczki 

Na projektowanych słupach należy zawiesić po 2 tablice ostrzegawcze i 1 numeracyjno – kodową. 

Dodatkowo na wszystkich nowych słupach mocnych przewidziano tabliczki fazowe. 

Tablice ostrzegawcze powinny być emaliowane typu A o wymiarach 148x210 mm, z napisem „Nie 

dotykać! Niebezpieczne dla życia!”. Na odwrocie tabliczek trwały znak producenta. 
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Tablica numeracyjno- kodowa emaliowana, o wymiarach 148x210 mm, tło białe, czarne cyfry. W górnej 

części tablicy odpowiedni numer słupa a kod linii „1-2-30” w dolnej części. Przy czym na numer słupa powinno 

przypadać 2/3 wielkości tablicy.  Na odwrocie tabliczki trwały znak producenta. 

Tablice fazowe emaliowane, o rozmiarach 148 x 210 mm, tło żółte  z oznaczeniami  czarnymi odpowiednio 

L1, L2 i L3. 

Tablice ostrzegawcze i numeracyjno – kodowe należy zamontować na przewidzianych do tego celu 

konstrukcjach znajdujących się na dolnym członie słupa. Tablice te powinny być widoczne przy dochodzeniu do 

słupa w kierunku prostopadłym do trasy linii.   

Wszystkie tabliczki mocować za pomocą śrub nierdzewnych z podkładkami gumowymi lub 

plastikowymi. 

Tablice należy wykonać zgodnie z normą PN-88/E-08501. 

 

3.3. Demontaże 

Zakres inwestycji przewiduje demontaż istniejącej napowietrznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły - 

Wronki. Zestawienie materiałów do demontażu dla przedmiotowej  linii 110 kV zostało dołączone do tomu PW/A2. 

Zdemontowane elementy linii należy dostarczyć na wskazane miejsce przez Zamawiającego lub poddać 

złomowaniu i utylizacji. 

 

3.4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Oddziaływanie na środowisko 

Rozpatrywana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV, z uwagi na zastosowanie nowoczesnych 

materiałów i technologii konstrukcji słupów i izolacji, nie pogorszy standardów jakościowych środowiska w 

rozpatrywanym obszarze w zakresie emisji pól elektromagnetycznych i hałasu. W trakcie budowy linii nie wystąpią 

istotne uciążliwości dla środowiska. Prace przy montażu słupów i fundamentów, montażu izolacji, a także 

rozwijaniu i naprężaniu przewodów spowodują nieznaczne zniszczenia w terenie. Po zakończeniu budowy teren 

zostanie zniwelowany, wyrównany i doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 

Zapotrzebowanie na wodę, energię, odprowadzanie ścieków 

Dla potrzeb budowy i eksploatacji linii napowietrznej 110 kV nie występuje zapotrzebowanie na wodę, 

energię elektryczną i gaz. Planowane przedsięwzięcie w czasie budowy i eksploatacji nie będzie emitować do 

powietrza zanieczyszczeń w postaci pyłów, nie będzie także wytwarzać jakichkolwiek odpadów i ścieków. 

 

Gospodarka odpadami 

W trakcie przebudowy nastąpią prace związane z demontażem starych elementów linii. Demontażowi 

podlegać będą przewody fazowe i przewody odgromowe, konstrukcje stalowe słupów, fundamenty słupów oraz 

łańcuchy izolatorowe. Nie są to odpady zaliczane do niebezpiecznych. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) zalicza się 

je do grupy nr 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
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Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być wywiezione na składowisko odpadów, złomowisko lub 

przekazane do utylizacji. Firma budowlana – będąca w rozumieniu przepisów wytwórcą odpadów w czasie 

wykonywania prac budowlanych przedstawi informacje o wytwarzanych odpadach, oraz możliwości ich 

częściowego wykorzystania. 

Materiały z demontażu będą zutylizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

(Dz.U. nr 0 poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). 

 

Pole elektroenergetyczne 

W żadnym z analizowanych przypadków nie zachodzi przekroczenie dopuszczalnej wartości 

poziomu składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego. 

Oddziaływaniem pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez linie wysokiego napięcia reguluje 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. Z 2003r., 

nr 192, poz. 1883., które określa dopuszczalne poziomy promieniowania w środowisku, a także podaje 

szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska przed takim promieniowaniem. 

Powyższe rozporządzenia określa, wartość graniczną pola elektrycznego dopuszczalną w miejscach 

dostępnych dla ludzi jest 10 kV/m (na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu). Na obszarach zabudowy 

mieszkalnej składowa elektryczna elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 

Hz nie może przekroczyć wartości 1 kV/m. 

Według wyżej przywołanego rozporządzenia, wartością graniczną pola magnetycznego dla miejsc 

dostępnych dla ludności jest 60 A/m. Wartość ta jest bardzo wysoka w stosunku do wartości rzeczywistych 

występujących pod pracującymi liniami najwyższych napięć.  

 

3.5. Inwentaryzacja drzew 

Inwentaryzację drzew i zieleni na trasie linii w przedmiotowych sekcjach dokonano w chwili pomiarów  

geodezyjnych. Dokładne zestawienie drzew znajdujących się w pobliżu przebudowywanego odcinka linii 110kV 

Szamotuły – Wronki ulokowano  w tabeli na profilach podłużnych trasy linii.  

 

4. UZGODNIENIA  
W ramach prac nad projektem dokonano uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami. Kserokopie tych 

uzgodnień załączono do tomów budowlanych PB/L1a i PB/L2a. W niniejszym tomie załączono również kopie 

uzgodnień mających wpływ na rozwiązania techniczne oraz warunki realizacji zamieszczone w projekcie. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana przez RDOŚ w Poznaniu  prawomocna decyzja 

środowiskowa nr WOO-II.4202.3.2013.JS  z dnia  28.06.2013r. 

 

 

 

 



  

Linia elektroenergetyczna 110kV relacji Szamotuły - Wronki  
LŚ-12-51-2686 

str. 11 

 

5. UWAGI KO ŃCOWE 
Zastosowane w projekcie wyroby, urządzenia i materiały są dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów do 

stosowania w budownictwie. Powyższe dokumenty załączone będą do dokumentacji budowy.  

Wykonawca prac dokona wizji w terenie celem opracowania harmonogramu i technologii robót oraz 

uzgodnienia ich z Inwestorem. 

Wykonawca robót powinien zapoznać się z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi 

w poszczególnych uzgodnieniach. Wszelkie zmiany wynikłe podczas prac montażowych, po uzgodnieniu z 

inwestorem i projektantem nanieść w projekcie celem późniejszego wykorzystania w projekcie 

powykonawczym. 

   

6. WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI  

6.1 Podstawowe założenia realizacji inwestycji 

Etap 1 – skablowanie linii 15 kV krzyżującej się z linią 110 kV Szamotuły   – Wronki – prace bez 

konieczności wyłączeń linii 110 kV. 

Etap 2 – przebudowa linii 110 kV Szamotuły - Wronki  - montaż fundamentów nie kolidujących z 

istniejącą linia 110 kV dla stanowisk nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48  – cykliczne wyłączenia linii 110 kV 

Szamotuły - Wronki z pełną gotowością ruchową. 

Etap 3 -  demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  od GPZ Wronki  do stanowiska nr 10 – montaż 

fundamentów na stanowiskach nr 1, 6. Montaż i stawianie słupów na stanowiskach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 

montaż przewodów roboczych i OPGW od GPZ Wronki do słupa nr 7. Wyłączenie linii 110kV Szamotuły- 

Wronki: brak gotowości ruchowej. 

Etap 4 -  demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  do stanowiska nr 10 do stanowiska nr 41 oraz od 

stanowiska nr 41 do stanowiska nr 63. Montaż i stawianie słupów na stanowiskach nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 montaż przewodów roboczych i  

OPGW: w sekcjach  7 - 16,  16 - 25 oraz 25 – 36. Wyłączenie linii 110kV Szamotuły- Wronki: gotowość 

ruchowa 48godzin. 

Etap 5 -  demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  od stanowiska nr 63 do stanowiska nr 64 oraz od 

stanowiska 64 do stanowiska nr 75 – montaż fundamentów na stanowiskach nr 39, 42, 44. Montaż i stawianie 

słupów na stanowiskach nr 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Montaż przewodów roboczych: sekcje 36 – 37, 37 – 44 

oraz OPGW od słupa nr 36 do słupa nr 44. Wyłączenie linii 110kV Szamotuły- Wronki: brak gotowości 

ruchowej. 

Etap 6 -  demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  od stanowiska nr 75 do GPZ Szamotuły – montaż 

fundamentów na stanowiskach nr 47, 49. Montaż i stawianie słupów na stanowiskach nr 45, 46, 47, 48, 49. 

Montaż przewodów roboczych: sekcje 44 – 49, 49 – bramka GPZ Szamotuły oraz OPGW od słupa nr 44 do 

bramki GPZ Szamotuły. Wyłączenie linii 110kV Szamotuły- Wronki: brak gotowości ruchowej. 
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6.2  Harmonogram prac i wyłączeń 

 
ETAP 

 
Wyszczególnienie prac 

 
Wykonawca 

 

 
Wymagane wyłączenia 

Ilo ść 
dni 

 
Data 

 
 
1 

• skablowanie linii 15 kV krzyżującej się z 
linią 110 kV Szamotuły - Wronki 

 

 
SAG Elbud 

Gdańsk 

Wyłączenie linii 15 kV    
2 

 
 

 
2 
 

• montaż fundamentów nie kolidujących z 
istniejącą linia 110 kV dla stanowisk nr 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 43, 45, 46, 48 
 

SAG Elbud 
Gdańsk 

Wyłączenie linii 110 kV 
Szamotuły - Wronki 

Pełna gotowość ruchowa 

42  

 
3 

• demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  
od GPZ Wronki  do stanowiska nr 10  

•  montaż fundamentów na stanowiskach    
nr 1, 6,  

• montaż i stawianie słupów na stanowiskach 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

• montaż przewodów roboczych i 
odgromowych od od GPZ Wronki do słupa 
nr 7. 

SAG Elbud 
Gdańsk 

Wyłączenie linii 110 kV 
Szamotuły - Wronki 

Brak gotowości ruchowej 

20  

 
4 

• demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  
do stanowiska nr 10 do stanowiska nr 41 
oraz od stanowiska nr 41 do stanowiska nr 
63.  

• Montaż i stawianie słupów na stanowiskach 
nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  

• montaż przewodów roboczych i  OPGW: w 
sekcjach  7 - 16,  16 - 25 oraz 25 – 36. 

SAG Elbud 
Gdańsk 

Wyłączenie linii 110 kV 
Szamotuły - Wronki 

Gotowość ruchowa 

48godzin. 

 

45  

 
5 

• demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  
od stanowiska nr 63 do stanowiska nr 64 
oraz od stanowiska 64 do stanowiska nr 75 

• montaż fundamentów na stanowiskach nr 
39, 42, 44. 

•  Montaż i stawianie słupów na 
stanowiskach nr 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44.  

• Montaż przewodów roboczych: sekcje 36 – 
37, 37 – 44 

• Montaż OPGW od słupa nr 36 do słupa nr 
44. 

SAG Elbud 
Gdańsk 

Wyłączenie linii 110 kV 
Szamotuły - Wronki 

Brak gotowości ruchowej 

15  

 
5 

• demontaż linii 110 kV Szamotuły - Wronki  
od stanowiska nr 75 do GPZ Szamotuły 

• montaż fundamentów na stanowiskach nr 
47, 49 

• montaż i stawianie słupów na stanowiskach 
nr 45, 46, 47, 48, 49 

• montaż przewodów roboczych: sekcje 44 – 
49, 49 – bramka GPZ Szamotuły 

• montaż OPGW od słupa nr 44 do bramki 
GPZ Szamotuły. 

SAG Elbud 
Gdańsk 

Wyłączenie linii 110 kV 
Szamotuły - Wronki 

Brak gotowości ruchowej 

12  

 


