

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „**Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW**

Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg:

Część I – dwukrotne *oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Szamotuły) o łącznej ilości 132.346,00 m²*

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **102.912,25 zł brutto**)

Nr Oferty	Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
1.	Technika Sanitarna Sp. z o. o. ul. Jasielska 7 B 60-476 Poznań	Cena brutto (zł)	80.000,00
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
2.	N Construction Sp. z o. o. Sp. k. Pierwoszewo 10 64-510 Wronki	Cena brutto (zł)	80.042,86
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Drab Dzwonowo 20 A 78-630 Człopa	Cena brutto (zł)	93.523,80
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
4.	P. T. U. H. Leszek Kowalczyk Łubowo 92 B 62-260 Łubowo	Cena brutto (zł)	80.000,00
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze

Część II – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Międzychód) o łącznej ilości 34.110,00 m²

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 26.523,94 zł brutto)

Nr Oferty	Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
2.	N Construction Sp. z o. o. Sp. k. Pierwoszewo 10 64-510 Wronki	Cena brutto (zł)	22.103,28
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Drab Dzwonowo 20 A 78-630 Człopa	Cena brutto (zł)	20.466,00
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
4.	P. T. U. H. Leszek Kowalczyk Łubowo 92 B 62-260 Łubowo	Cena brutto (zł)	21.000,00
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

I termin: od podpisania umowy do 14 maja 2020 r.

II termin: od 01 września do 16 października 2020 r.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Szamotuły, dnia 05.02.2020 r.