

Oznaczenie sprawy **RDW.ZI.8.271-11/16**

Zbiorcze zestawienie ofert z przetargu nieograniczonego na:
„Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Złotów”.

CZĘŚĆ I - Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich nr 179, 180 i 188 na terenie działania RDW Złotów.

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **29 073,60 zł**)

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
1	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „LE – MO” <i>Monika Lenik</i> 98-100 Łask, ul. Stefana Batorego 11 lok. 49	Cena [zł]	31 755,24
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
2	„ZULIT” PPHU <i>Roman Jopek</i> Witrogoszcz-Osada 17A 89-310 Łobżenica	Cena [zł]	33 872,26
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
3	ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH ZUL-BUD <i>Leon Migawa</i> 89-310 Łobżenica, Witrogoszcz 11/2	Cena [zł]	20 499,77
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
4	ZAKŁAD USŁUGOWY „KOMUNALNIK” 64-920 Piła, ul. Składowa 8	Cena [zł]	19 275,43
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
5	WYTWARZANIE-USŁUGI-TRANSPORT KUPNO-SPRZEDAŻ <i>Waldemar Liwiński</i> 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 36	Cena [zł]	20 895,73
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe <i>Karolina Liwińska</i> 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 36 D	Cena [zł]	19 536,66
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
7	ONE TRANS Sp. z o.o. ul. Bukowska 12 60-810 Poznań	Cena [zł]	70 637,77
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni

03.03.2016r.

CZĘŚĆ II - Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich nr 189, 190 i 242 na terenie działania RDW Złotów.

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **34 560,00 zł**)

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
1	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „LE – MO” <i>Monika Lenik</i> 98-100 Łask, ul. Stefana Batorego 11 lok. 49	Cena [zł]	42 597,90
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
2	„ZULIT” PPHU <i>Roman Jopek</i> Witrogoszcz-Osada 17A 89-310 Łobżenica	Cena [zł]	45 437,76
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
3	ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH ZUL-BUD <i>Leon Migawa</i> 89-310 Łobżenica, Witrogoszcz 11/2	Cena [zł]	27 499,31
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
4	ZAKŁAD USŁUGOWY „KOMUNALNIK” 64-920 Piła, ul. Składowa 8	Cena [zł]	25 856,93
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
5	WYTWARZANIE-USŁUGI-TRANSPORT KUPNO-SPRZEDAŻ <i>Waldemar Liwiński</i> 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 36	Cena [zł]	28 030,47
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe <i>Karolina Liwińska</i> 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 36 D	Cena [zł]	26 207,35
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
7	ONE TRANS Sp. z o.o. ul. Bukowska 12 60-810 Poznań	Cena [zł]	97 501,86
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni

03.03.2016r.

CZĘŚĆ III - Oczyszczenie pasa drogowego na drogach wojewódzkich nr 191, 193 i 194 na terenie działania RDW Złotów.

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **34 560,00 zł**)

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
1	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „LE – MO” <i>Monika Lenik</i> 98-100 Łask, ul. Stefana Batorego 11 lok. 49	Cena [zł]	38 860,56
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
2	„ZULIT” PPHU <i>Roman Jopek</i> Witrogoszcz-Osada 17A 89-310 Łobżenica	Cena [zł]	41 451,26
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
3	ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH ZUL-BUD <i>Leon Migawa</i> 89-310 Łobżenica, Witrogoszcz 11/2	Cena [zł]	25 086,65
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
4	ZAKŁAD USŁUGOWY „KOMUNALNIK” 64-920 Piła, ul. Składowa 8	Cena [zł]	23 588,36
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
5	WYTWARZANIE-USŁUGI-TRANSPORT KUPNO-SPRZEDAŻ <i>Waldemar Liwiński</i> 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 36	Cena [zł]	25 571,20
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe <i>Karolina Liwińska</i> 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 36 D	Cena [zł]	23 908,04
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni
7	ONE TRANS Sp. z o.o. ul. Bukowska 12 60-810 Poznań	Cena [zł]	88 170,29
		Termin zakończenia prac porządkowych	3 dni

03.03.2016r.