

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „**Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg:**

Część I – *dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Szamotuły) o łącznej ilości 115.305,00 m²*

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 75.600,00 zł brutto)

Nr Oferty	Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
1.	SPB Iwona Miłoszewska ul. Grzybowska 99 05-520 Parcela	Cena brutto (zł)	83.434,70
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
2.	VMG Polska Sp. z o. o. ul. Mazura 18A 02-830 Warszawa	Cena brutto (zł)	58.528,82
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
3.	Technika Sanitarna Sp. z o. o. ul. Jasielska 7 B 60-476 Poznań	Cena brutto (zł)	60.881,04
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Drab Dzwonowo 20 A 78-630 Człopa	Cena brutto (zł)	64.755,29
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze

Część II – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Międzychód) o łącznej ilości 34.110,00 m²

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 27.000,00 zł brutto)

Nr Oferty	Nazwa (firmy) oraz adres Wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
1.	SPB Iwona Miłoszewska ul. Grzybowska 99 05-520 Parcela	Cena brutto (zł)	28.365,88
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
2.	VMG Polska Sp. z o. o. ul. Mazura 18A 02-830 Warszawa	Cena brutto (zł)	20.998,12
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Drab Dzwonowo 20 A 78-630 Człopa	Cena brutto (zł)	19.524,56
		Skrócenie terminu realizacji zlecenia (dni kalendarzowe)	o 14 dni kalendarzowych
		Czas reakcji (dni robocze)	3 dni robocze

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

I termin: od 01 kwietnia do 14 maja 2021 r. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy)

II termin: od 01 września do 15 października 2021 r. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy)

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Szamotuły, dnia 22.12.2020 r.