

znaczenie sprawy **WZP.271-115/17**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki):

- cz.1 na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska

- cz.2 na odcinku od końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)”.

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **24 077 288,43 zł (cz.1), 16 679 831,12 zł (cz.2)**

- termin zakończenia robót budowlanych: 651 dni (cz.1) i 587 dni (cz.2) od daty podpisania umowy,
- termin ostatecznego odbioru robót: 679 dni (cz.1) i 617 dni (cz.2) od daty podpisania umowy.

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Kryteria oceny ofert | Część 1 | Część 2 |
|-----------|--|---|---------------|---------------|
| 1 | EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce | Cena [zł] | - | 26 473 235,51 |
| | | Okres udzielonej rękojmi [lat] | - | 7 |
| | | Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań] | - | 4 |
| 2 | COLAS Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie | Cena [zł] | 38 815 700,56 | - |
| | | Okres udzielonej rękojmi [lat] | 7 | - |
| | | Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań] | 4 | - |
| 3 | Konsorcjum: Infrakom Kościan sp. z o.o., s.k. Infrakom Sp. z o.o. Ul. F. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan | Cena [zł] | - | 29 768 597,03 |
| | | Okres udzielonej rękojmi [lat] | - | 7 |
| | | Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań] | - | 4 |
| 4 | Budimex S.A. Ul. Stawki 40 01-040 Warszawa | Cena [zł] | 43 447 414,50 | - |
| | | Okres udzielonej rękojmi [lat] | 7 | - |
| | | Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań] | 4 | - |
| 5 | Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Stawki 40 01-040 Warszawa | Cena [zł] | - | 31 567 640,57 |
| | | Okres udzielonej rękojmi [lat] | - | 7 |
| | | Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań] | - | 4 |

Poznań, 09.10.2017 r.