

znaczenie sprawy **WZP.271-81/17**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku:

Część 1: Środa – Ruszkowo;

Część 2: Ruszkowo-Grzymysławice

w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **11.950.500,04 zł** (cz.1), **22.634.000,06 zł** (cz.2)

- termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID: 465 dni (cz.1), 465 dni (cz.2) od daty podpisania umowy,
- termin zakończenia robót budowlanych: 1035 dni (cz.1) i 1112 dni (cz.2) od daty podpisania umowy,
- termin ostatecznego odbioru robót: 1066 dni (cz.1) i 1142 dni (cz.2) od daty podpisania umowy,

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	Część 1	Część 2
1	Budimex Budownictwo Sp. z o.o. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa	Cena [zł]	19 110 740,00	-
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7	-
		Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań]	4	-
2	BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa	Cena [zł]	-	34 731 431,00
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	-	7
		Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań]	-	4
3	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	Cena [zł]	27 384 150,34	-
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7	-
		Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań]	4	-
4	COLAS POLSKA Sp. z o. o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	Cena [zł]	-	35 699 675,87
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	-	7
		Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań]	-	4

Poznań, 30.08.2017r.