

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

### „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku: Część 1: od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce Część 2: od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 w systemie Zaprojektuj i wybuduj”

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **część 1: 39.900.000,00 zł, część 2: 37.202.000,00 zł**

Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID: 455 dni od daty podpisania umowy.

Termin zakończenia robót budowlanych: 1274 dni od daty podpisania umowy.

Termin ostatecznego odbioru robót: 1305 dni od daty podpisania umowy.

Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

#### Część 1:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
1	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA s. a. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza	Cena [zł]	84.850.000,00
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań]	4
2	TRAKCJA PRkil S.A. ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa	Cena [zł]	82.163.506,83
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań]	3

**Część 2:**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
2	TRAKCJA PRKił S.A. ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa	Cena [zł]	48.970.058,92
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Doświadczenie kierownika budowy [ilość zadań]	4