

oznaczenie sprawy **WZP.271-10/17**

Zbiorcze zestawienie ofert z przetargu nieograniczonego na: „**Instalacja drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w m. Sierosław - DW 307 (ul. Bukowska, ul. Prosta, ul. Leśna)**”:

(kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **186.316,53 zł**)

Termin realizacji: 18.05.2017 r.

Sposób płatności: Termin rozliczenia ostatecznego zadania: 30 dni od terminu zakończenia robót.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	KRYTERIA OCENY OFERT	
		Cena [zł]	
1	FIRMA RASZEWSKI I SYN Radosław Raszewski ul. Świętojańska 24A, 62-500 Konin	Cena [zł]	158.898,54
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Skrócenie terminu zakończenia robót [tyg.]	2
2	VATICO Wacław Szczepanik os. Centrum D 1/165, 31-932 Kraków	Cena [zł]	177.809,17
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Skrócenie terminu zakończenia robót [tyg.]	2
3	SEM ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j. ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca	Cena [zł]	158.670,00
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Skrócenie terminu zakończenia robót [tyg.]	2
4	ZAKŁAD BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Józef Wojciechowski ul. Świerkowa 32, Cielimowo 62 – 220 Niechanowo	Cena [zł]	137.202,43
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Skrócenie terminu zakończenia robót [tyg.]	2
5	GLOBAL TRAFFIC SYSTEMS Sp. z o. o. ul. Szamotulska 67, 62-081 Baranowo k/Poznań	Cena [zł]	157.508,82
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Skrócenie terminu zakończenia robót [tyg.]	2
6	DUCTUS Sp. z o. o. ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Cena [zł]	169.984,03
		Okres udzielonej rękojmi [lat]	7
		Skrócenie terminu zakończenia robót [tyg.]	2

Poznań, 15.03.2017r.