

oznaczenie sprawy **WZP.271-116/17**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5”.

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **100 000,00 zł**

Termin realizacji: 02.09.2019 r.

Sposób płatności: zapłata za faktury będzie regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryteria oceny ofert	
1.	Lafrentz Polska sp. z o.o. Ul. Zbąszyńska 29 60-359 Poznań	Cena [zł]	393 046,50
		Gwarancja [lat]	7
		Doświadczenie Inżyniera kontraktu [ilość zadań]	4

Poznań 21.09.2017 r.