
Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość

zł

1 2 3

1  Roboty drogowe

2  Roboty mostowe

RAZEM
VAT 23 %

WARTOŚĆ ŁĄCZNIE (z podatkiem VAT)

PROJEKT WYMIANY ISTNIEJĄCYCH DYLATACJI                                 
NA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE                                   

W MOŚCIE POŁOŻONYM W CIĄGU DW NR 434 (OBWODNICA ŚREMU)             
NAD WARTĄ W ŚREMIE

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY

Zestawienie kosztów budowy - 1 -



Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

1 - rozkucie kap chodnikowych przy urządzeniach 
dylatacyjnych m3 3.00

2 - demontaż i odcięcie istniejącego zbrojenia kap 
chodnikowych przy urządzeniach dylatacyjnych Mg 0.250

3 - demontaż (odcięcie i wykucie z kap chodnikowych) 
balustrad (m=~65kg/mb) m 5.0

4 - demontaż barier ochronnych (w tym demontaż min. 8 szt. 
słupków) m 10.0

5 - usunięcie izolacji z papy termozgrzewalnej z płyty 
pomostowej i ścianek zaplecznych przyczółków m2 55.00

6 - rozkucie końcówek żelbetowej płyty pomostowej i ścianek 
zaplecznych przy urządzeniach dylatacyjnych z 
pozostawieniem zbrojenia m3 11.00

7 - cięcie istniejącego zbrojenia φ 20mm szt. 248.00
8 - cięcie półek dźwigarów głównych gr. 30mm m 4.20
9 - cięcie środników dźwigarów głównych gr. 14mm m 5.60

10 - wywiezienie usuniętej papy termozgrzewalnej z terenu 
rozbiórki (transport na składowisko Wykonawcy z mech. 
załadunkiem i rozładunkiem) m3 0.7

11 - wywiezienie złomu z terenu rozbiórki (transport na 
składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i 
rozładunkiem) Mg 1.300

12 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na 
składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i 
rozładunkiem) m3 18.2

D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i ulic x x x x

13
- rozbiórka ręczna warstwy ścieralnej nawierzchni 
bitumicznej na moście gr. 4 cm - przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 68.80

14
- rozbiórka ręczna warstwy wiążącej nawierzchni 
bitumicznej na moście gr. 5 cm- przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 60.20

15 - demontaż krawężnika kamiennego 20x20cm (do odzysku) 
na moście - przy urządzeniach dylatacyjnych m 8.0

16
- wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiórki 
(transport na składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem 
i rozładunkiem) m3 7.5

PROJEKT WYMIANY ISTNIEJĄCYCH DYLATACJI                                        
NA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE                                           

W MOŚCIE POŁOŻONYM W CIĄGU DW NR 434 (OBWODNICA ŚREMU)                     
NAD WARTĄ W ŚREMIE

Wartość

ROBOTY DROGOWE

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Roboty drogowe 3



Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

Wartość

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE x x x x
D.05.03.12. Nawierzchnia z asfaltu lanego x x x x

17 - ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości 5 cm z MA 
11 35/50 (asfalt twardolany) na moście - przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 60.2

18 - ułożenie geokompozytu pod warstwą ścieralną, na 
szerokości 0,80m, na połączeniu nowej nawierzchni z 
istniejącą m 34.4

19 - ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z MA 11 35/50 
(asfalt twardolany) na moście - przy urządzeniach 
dylatacyjnych m2 68.8

D.05.04.01. Nawierzchnie syntetyczne x x x x
20 - wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic 

epoksydowo-poliuretanowych o gr. min. 3mm m2 10.4
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe x x x x

• oznakowanie tymczasowe
21 - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia prac w tym: - na bierząco uaktualnianie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń projektu 
tymczasowej organizacji ruchu  - ustawienie tymczasowej 
organizacji ruchu - utrzymanie tymczasowej organizacji 
ruchu - demontaż tymczasowej organizacji ruchu oraz 
zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca robót ryczałt 1

Razem (do przeniesienia zbiorczego) x x x
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Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

M.12.00.00. ZBROJENIE x x x x
M.12.01.00. Zbrojenie betonu stalą klasy AII lub wyższej x x x x

• montaż zbrojenia ze stali typu RB500W o zwiększonej 
ciągliwości

- zbrojenie belek pod urządzenia dylatacyjne w płycie 
pomostowej

1 - φ 10, 16 mm kg 1 230
2 - montaż muf do połączenia prętów zbrojeniowych wraz z 

nagwintowaniem prętów szt. 40
3 - wywiercenie otworów φ 18mm, l=30cm i wklejenie w 

otwory prętów zbrojeniowych szt. 148
4 - montaż w deskowaniu płyty kotew talerzowych 

(m=5,62kg/szt.) szt. 8
- zbrojenie ścianek zaplecznych pod urządzenia 
dylatacyjne

5 - φ 10, 12, 16 mm kg 919
6 - montaż muf do połączenia prętów zbrojeniowych wraz z 

nagwintowaniem prętów szt. 38
7 - wywiercenie otworów φ 18mm, l=30cm i wklejenie w 

otwory prętów zbrojeniowych szt. 92
8 - wywiercenie otworów φ 14mm, l=30cm i wklejenie w 

otwory prętów zbrojeniowych szt. 230
9 - montaż w deskowaniu ścianek zaplecznych kotew 

talerzowych (m=5,62kg/szt.) szt. 8
- zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach

10 - φ 12 mm kg 306
11 - wykonanie i montaż marek balustrady do zbrojenia kap

szt. 4

12 - wykonanie i montaż zakotwień barier ochronnych szt. 8
M.13.00.00. BETON x x x x
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

13 - betonowanie belek pod urządzenia dylatacyjne w płycie 
pomostowej betonem klasy C30/37 (deskowanie 27,0m2) m3 10.0

14 - betonowanie ścianek zaplecznych pod urządzenia 
dylatacyjne betonem klasy C30/37 (deskowanie 22,0m2) m3 6.0

15 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach betonem 
klasy C25/30 (deskowanie 8,0m2) m3 3.0

M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE x x x x
M.14.01.02. Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S235J2 x x x x

16 - wykonanie i przyspawanie stalowych półek 
(podtrzymujących żelbetową belke pod urządzenia 
dylatacyjne) do dźwigarów głównych ze stali S355J2 Mg 0.686

17
- wspawanie sworzni zespalających φ 22 mm, L=200mm, 
G=0,664 kg/szt. (np. typu Nelson), ze stali S235J2+C450 szt. 96.0
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Nr Jednostka Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostk.

Technicznej zł zł
1 2 3 4 5 6 7

Wartość

M.14.02.01. Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej x x x x
18 - zabezpieczenie antykorozyjne półek pod belki pod 

urządzeniami dylatacyjnymi i dźwigarów glównych w ich 
sąsiedztwie mostowym zestawem malarskim o grubości min. 
320 mikrometrów m2 9.0

M.15.00.00. IZOLACJE x x x x
M.15.02.03. Izolacja termozgrzewalna

19 - ułożenie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej mostowej 
wraz z zagruntowaniem podłoża, na powierzchni płyty 
pomostu i ściankach zaplecznych - przy dylatacjach, z 
zakładem 20cm na istniejącą izolację m2 60.50

20 - ułożenie warstwy ochronnej izolacji z papy zgrzewalnej pod 
kapami chodnikowymi m2 13.20

M.16.00.00. ODWODNIENIE x x x x
M.16.01.03. Sączki odwodnienia izolacji

21 - wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego 8/16 
wzdłuż osi ścieku, o szerokości 30cm m 14.0

22 - ułożenie drenażu poprzecznego prefabrykowanego lub z 
grysu bazaltowego 4/8 otoczonego kompozycją epoksydową 
(wg KDM ODW12) m 32.4

M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x
M.18.01.01. Modułowe urządzenia dylatacyjne x x x x

23 - montaż dylatacji dwumodułowych,o zakresie pracy 160mm - 
w jezdni i chodnikach o długości L = 11,44m (montaż 
połówkami) szt. 2

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x
M.19.01.01. Krawężnik mostowy x x x x

24 - ustawienie krawężnika kamiennego 20x20 na ławie z grysu 
bazaltowego 4/6 otoczonego żywicą epoksydową wraz z 
osadzeniem w chodnikach kotew stalowych φ 14 mm i l=50 
cm, w ilości 2szt./m m 8.0

25 - zalanie szczeliny dylatacyjnej przy krawężniku bitumiczną 
masą zalewową m 8.0

M.19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowych
26 - montaż barier ochronnych (z odzysku) m 10.0

M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych x x x x
27 - montaż balustrad mostowych z odzysku (m=65kg/mb) - 

wspawanie wyciętych odcinków balustrad do istn. balustrady i 
zabetonowanych marek m 5.0

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

28 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 
betonowych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem 
powierzchni, m2 51.0

Razem (do przeniesienia zbiorczego) x x x

Roboty mostowe 7


	1
	2
	3

