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OPIS TECHNICZNY

I. OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji chtodzenia
miejscowego powietrza, wentylacji mechanicznej oraz kanalizacji w zakresie odprowadzenia
skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych dla istniejacego budynku Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Poznaniu przy ul. Wilczak 51

1. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
Ul. Wilczak 51,

61-632 Poznan

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
— Zlecenia i wytycznych Inwestora
— Podktadu architektoniczno — budowlanego
— Uzgodnienien branzowych
— Obowigzujacych normy i przepisow.

3. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia branzy
instalacyjnej w zakresie instalacji chtodzenia miejscowego pomieszczen biurowych,
wentylacji mechanicznej oraz instalacji odprowadzenia skroplin z parownikow.

4. Projektowane rozwigzania

Inwestycja dotyczy budynku istniejacego wykonanego w technologii murowane;.

Budynek wyposazony jest obecnie w instalacje wod-kan oraz instalacje ogrzewania i
wentylacji grawitacyjnej. Z uwagi na maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowej oraz
brak jakichkolwiek urzadzen ostaniajacych od stonca komfort cieplny w okresie letnim
znaczaco odbiega od warunkéw normatywnych. Dodatkowo mata wysoko$¢ kondygnaciji ok.
2,50m dodatkowo wptywa na pogorszenie warunkdw pracy.

W celu polepszenia parametréw powietrza w pomieszczeniach biurowych projektuje sie:
e na wszystkich trzech kondygnacjach instalacje chtodzenia powietrza systemem
freonowym ze zmiennym przeptywem czynnika
¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pietra 2.
Zaleca sie aby podczas prowadzenia rob6ét wykonaé przeglad kanatéw wentylacii
grawitacyjnej i zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich kratkach
wentylacyjnych.

Inwestycja podzielona bedzie na 3 etapy realizacji:
ETAP |
¢ Instalacja chtodzenia dla pietra 2
¢ |Instalacja wentylacji mechanicznej dla pietra 2
e Wykonanie pionu PS1 w catosci
e |Instalacja odprowadzenia skroplin dla pietra 2

e Konstrukcja wsporcza dla urzgdzen obstugujacych etapy od 1 do 3 na dachu budynku
dwukondygnacyjnego — patrz projekt konstrukcyjny

¢ Instalacja elektryczna — patrz projekt branzowy
e Roboty budowlane — patrz projekt architektoniczno-budowlany
ETAP II

e |Instalacja chtodzenia dla pietra 1



e |Instalacja odprowadzenia skroplin dla pietra 2
e Instalacja elektryczna — patrz projekt branzowy

e Roboty budowlane — patrz projekt architektoniczno-budowlany

ETAP IlI
¢ |Instalacja chtodzenia dla parteru
e |Instalacja odprowadzenia skroplin dla parteru
¢ Instalacja elektryczna — patrz projekt branzowy

e Roboty budowlane — patrz projekt architektoniczno-budowlany

4.1. Instalacja chtodzenia

Budynek zostat wyposazony w uktad chtodzenia usuwajacy zyski ciepta powietrzem oraz
miejscowymi jednostkami chtodzacymi VRF. Skraplacze systemu VRF ustawiono na
konstrukcji wsporczej budynku istniejacego dwukondygnacyjnego.

Kazde z pieter zasilane bedzie oddzielng jednostkg zewnetrzng i pracuje w sposob
niezalezny.

Dla biur projektuje sie schtodzenie powietrza w okresie letnim do temperatury 24-26 °C.
Obcigzenie chtodnicze zostato wyliczone w oparciu o poradnik firmy SYSTEMAIR oraz
,Wentylacja” S. Przydrozny.
Bilans gtéwnych zyskéw ciepta zostat wyznaczony z uwzglednieniem:
e ZysKi ciepta jawnego od ludzi
ZyskKi ciepta utajonego od ludzi
Zyski ciepta przez przegrody przeszklone
Zyski ciepta przez przegrody nieprzezroczyste
e Oswietlenie i wyposazenie biur
Zyski ciepta usuwane sg uktadem freonowym o zmiennym przeptywie czynnika
Bilans zyskéw ciepta przedstawiony jest na rzutach instalacji.

Kazde z pieter zasilane bedzie oddzielng jednostkg zewnetrzng i pracuje w sposob
niezalezny.

Instalacje dla pietra 2 nalezy wprowadzi¢ bezposrednio przez $ciane szczytowg budynku do
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Instalacje przymocowac do konstrukcji szkieletowej
dachu. Na trasie prowadzenia instalacji nalezy rozebrac istniejacy sufit podwieszany i
odtworzy¢ go po zakohczeniu montazu.

Instalacje dla pietra 1 oraz parteru prowadzi¢ w dylatacji pomiedzy budynkami wypetnionej
obecnie styropianem, w ktérym nalezy wykona¢ bruzde. Instalacja w bruzdzie powinna by¢
wykonana z jednego odcinka przewodu bez taczen. Po wykonaniu bruzdy nalezy odtworzy¢
wykonczenia dekarskie dachu.

Instalacje freonowg prowadzi¢ pod stropem zgodnie z przedstawiong trasg na rysunkach.
Wysoko$¢ prowadzenia instalacji dostosowac do instalacji odprowadzenia skroplin oraz do
projektowanych sufitow podwieszanych, ktérych spéd wyznaczono na wysokosci 2,2m.
Instalacje prowadzong w pomieszczeniach nalezy obudowaé. Zaleca sie wykonanie
obudowy na wysoko$c¢ rowng wysokosci parownika tak aby mozliwy byt jego montaz.

Na pierwszym pietrze instalacja freonowa oraz instalacja skroplin prowadzona jest rowniez
ponad sufitem podwieszanym sali konferencyjnej, w ktoérej zamontowany jest system
wentylacji mechanicznej. Prowadzenie kanatow elastycznych istniejacej wentylacji nalezy
dostosowaé do poziomu prowadzenia kanatu skroplin.

Instalacje chtodzenia nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lut twardy z
wykorzystaniem systemowych tacznikow producenta urzadzen. Do podwieszenia instalacji



nalezy stosowac zawiesia z materiatem izolacyjnym dla instalacji chtodniczych.
Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie piankg PE o grubosci dobranej zgodnie z WT.
Instalacje na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

4.2. Instalacja skroplin

Dla kazdego pietra zaprojektowano oddzielng instalacje skroplin prowadzong nad
projektowanym sufitem podwieszanym (parter i pietro 1) oraz w przestrzeni dachowej (pietro
2).

Skropliny odprowadzone zostang do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej oraz do
projektowanego pionu PS1, ktéry nalezy wykona¢ w catosci w ramach realizacji etapu I.
Wopiecie projektowanego przewodu wykonac¢ do istniejacego w piwnicy poziomu kanalizacji
sanitarnej. Pion PS1 nalezy prowadzi¢ w dylatacji pomiedzy budynkami. Ponad dachem
nalezy go obudowac, zaizolowac¢ i wyprowadzi¢ ponad dach pietra 2. Przejscie pionu z
dylatacji do poziomu w garazu nalezy zabezpieczy¢ opaska peczniejaca ppoz w kasecie
metalowe;.

Instalacja skroplin na parterze oraz 1 pietrze wyposazona jest w zewnetrzne i zamontowane
przy kazdym parowniku pompy skroplin. Parowniki kasetonowe posiadaja pompy
wbudowane.

Wopiecie przewoddéw skroplin do pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
syfonoéw przeznaczonych do instalacji klimatyzacyjnych. Syfony zamontowane na 2 pietrze
nad sufitem podwieszanym nalezy ponadto zabezpieczy¢ kablem grzewczym
samoregulacyjnym lub dodatkowg izolacjg termiczng — rozwigzanie nalezy ustali¢ w ramach
nadzoru autorskiego po wykonaniu montazu instalaciji.

4.3. Wentylacja

Zalozenia przyjete do obliczen

PARAMETRY ZEWNETRZNE:

Okres zimowy:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego:

tz =- 18°C;

Obliczeniowa wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego:

¢ = 100%;

Okres letni:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego:

tz = +309C;

Obliczeniowa wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego:

¢ = 45%;

PARAMETRY WEWNETRZNE:

Temperatura wewnetrzna w okresie letnim: wynikowa

Temperatura wewnetrzna w okresie zimowym: tw = +20°C

Wilgotnos¢ powietrza nieregulowana;

Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do wentylowanych
pomieszczen od wszystkich zrédet hatasu tacznie: LAeq = 35 dB;

Minimalna ilo$¢ powietrza swiezego przypadajgca na 1 osobe w pomieszczeniach
wentylowanych o nie otwieranych oknach w budynku uzytecznosci publicznej zgodnie z PN-
83/B-03430/Az3:2000 wynosi V=30m3/h os. Do obliczen przyjeto V=50m3/h os.

Z obliczen przyjeto ilos¢ powietrza swiezego na poziomie Vn=1.800m3/h

Zaktada sie catkowity zakaz palenia tytoniu w wentylowanych pomieszczeniach.

Linia wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1

Linia nawiewna N1W1 zostata zaprojektowana w celu dostarczenia swiezego powietrza do
nowo projektowanych pomieszczen biurowych. Przyjeto sumaryczng ilos¢ powietrza
Swiezego nawiewanego do wentylowanych pomieszczen na poziomie Vn=1.800m3/h.
Jako urzgdzenie wentylacyjne dobrana zostata centrala wentylacyjna stojaca z
regeneracyjnym odzyskiem ciepta i chtodu, w wykonaniu dachowym typu BD-1(50) (prod.
VBW).



Wyposazenie centrali wentylacyjne;j:

2 Filtry kieszeniowe klasy EU5

Wentylator nawiewny osiowo-promieniowy V = 1.800 m3/h, sprez 250Pa (0,55kW)
Wentylator wywiewny osiowo-promieniowy V = 1.350 m3/h, sprez 250Pa (0,55kW)
Nagrzewnica elektryczna Qnag = 8,0 kW (3x400V)

Chtodnica freonowa Qcht=5,9kW

Wymiennik obrotowy sprawnos¢ 66% (odzysk ciepta-zima)

Falowniki do regulacji sieci (nawiew/wywiew)

Sterownik z funkcjg programatora czasowego — 2 wydatki powietrza dzier/noc
Dane techniczne urzadzenia w zatgczniku

Centrala wentylacyjna zostata zaprojektowana na dachu nizszego budynku przylegajacego
do budynku biurowego. Centrale dachowg nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej
wyprowadzonej h=min30cm ponad ptaszczyzne dachu. Pomiedzy rame centrali a rame
konstrukcji wsporczej nalezy wstawic pasy z twardej gumy na catym obwodzie podparcia,
centrale nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem, mocujac jg do konstrukcji wsporcze;.
Szafe automatyki nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu ogrzewanym wewnatrz budynku.

Opis zaprojektowanego systemu wentylacyjnego dla pomieszczen

W wentylowanych pomieszczeniach przyjeto rozdziat powietrza géra-géra. Kanaty gtéwne
rozdzielcze nawiewne i wywiewne prowadzone bedg w przestrzeni konstrukcji dachu.
Obliczeniowa ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen i korytarza wynosi
Vn=1.800m3/h, ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen wynosi Vw=1.350m3/h.
Réznice w strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego kompensujg indywidualne
istniejgce mechaniczne wyciagi z pomieszczen sanitarnych i palarni przylegtych do
korytarza. Drzwi pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki kompensacyjne
400x100mm.

Nawiew do wentylowanych pomieszczen biurowych i do przestrzeni korytarza realizowany
jest za posrednictwem anemostatéw nawiewnych okragtych typu Konika 125 (prod.
Systemair) osadzonych w skrzynkach rozpreznych izolowanych. Anemostaty nalezy osadzic¢
w modutach sufitu podwieszanego — rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalacji. Skrzynki
rozprezne nalezy wyposazy¢ w kréciec d=100mm z przepustnicg regulacyjng
jednoptaszczyznowg do podtaczenia kanatu elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprezne
potaczone zostang z kanatem nawiewnym gtéwnym rozdzielczym za posrednictwem
kanatow elastycznych typu FLEX. Kanat elastyczny typu FLEX izolowany termicznie
g=25mm.

Kanat gtéwny rozdzielczy nawiewny nalezy wykonac w systemie SPIRO, kanaty i ksztattki
taczone ze sobg za posrednictwem muf i nypli.

Kanat nalezy zaizolowac¢ na catej dtugosci w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wetng
mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=50mm. Kanat
prowadzony na zewnatrz budynku do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=100mm, kanat
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami
zewnetrznymi, dodatkowym cienkim ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;j.

Wywiew z pomieszczen biurowych realizowany jest za posrednictwem anemostatéw
wywiewnych okragtych typu Konika 125 (prod. Systemair) osadzonych w skrzynkach
rozpreznych izolowanych. Anemostaty nalezy osadzi¢ w modutach sufitu podwieszanego —
rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalacji. Skrzynki rozprezne nalezy wyposazy¢ w kréciec
d=100mm z przepustnicg regulacyjng jednoptaszczyznowg do podtaczenia kanatu
elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprezne potaczone zostang z kanatem wywiewnym
gtéwnym rozdzielczym za posrednictwem kanatéw elastycznych typu FLEX. Kanat
elastyczny typu FLEX izolowany termicznie g=25mm.

Kanat gtéwny rozdzielczy wywiewny nalezy wykona¢ w systemie SPIRO, kanaty i ksztattki
taczone ze sobg za posrednictwem muf i nypli.

Kanat nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wetng
mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=50mm. Kanat
prowadzony na zewnatrz budynku do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubosci g=100mm, kanat
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami



zewnetrznymi, dodatkowym ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowe;j.

Czerpnie i wyrzutnie dla linii N1TW1 zaprojektowano jako dachowa zblokowanag, odsunieta od
centrali o 1=6,0m. Czerpnig/wyrzutnie stanowi oryginalna sekcja centrali wentylacyjnej BD-
1(50) (prod. VBW), ktdrg nalezy zdemontowac z centrali wentylacyjnej i zamontowac jg na
kanale nawiewnym czerpnym i wywiewnym wyrzutowym, potaczonymi z kré¢cami centrali
wentylacyjnej (patrz - przekrdj instalacji).

Celem wyeliminowania hatasu pochodzacego od wentylatoréw centrali wentylacyjnej
przenikajgcego do instalacji, zaprojektowano ttumiki kanatowe prostokatne kulisowe na
kanale nawiewnym i wywiewnym, po stronie instalacji, za centralg wentylacyjna.
Zaprojektowano 2 ttumiki akustyczne 300x600x1500mm (prod. Frapol) — patrz — zestawienie
elementow instalacji — zatacznik.

Wytyczne dla branzy elektryczne;.

W projekcie branzy elekirycznej nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania elektrycznego
do nastepujacych urzadzen:

Szafa zasilajgco-sterownicza centrali N1W1

- silnik wentylatora nawiewnego 0,55 kW (3x400V)
- silnik wentylatora nawiewnego 0,55 kW (3x400V)
- nagrzewnica elektryczna 8,0kW (3x400)

Kanaly i izolacje termiczne.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej: kanaty okragte typu
SPIRO. Podwieszenia kanatéw do konstrukcji dachu na pretach gwintowanych z
podktadkami gumowymi (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw

do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Obcigzenia catkowite nie moga
przekraczaé zaprojektowanych wartosci obcigzehn wg P.T. Konstrukciji.

Wszystkie kanaty prowadzone w przestrzeni konstrukcji dachu nalezy zaizolowac¢ wetng
mineralng na folii aluminiowej g=5cm typu Lamella Mat (prod.Rockwool).

Kanaty nawiewny i wywiewny prowadzone wewnatrz budynku od czerpni do centrali
wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej g=10cm typu Lamella
Mat (prod.Rockwool).

Kanaty prowadzone po dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
spowodowanymi czynnikami zewnetrznymi, dodatkowym ptaszczem z blachy aluminiowej
lub stalowe;j.

Po zakonczeniu montazu dokonaé regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przeptywow
zgodnych z obliczeniowymi.

Uwagi koncowe

Catosc robét instalacyjnych i montazowych wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”. Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobédw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie trasy
prowadzenia kanatéw i zwréci¢ uwage na ewentualne przeszkody nie uwzglednione w
dokumentaciji.

Wszelkie zmiany dotyczace instalacji wentylacji na etapie wykonawstwa nalezy
bezwzglednie uzgodnic z projektantem branzowym.



WYTYCZNE DLA BRANZ:

Branza konstrukcyjna i architektura:
Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod:

- centrale wentylacyjng m=410kg

- skraplacz Il etap m=310kg

- skraplacz Il etap m=520kg

- skraplacz | etap m=310kg

- skraplacz centrali m=130kg

Branza elektryczna:

Doprowadzi¢ zasilanie do:

- skraplaczy instalacji chtodniczej

- parownikdéw instalacji chtodniczej

Zasilanie wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem okablowania. Moce elektryczne
urzadzen podano na rzutach instalacji.

- pompek skropli parownikéw nasciennych N=50W (parowniki kasetonowe maja wbudowang
pompe skroplin)



5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

CHLODZENIE ETAP Il PARTER

1 | Agregat zewnetrzny systemu chtodzenia typ AJY108LALH kpl 1 | Klima Therm
2 | Jednostka Scienna ASYA07GACH kpl 4 | Klima Therm
3 | Jednostka scienna ASYAO9GACH kpl 2 | Klima Therm
4 |Jednostka $cienna ASYA12GACH kpl 4 | Klima Therm
5 |Jednostka Scienna ASYA14GACH kpl 3 | Klima Therm
6 | Sterownik przeowdowy UTY-RNRY kpl 13 | Klima Therm
7 | Tréjnik systemowy UTP-AX090A kpl 7

8 | Trojnik systemowy UTP-AX180A kpl 5

9 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb | 35 -

10 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb |10 -

11 | Rura miedziana chtodnicza d12,7 mb | 70 -

12 | Rura miedziana chfodnicza d15,88 mb | 12 -

13 | Rura miedziana chtodnicza d22,22 mb | 20 -

14 | Rura miedziana chtodnicza d28,58 mb | 30 -

15 | Izolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb | 35| Thermaflex
16 | Izolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb | 10 | Thermaflex
17 | Izolacja rur chtodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb | 70 | Thermaflex
18 | Izolacja rur chtodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb | 12 | Thermaflex
19 | Izolacja rur chtodniczych d22,22 z pianki PE gr 25mm mb | 20 | Thermaflex
20 | Izolacja rur chtodniczych d28,58 z pianki PE gr 35mm mb | 30 | Thermaflex
21 | Pompki skroplin szt | 18 | Klimatherm
22 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 | 7 -
23 | Tasma peczniejaca ppoz - przejscie przez scine garazu szt | 2 Hilti

CHLODZENIE ETAP Il PIETRO 1

1 | Agregat zewnetrzny systemu chtodzenia typ AJY180LALH kpl 1 | Klima Therm
2 | Jednostka Scienna ASYA07GACH kpl 6 | Klima Therm
3 | Jednostka scienna ASYA12GACH kpl | 10 | Klima Therm
4 | Jednostka $cienna ASYA14GACH kpl 2 | Klima Therm
5 Jednostka kasetonowa z ramka maskujaca AUXD24GALH kpl 1 Klima Therm
6 | Sterownik przeowdowy UTY-RNRY kol | 19 | Klima Therm
7 | Tréjnik systemowy UTP-AX090A kpl | 12

8 | Trojnik systemowy UTP-AX180A kpl 5

g | Trojnik systemowy UTP-AX567A kpl 1

10 | Tréjnik systemowy UTP-CX567A kpl 1

11 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb | 40 -

12 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb | 32 -

13 | Rura miedziana chtodnicza d12,7 mb | 75 -

14 | Rura miedziana chtodnicza d15,88 mb | 40 -

15 | Rura miedziana chfodnicza d19,05 mb | 5 -

16 | Rura miedziana chfodnicza d22,22 mb | 30 -

17 | Rura miedziana chtodnicza d28,58 mb | 30 -

18 | Izolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb | 40 | Thermaflex
19 | Izolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb | 32 | Thermaflex
20 | Izolacja rur chtodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb | 75 | Thermaflex
21 | lzolacja rur chtodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb | 40 | Thermaflex
22 | Izolacja rur chtodniczych d19,05 z pianki PE gr 25mm mb | 5 | Thermaflex
23 | Izolacja rur chtodniczych d22,22 z pianki PE gr 25mm mb | 30 | Thermaflex
24 | Izolacja rur chtodniczych d28,58 z pianki PE gr 35mm mb | 30 | Thermaflex
25 | Pompki skroplin szt | 19 | Klimatherm
26 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 | 7 -

CHLODZENIE ETAP | PIETRO 2

1 | Agregat zewnetrzny systemu chtodzenia typ AJY180LALH

kel | 1 | Klima Therm




o | Jednostka kasetonowa z ramka maskujaca AUXBO7GALH kel | 2 | kiima Therm
3 | Jednostka kasetonowa z ramka maskujacg AUXBO9GALH kpl 1 | Klima Therm
4 |Jednostka kasetonowa z ramkg maskujaca AUXB12GALH kpl 4 | Klima Therm
5 | Jednostka kasetonowa z ramka maskujacg AUXB1 4GALH kpl 4 | Klima Therm
6 | Sterownik przeowdowy UTY-RNRY kpl | 11 | Klima Therm
7 | Tréjnik systemowy UTP-AX090A kpl 6
8 | Trojnik systemowy UTP-AX180A kpl 4
9 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb | 28 -
10 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb | 15 -
11 | Rura miedziana chtodnicza d12,7 mb | 55 -
12 | Rura miedziana chfodnicza d15,88 mb | 12 -
13 | Rura miedziana chtodnicza d19,05 mb | 12 -
14 | Rura miedziana chfodnicza d22,22 mb | 15 -
15 | Rura miedziana chfodnicza d28,58 mb | 24 -
16 | Izolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb | 28 | Thermaflex
17 | Izolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb | 15 | Thermaflex
18 | Izolacja rur chtodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb | 55 | Thermaflex
19 | Izolacja rur chtodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb | 12 | Thermaflex
20 | Izolacja rur chtodniczych d19,05 z pianki PE gr 25mm mb | 12 | Thermaflex
21 | Izolacja rur chtodniczych d22,22 z pianki PE gr 25mm mb | 15 | Thermaflex
22 | Izolacja rur chtodniczych d28,58 z pianki PE gr 35mm mb | 24 | Thermaflex
23 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 | 7 -
SKRAPLACZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ ETAP I PIETRO 2
Agregat skraplajacy AOYG18LALL
1 | Modut sterujacy model UTI-INV-G kpl 1 | Klima Therm
2 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 6 -
3 | Rura miedziana chtodnicza d15,88 mb 6 -
4 | lzolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb | 6 | Thermaflex
5 |lzolacja rur chtodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb | 6 | Thermaflex
6 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 | 3 -
INSTALACJA SKROPLIN ETAP Il PARTER
1 | Rura PCV uszczelkowa do skroplin d50 mb | 5
2 |d40 mb | 32
3 | d20 szt. | 30
4 | Syfon do instalacji klimatyzacyjnych kpl | 2
INSTALACJA SKROPLIN ETAP Il PIETRO 1
1 | Rura PCV uszczelkowa do skroplin d50 mb | 5
2 |d40 mb | 46
5 [d20 szt. | 40
6 | Syfon do instalacji klimatyzacyjnych kpl | 4
INSTALACJA SKROPLIN ETAP Il PIETRO 1
1 | Rura PCV uszczelkowa do skroplin d50 mb | 7
2 |d40 mb | 35
3 |d32 mb
4 |d25 szt. |32
5 [d20 szt.
6 | Syfon do instalacji klimatyzacyjnych kpl | 3
7 | Rura PVC d70 mb |15
8 | Wywiewka kanalizacyjna d70 szt. | 1
9 | Rewizja kanalizacyjna d70 szt. | 1
10 | Przejscie ppoz - opaska peczniejaca w kasecie Hilti kpl | 1 | Hilti
11 | Izoalcja pionu wetnha mineralng gr 50mm m2 | 5
12 | Obudowa pionu nad dachem m2 | 7




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej,
chfodzenia powietrza oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla budynku Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Poznaniu.

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
Ul. Wilczak 51,
61-632 Poznan

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych dla obiektu biurowego w
Poznaniu. Opracowanie obejmuje:

e Instalacja odprowadzenia skroplin

e Instalacje wentylacji mechanicznej i chtodzenia powietrza
Kolejnos¢ realizacji przedsiewzigcia:

Whiesienie i montaz urzadzen wentylacyjnych

Wytyczenie tras kanatow wentylacyjnych

Montaz instalacji wentylacyjnej: kanatéw, elementéw regulacyjnych i odcinajacych, montaz kratek
nawiewnych i wywiewnych

Uruchomienie instalaciji

Regulacja instalacji

Zamontowanie skraplacza systemu chtodzenia na dachu budynku
Montaz parownikéw w pomieszczeniach

Montaz przewodow freonowych

Napetnienie instalaciji

Uruchomienie instalacji chtodniczej

Montaz pionéw kanalizacji sanitarne;j

Montaz podejs¢ kanalizacyjnych

Odbiér techniczny

Odbidr koncowy instalacji sanitarnych

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W pasie prowadzonych rob6t wystepuja

e Wewnetrzna instalacja gazu
e Wewnetrzna instalacji wody ,
e Wewnetrzna instalacja eNN,

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy:

e montaz i wniesienie central wentylacyjnych oraz skraplacza VRV
Montaz pod stropem kondygnacji kanatéw wentylacji wraz z osprzetem
Napetnianie instalacji freonowe;j
Spawanie instalacji
Wykonywanie przeku¢ instalacyjnych
Podtaczenie elektryczne urzadzen wentylacyjnych i chtodzacych.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

e uszkodzenie istn. instalacji.
Upadek podczas prowadzenia rob6t na wysokosci
Przygniecenie przez centrale wentylacyjne oraz skraplacz VRV podczas montazu urzadzen
Porazenie pradem podczas wykonywania instalacji zasilajacej urzadzenia wentylacyjne i chtodzace
Poparzenie lub uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych



7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét w zakresie bhp na budowie oraz na temat
prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byé okreslone w trakcie przeszkolenia
prowadzonego ws$réd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z
wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony na
poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem
budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzoruja to kierownicy poszczegdlnych zakresow robdét i kierownik budowy

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robdt branzy budowlanej musza byé

zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala
sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami



