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OPIS TECHNICZNY 
 

I. OPIS TECHNICZNY 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji chłodzenia 
miejscowego powietrza, wentylacji mechanicznej oraz kanalizacji w zakresie odprowadzenia 
skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych dla istniejącego budynku Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy ul. Wilczak 51 

 
1. Inwestor 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Ul. Wilczak 51,  
61-632 Poznań  
 

2. Podstawa opracowania. 
Projekt opracowano na podstawie: 

− Zlecenia i wytycznych Inwestora 

− Podkładu architektoniczno – budowlanego 

− Uzgodnienień branżowych 

− Obowiązujących normy i przepisów. 
 

3. Cel i zakres opracowania. 
Dokumentacja niniejsza ma na celu określenie rzeczowego zakresu przedsięwzięcia branży 
instalacyjnej w zakresie instalacji chłodzenia miejscowego pomieszczeń biurowych, 
wentylacji mechanicznej oraz instalacji odprowadzenia skroplin z parowników.  

4. Projektowane rozwiązania 
Inwestycja dotyczy budynku istniejącego wykonanego w technologii murowanej.  
Budynek wyposażony jest obecnie w instalacje wod-kan oraz instalacje ogrzewania i 
wentylacji grawitacyjnej. Z uwagi na maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowej oraz 
brak jakichkolwiek urządzeń osłaniających od słońca komfort cieplny w okresie letnim 
znacząco odbiega od warunków normatywnych. Dodatkowo mała wysokość kondygnacji ok. 
2,50m dodatkowo wpływa na pogorszenie warunków pracy. 
 
W celu polepszenia parametrów powietrza w pomieszczeniach biurowych projektuje się: 

• na wszystkich trzech kondygnacjach instalację chłodzenia powietrza systemem 
freonowym ze zmiennym przepływem czynnika 

• instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla piętra 2. 
Zaleca się aby podczas prowadzenia robót wykonać przegląd kanałów wentylacji 
grawitacyjnej i zapewnić swobodny przepływ powietrza we wszystkich kratkach 
wentylacyjnych. 

Inwestycja podzielona będzie na 3 etapy realizacji: 

ETAP I 

• Instalacja chłodzenia dla pietra 2 

• Instalacja wentylacji mechanicznej dla piętra 2 

• Wykonanie pionu PS1 w całości 

• Instalacja odprowadzenia skroplin dla pietra 2 

• Konstrukcja wsporcza dla urządzeń obsługujących etapy od 1 do 3 na dachu budynku 
dwukondygnacyjnego – patrz projekt konstrukcyjny 

• Instalacja elektryczna – patrz projekt branżowy 

• Roboty budowlane – patrz projekt architektoniczno-budowlany   

ETAP II 

• Instalacja chłodzenia dla pietra 1 



• Instalacja odprowadzenia skroplin dla pietra 2 

• Instalacja elektryczna – patrz projekt branżowy 

• Roboty budowlane – patrz projekt architektoniczno-budowlany   

 

ETAP III 

• Instalacja chłodzenia dla parteru 

• Instalacja odprowadzenia skroplin dla parteru  

• Instalacja elektryczna – patrz projekt branżowy 

• Roboty budowlane – patrz projekt architektoniczno-budowlany   

4.1. Instalacja chłodzenia 

Budynek został wyposażony w układ chłodzenia usuwający zyski ciepła powietrzem oraz 
miejscowymi jednostkami chłodzącymi VRF. Skraplacze systemu VRF ustawiono na 
konstrukcji wsporczej budynku istniejącego dwukondygnacyjnego. 
Każde z pięter zasilane będzie oddzielną jednostką zewnętrzną i pracuje w sposób 
niezależny. 
 
Dla biur projektuje się schłodzenie powietrza w okresie letnim do temperatury 24-26 oC. 
Obciążenie chłodnicze zostało wyliczone w oparciu o poradnik firmy SYSTEMAIR oraz 
„Wentylacja” S. Przydrożny. 
Bilans głównych zysków ciepła został wyznaczony z uwzględnieniem: 

• Zyski ciepła jawnego od ludzi  

• Zyski ciepła utajonego od ludzi  

• Zyski ciepła przez przegrody przeszklone  

• Zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste 

• Oświetlenie i wyposażenie biur  
Zyski ciepła usuwane są układem freonowym o zmiennym przepływie czynnika  
Bilans zysków ciepła przedstawiony jest na rzutach instalacji. 
 
Każde z pięter zasilane będzie oddzielną jednostką zewnętrzną i pracuje w sposób 
niezależny. 
 
Instalację dla piętra 2 należy wprowadzić bezpośrednio przez ścianę szczytową budynku do 
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Instalację przymocować do konstrukcji szkieletowej 
dachu. Na trasie prowadzenia instalacji należy rozebrać istniejący sufit podwieszany i 
odtworzyć go po zakończeniu montażu.  
 
Instalację dla pietra 1 oraz parteru prowadzić w dylatacji pomiędzy budynkami wypełnionej 
obecnie styropianem, w którym należy wykonać bruzdę. Instalacja w bruździe powinna być 
wykonana z jednego odcinka przewodu bez łączeń. Po wykonaniu bruzdy należy odtworzyć 
wykończenia dekarskie dachu. 
Instalacje freonową prowadzić pod stropem zgodnie z przedstawioną trasą na rysunkach. 
Wysokość prowadzenia instalacji dostosować do instalacji odprowadzenia skroplin oraz do 
projektowanych sufitów podwieszanych, których spód wyznaczono na wysokości 2,2m. 
Instalację prowadzoną w pomieszczeniach należy obudować. Zaleca się wykonanie 
obudowy na wysokość równą wysokości parownika tak aby możliwy był jego montaż.  
Na pierwszym piętrze instalacja freonowa oraz instalacja skroplin prowadzona jest również 
ponad sufitem podwieszanym sali konferencyjnej, w której zamontowany jest system 
wentylacji mechanicznej. Prowadzenie kanałów elastycznych istniejącej wentylacji należy 
dostosować do poziomu prowadzenia kanału skroplin. 
 
Instalację chłodzenia należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lut twardy z 
wykorzystaniem systemowych łączników producenta urządzeń. Do podwieszenia instalacji 



należy stosować zawiesia z materiałem izolacyjnym dla instalacji chłodniczych. 
Instalacje należy izolować termicznie pianką PE o grubości dobranej zgodnie z WT. 
Instalacje na dachu zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej.  

4.2. Instalacja skroplin 

Dla każdego piętra zaprojektowano oddzielną instalacje skroplin prowadzoną nad 
projektowanym sufitem podwieszanym (parter i piętro 1) oraz w przestrzeni dachowej (piętro 
2). 
Skropliny odprowadzone zostaną do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej oraz do 
projektowanego pionu PS1, który należy wykonać w całości w ramach realizacji etapu I. 
Wpięcie projektowanego przewodu wykonać do istniejącego w piwnicy poziomu kanalizacji 
sanitarnej. Pion PS1 należy prowadzić w dylatacji pomiędzy budynkami. Ponad dachem 
należy go obudować, zaizolować i wyprowadzić ponad dach pietra 2. Przejście pionu z 
dylatacji do poziomu w garażu należy zabezpieczyć opaską pęczniejącą ppoz w kasecie 
metalowej. 
 
Instalacja skroplin na parterze oraz 1 piętrze wyposażona jest w zewnętrzne i zamontowane 
przy każdym parowniku pompy skroplin. Parowniki kasetonowe posiadają pompy 
wbudowane.  
 
Wpięcie przewodów skroplin do pionów kanalizacyjnych należy wykonać z zastosowaniem 
syfonów przeznaczonych do instalacji klimatyzacyjnych. Syfony zamontowane na 2 piętrze 
nad sufitem podwieszanym należy ponadto zabezpieczyć kablem grzewczym 
samoregulacyjnym lub dodatkową izolacją termiczną – rozwiązanie należy ustalić w ramach 
nadzoru autorskiego po wykonaniu montażu instalacji. 

4.3. Wentylacja 

Założenia przyjęte do obliczeń 
PARAMETRY ZEWNĘTRZNE: 
Okres zimowy: 
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego: 
tz = - 18ºC; 
Obliczeniowa wilgotność względna powietrza zewnętrznego: 
φ = 100%; 
Okres letni: 
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego: 
tz = +30ºC; 
Obliczeniowa wilgotność względna powietrza zewnętrznego: 
φ = 45%; 
PARAMETRY WEWNĘTRZNE: 
Temperatura wewnętrzna w okresie letnim: wynikowa 
Temperatura wewnętrzna w okresie zimowym: tw = +20ºC  
Wilgotność powietrza nieregulowana; 
Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do wentylowanych 
pomieszczeń od wszystkich źródeł hałasu łącznie: LAeq = 35 dB; 
Minimalna ilość powietrza świeżego przypadająca na 1 osobę w pomieszczeniach 
wentylowanych o nie otwieranych oknach w budynku użyteczności publicznej zgodnie z PN-
83/B-03430/Az3:2000 wynosi V=30m3/h os. Do obliczeń przyjęto V=50m3/h os. 
Z obliczeń przyjęto ilość powietrza świeżego na poziomie Vn=1.800m3/h 
Zakłada się całkowity zakaz palenia tytoniu w  wentylowanych pomieszczeniach. 
 
 Linia wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1 
Linia nawiewna N1W1 została zaprojektowana w celu dostarczenia świeżego powietrza do 
nowo projektowanych pomieszczeń biurowych. Przyjęto sumaryczną ilość powietrza 
świeżego nawiewanego do wentylowanych pomieszczeń na poziomie Vn=1.800m3/h.  
Jako urządzenie wentylacyjne dobrana została centrala wentylacyjna stojąca z 
regeneracyjnym odzyskiem ciepła i chłodu, w wykonaniu dachowym typu BD-1(50) (prod. 
VBW).     



Wyposażenie centrali wentylacyjnej: 
2 Filtry kieszeniowe klasy EU5  
Wentylator nawiewny osiowo-promieniowy  V = 1.800 m3/h, spręż 250Pa (0,55kW) 
Wentylator wywiewny  osiowo-promieniowy V = 1.350 m3/h, spręż 250Pa (0,55kW) 
Nagrzewnica elektryczna Qnag = 8,0 kW  (3x400V) 
Chłodnica freonowa Qchł=5,9kW 
Wymiennik obrotowy sprawność 66% (odzysk ciepła-zima) 
Falowniki do regulacji sieci (nawiew/wywiew) 
Sterownik z funkcją programatora czasowego – 2 wydatki powietrza dzień/noc 
Dane techniczne urządzenia w załączniku 
 
Centrala wentylacyjna została zaprojektowana na dachu niższego budynku przylegającego 
do budynku biurowego. Centralę dachową należy zamontować na konstrukcji wsporczej 
wyprowadzonej h=min30cm ponad płaszczyznę dachu. Pomiędzy ramę centrali a ramę 
konstrukcji wsporczej należy wstawić pasy z twardej gumy na całym obwodzie podparcia, 
centralę należy zabezpieczyć przed przesunięciem, mocując ją do konstrukcji wsporczej. 
Szafę automatyki należy zlokalizować w pomieszczeniu ogrzewanym wewnątrz budynku.  
 
Opis zaprojektowanego systemu wentylacyjnego dla pomieszczeń 
W wentylowanych pomieszczeniach przyjęto rozdział powietrza góra-góra. Kanały główne 
rozdzielcze nawiewne i wywiewne prowadzone będą w przestrzeni konstrukcji dachu.  
Obliczeniowa ilość powietrza nawiewanego do pomieszczeń i korytarza wynosi 
Vn=1.800m3/h, ilość powietrza wywiewanego z pomieszczeń wynosi Vw=1.350m3/h. 
Różnicę w strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego kompensują indywidualne 
istniejące mechaniczne wyciągi z pomieszczeń sanitarnych i palarni przyległych do 
korytarza. Drzwi pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć w kratki kompensacyjne 
400x100mm. 
Nawiew do wentylowanych pomieszczeń biurowych i do przestrzeni korytarza realizowany 
jest za pośrednictwem anemostatów nawiewnych okrągłych typu Konika 125 (prod. 
Systemair) osadzonych w skrzynkach rozprężnych izolowanych. Anemostaty należy osadzić 
w modułach sufitu podwieszanego – rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalacji. Skrzynki 
rozprężne należy wyposażyć w króciec d=100mm z przepustnicą regulacyjną 
jednopłaszczyznową do podłączenia kanału elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprężne 
połączone zostaną z kanałem nawiewnym głównym rozdzielczym za pośrednictwem 
kanałów elastycznych typu FLEX. Kanał elastyczny typu FLEX izolowany termicznie 
g=25mm. 
Kanał główny rozdzielczy nawiewny należy wykonać w systemie SPIRO, kanały i kształtki 
łączone ze sobą za pośrednictwem muf i nypli. 
Kanał należy zaizolować na całej długości w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wełną 
mineralną na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubości g=50mm. Kanał 
prowadzony na zewnątrz budynku do centrali wentylacyjnej należy zaizolować wełną 
mineralną na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubości g=100mm, kanał 
należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami 
zewnętrznymi, dodatkowym cienkim płaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej. 
Wywiew z pomieszczeń biurowych realizowany jest za pośrednictwem anemostatów 
wywiewnych okrągłych typu Konika 125 (prod. Systemair) osadzonych w skrzynkach 
rozprężnych izolowanych. Anemostaty należy osadzić w modułach sufitu podwieszanego – 
rozmieszczenie zgodnie z rzutem instalacji. Skrzynki rozprężne należy wyposażyć w króciec 
d=100mm z przepustnicą regulacyjną jednopłaszczyznową do podłączenia kanału 
elastycznego typu FLEX. Skrzynki rozprężne połączone zostaną z kanałem wywiewnym 
głównym rozdzielczym za pośrednictwem kanałów elastycznych typu FLEX. Kanał 
elastyczny typu FLEX izolowany termicznie g=25mm. 
Kanał główny rozdzielczy wywiewny należy wykonać w systemie SPIRO, kanały i kształtki 
łączone ze sobą za pośrednictwem muf i nypli. 
Kanał należy zaizolować na całej długości w przestrzeni konstrukcyjnej dachu wełną 
mineralną na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubości g=50mm. Kanał 
prowadzony na zewnątrz budynku do centrali wentylacyjnej należy zaizolować wełną 
mineralną na folii alumniowej typu Lamella Mat (prod. Rockwool) o grubości g=100mm, kanał 
należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami 



zewnętrznymi, dodatkowym płaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej. 
Czerpnię i wyrzutnię dla linii N1W1 zaprojektowano jako dachową zblokowaną, odsunięta od 
centrali o l=6,0m. Czerpnię/wyrzutnię stanowi oryginalna sekcja centrali wentylacyjnej BD-
1(50) (prod. VBW), którą należy zdemontować z centrali wentylacyjnej i zamontować ją na 
kanale nawiewnym czerpnym i wywiewnym wyrzutowym, połączonymi z króćcami centrali 
wentylacyjnej (patrz - przekrój instalacji). 
Celem wyeliminowania hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali wentylacyjnej 
przenikającego do instalacji, zaprojektowano tłumiki kanałowe prostokątne kulisowe na 
kanale nawiewnym i wywiewnym, po stronie instalacji, za centralą wentylacyjną. 
Zaprojektowano 2 tłumiki akustyczne 300x600x1500mm (prod. Frapol) – patrz – zestawienie 
elementów instalacji – załącznik. 
 
Wytyczne dla branży elektrycznej. 
W projekcie branży elektrycznej należy przewidzieć doprowadzenie zasilania elektrycznego 
do następujących urządzeń: 
Szafa zasilająco-sterownicza centrali N1W1      
- silnik wentylatora nawiewnego                                0,55 kW          (3x400V) 
- silnik wentylatora nawiewnego                                0,55 kW          (3x400V) 
- nagrzewnica elektryczna                                         8,0kW            (3x400) 
 
Kanały i izolacje termiczne. 
Kanały wentylacyjne wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej:  kanały okrągłe typu 
SPIRO. Podwieszenia kanałów do konstrukcji dachu na prętach gwintowanych z 
podkładkami gumowymi (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów 
do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Obciążenia całkowite nie mogą 
przekraczać zaprojektowanych wartości obciążeń wg P.T. Konstrukcji.  
Wszystkie kanały prowadzone w przestrzeni konstrukcji dachu należy zaizolować wełną 
mineralną na folii aluminiowej g=5cm typu Lamella Mat (prod.Rockwool). 
Kanały nawiewny i wywiewny prowadzone wewnątrz budynku od czerpni do centrali 
wentylacyjnej należy zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej g=10cm typu Lamella 
Mat (prod.Rockwool). 
Kanały prowadzone po dachu należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, dodatkowym płaszczem z blachy aluminiowej 
lub stalowej.  
Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej w celu uzyskania przepływów 
zgodnych z obliczeniowymi. 
 
Uwagi końcowe 
Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL – zeszyt nr 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych”. Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie trasy 
prowadzenia kanałów i zwrócić uwagę na ewentualne przeszkody nie uwzględnione w 
dokumentacji. 
Wszelkie zmiany dotyczące instalacji wentylacji na etapie wykonawstwa należy 
bezwzględnie uzgodnić z projektantem branżowym. 
 

 

 



WYTYCZNE DLA BRANŻ: 
Branża konstrukcyjna i architektura: 
Wykonać konstrukcje wsporcze pod: 
- centralę wentylacyjną m=410kg 
- skraplacz III etap m=310kg 
- skraplacz II etap m=520kg 
- skraplacz I etap m=310kg 
- skraplacz centrali m=130kg 
 
Branża elektryczna: 
Doprowadzić zasilanie do: 
- skraplaczy instalacji chłodniczej 
- parowników instalacji chłodniczej 
Zasilanie wykonać zgodnie z załączonym schematem okablowania. Moce elektryczne 
urządzeń podano na rzutach instalacji. 
- pompek skropli parowników naściennych N=50W (parowniki kasetonowe maja wbudowaną 
pompę skroplin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

CHŁODZENIE ETAP III PARTER 

1 Agregat zewnętrzny systemu chłodzenia typ AJY108LALH kpl 1 Klima Therm 

2 Jednostka ścienna ASYA07GACH kpl 4 Klima Therm 

3 Jednostka ścienna ASYA09GACH kpl 2 Klima Therm 

4 Jednostka ścienna ASYA12GACH kpl 4 Klima Therm 

5 Jednostka ścienna ASYA14GACH kpl 3 Klima Therm 

6 Sterownik przeowdowy UTY-RNRY kpl 13 Klima Therm 

7 Trójnik systemowy UTP-AX090A kpl 7   

8 Trójnik systemowy UTP-AX180A kpl 5   

9 Rura miedziana chłodnicza d6,35 mb 35 - 

10 Rura miedziana chłodnicza d9,52 mb 10 - 

11 Rura miedziana chłodnicza d12,7 mb 70 - 

12 Rura miedziana chłodnicza d15,88 mb 12 - 

13 Rura miedziana chłodnicza d22,22 mb 20 - 

14 Rura miedziana chłodnicza d28,58 mb 30 - 

15 Izolacja rur chłodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 35 Thermaflex 

16 Izolacja rur chłodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 10 Thermaflex 

17 Izolacja rur chłodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb 70 Thermaflex 

18 Izolacja rur chłodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb 12 Thermaflex 

19 Izolacja rur chłodniczych d22,22 z pianki PE gr 25mm mb 20 Thermaflex 

20 Izolacja rur chłodniczych d28,58 z pianki PE gr 35mm mb 30 Thermaflex 

21 Pompki skroplin szt 13 Klimatherm 

22 Płaszcz z blachy aluminiowej m2 7 - 

23 Tasma pęczniejąca ppoż - przejście przez ścine garażu szt 2 Hilti 

CHŁODZENIE ETAP II PIĘTRO 1 

1 Agregat zewnętrzny systemu chłodzenia typ AJY180LALH kpl 1 Klima Therm 

2 Jednostka ścienna ASYA07GACH kpl 6 Klima Therm 

3 Jednostka ścienna ASYA12GACH kpl 10 Klima Therm 

4 Jednostka ścienna ASYA14GACH kpl 2 Klima Therm 

5 
Jednostka kasetonowa z ramką maskującą AUXD24GALH kpl 1 

Klima Therm 

6 Sterownik przeowdowy UTY-RNRY kpl 19 Klima Therm 

7 Trójnik systemowy UTP-AX090A kpl 12   

8 Trójnik systemowy UTP-AX180A kpl 5   

9 Trójnik systemowy UTP-AX567A kpl 1   

10 Trójnik systemowy UTP-CX567A kpl 1   

11 Rura miedziana chłodnicza d6,35 mb 40 - 

12 Rura miedziana chłodnicza d9,52 mb 32 - 

13 Rura miedziana chłodnicza d12,7 mb 75 - 

14 Rura miedziana chłodnicza d15,88 mb 40 - 

15 Rura miedziana chłodnicza d19,05 mb 5 - 

16 Rura miedziana chłodnicza d22,22 mb 30 - 

17 Rura miedziana chłodnicza d28,58 mb 30 - 

18 Izolacja rur chłodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 40 Thermaflex 

19 Izolacja rur chłodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 32 Thermaflex 

20 Izolacja rur chłodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb 75 Thermaflex 

21 Izolacja rur chłodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb 40 Thermaflex 

22 Izolacja rur chłodniczych d19,05 z pianki PE gr 25mm mb 5 Thermaflex 

23 Izolacja rur chłodniczych d22,22 z pianki PE gr 25mm mb 30 Thermaflex 

24 Izolacja rur chłodniczych d28,58 z pianki PE gr 35mm mb 30 Thermaflex 

25 Pompki skroplin szt 19 Klimatherm 

26 Płaszcz z blachy aluminiowej m2 7 - 

CHŁODZENIE ETAP I PIĘTRO 2 

1 Agregat zewnętrzny systemu chłodzenia typ AJY180LALH kpl 1 Klima Therm 



2 
Jednostka kasetonowa z ramką maskującą AUXB07GALH kpl 2 

Klima Therm 

3 Jednostka kasetonowa z ramką maskującą AUXB09GALH kpl 1 Klima Therm 

4 Jednostka kasetonowa z ramką maskującą AUXB12GALH kpl 4 Klima Therm 

5 Jednostka kasetonowa z ramką maskującą AUXB14GALH kpl 4 Klima Therm 

6 Sterownik przeowdowy UTY-RNRY kpl 11 Klima Therm 

7 Trójnik systemowy UTP-AX090A kpl 6   

8 Trójnik systemowy UTP-AX180A kpl 4   

9 Rura miedziana chłodnicza d6,35 mb 28 - 

10 Rura miedziana chłodnicza d9,52 mb 15 - 

11 Rura miedziana chłodnicza d12,7 mb 55 - 

12 Rura miedziana chłodnicza d15,88 mb 12 - 

13 Rura miedziana chłodnicza d19,05 mb 12 - 

14 Rura miedziana chłodnicza d22,22 mb 15 - 

15 Rura miedziana chłodnicza d28,58 mb 24 - 

16 Izolacja rur chłodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 28 Thermaflex 

17 Izolacja rur chłodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 15 Thermaflex 

18 Izolacja rur chłodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb 55 Thermaflex 

19 Izolacja rur chłodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb 12 Thermaflex 

20 Izolacja rur chłodniczych d19,05 z pianki PE gr 25mm mb 12 Thermaflex 

21 Izolacja rur chłodniczych d22,22 z pianki PE gr 25mm mb 15 Thermaflex 

22 Izolacja rur chłodniczych d28,58 z pianki PE gr 35mm mb 24 Thermaflex 

23 Płaszcz z blachy aluminiowej m2 7 - 

SKRAPLACZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ ETAP I PIĘTRO 2  

1 
Agregat skraplający AOYG18LALL  
Moduł sterujący model UTI-INV-G kpl 1 Klima Therm 

2 Rura miedziana chłodnicza d9,52 mb 6 - 

3 Rura miedziana chłodnicza d15,88 mb 6 - 

4 Izolacja rur chłodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 6 Thermaflex 

5 Izolacja rur chłodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb 6 Thermaflex 

6 Płaszcz z blachy aluminiowej m2 3 - 

INSTALACJA SKROPLIN ETAP III PARTER 

1 Rura PCV uszczelkowa do skroplin d50 mb 5 - 

2 d40 mb 32 - 

3 d20 szt. 30 - 

4 Syfon do instalacji klimatyzacyjnych kpl 2 - 

INSTALACJA SKROPLIN ETAP II PIĘTRO 1 

1 Rura PCV uszczelkowa do skroplin d50 mb 5   

2 d40 mb 46   

5 d20 szt. 40   

6 Syfon do instalacji klimatyzacyjnych kpl 4   

INSTALACJA SKROPLIN ETAP II PIĘTRO 1 

1 Rura PCV uszczelkowa do skroplin d50 mb 7   

2 d40 mb 35   

3 d32 mb     

4 d25 szt. 32   

5 d20 szt.     

6 Syfon do instalacji klimatyzacyjnych kpl 3   

7 Rura PVC d70 mb 15   

8 Wywiewka kanalizacyjna d70 szt. 1   

9 Rewizja kanalizacyjna d70 szt. 1   

10 Przejście ppoż - opaska pęczniejaca w kasecie Hilti kpl 1 Hilti 

11 Izoalcja pionu wełna mineralną gr 50mm m2 5   

12 Obudowa pionu nad dachem m2 7   

 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  

 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

          Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, 
chłodzenia powietrza oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu.  
 
2. Nazwa inwestora oraz jego adres 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Ul. Wilczak 51,  
61-632 Poznań  
 
3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych dla obiektu biurowego w 
Poznaniu. Opracowanie obejmuje: 

• Instalacja odprowadzenia skroplin 

• Instalację wentylacji mechanicznej i chłodzenia powietrza 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

• Wniesienie i montaż urządzeń wentylacyjnych  

• Wytyczenie tras kanałów wentylacyjnych  

• Montaż instalacji wentylacyjnej: kanałów, elementów regulacyjnych i odcinających, montaż kratek 
nawiewnych i wywiewnych 

• Uruchomienie instalacji 

• Regulacja instalacji 

• Zamontowanie skraplacza systemu chłodzenia na dachu budynku 

• Montaż parowników w pomieszczeniach  

• Montaż przewodów freonowych 

• Napełnienie instalacji 

• Uruchomienie instalacji chłodniczej 

• Montaż pionów kanalizacji sanitarnej  

• Montaż podejść kanalizacyjnych  

• Odbiór techniczny 

• Odbiór końcowy instalacji sanitarnych 
 
4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W pasie prowadzonych robót występują 

• Wewnętrzna instalacja gazu 

• Wewnętrzna instalacji wody , 

• Wewnętrzna instalacja eNN, 
 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy: 

• montaż i wniesienie central wentylacyjnych oraz skraplacza VRV 

• Montaż pod stropem kondygnacji kanałów wentylacji wraz z osprzętem 

• Napełnianie instalacji freonowej 

• Spawanie instalacji  

• Wykonywanie przekuć instalacyjnych 

• Podłączenie elektryczne urządzeń wentylacyjnych i chłodzących. 
 

6.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

   Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 

• uszkodzenie istn. instalacji. 

• Upadek podczas prowadzenia robót na wysokości 

• Przygniecenie przez centrale wentylacyjne oraz skraplacz VRV podczas montażu urządzeń 

• Porażenie prądem podczas wykonywania instalacji zasilającej urządzenia wentylacyjne i chłodzące 

• Poparzenie lub uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych 
 



7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat 
prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia 
prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców  z 
wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).  
Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na 
poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem 
budowy. 
Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed 
skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki 
bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.  
Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy       
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być 
zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala 
się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


