SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-M. 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D-M-.00.00

SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres Robot offych ST
1.4.0krdlenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotygze Robdt.

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

2.3. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiagiag@ wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowtainymateriatow

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako(PZJ)

6.2. Zasady kontroli jakoi Robo6t

6.3. Pobieranie prébek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z bada

6.6. Badania prowadzone przezyniera lub Zamawiarego
6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady geodezyjnego obmiaru Robét
7.2. Zasady ok&ania ilosci Robét i Materiatow

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

7.4. Wagi i zasady wania

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

8.2. Odbidr Rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu
8.3. Odbior cezsciowy

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.5. Odbior przed uptywem okresgkojmi




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Warunki ptatn€ci

9.2. Objazdy, Przejazdy, Drogi tymczasowe i Orgarje Ruchu
9.3. Zaplecze Wykonawcy

9.4. Zaplecze Zamawigjego i Irzyniera Kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZAL ACZNIK NR 1 Inwentaryzacja budynkéw wzdtproj. trasy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjtbunosi s do wymaga wspolnych
dla poszczegolnych wymagéechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostan wykonane w ramach rozbudowy drogi wojewédzkie] 88 Cztuchow - Pita na
odcinku Debrzno — Lipka od km 19+125 do km 23+516.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpuakril.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkid/sokaciowych
D.01.02.01  Usugcie drzew i krzewow

D.01.02.02  Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.04  Rozbiorka elementéw drég, ogradizerzepustow

D.01.03.01  Przebudowa kablowych i napowietrznimh energetycznych
D.01.03.04  Przebudowa kablowych i napowietrznimh telekomunikacyjnych
D.01.03.05 Przebudowa sieci wodgowych

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01  Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kategor
D.02.03.01  Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01  Przepustelbetowe pod korandrogi
D.03.01.03  Przepusty z rur polietylenowych HDPEapie karbowanych
D.03.02.01  Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i z&gczaniem podia.

D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw koksimych

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa nigamego

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padia gruntu stabilizowanego
cementem

D.04.07.0la Podbudowa z betonu asfaltowego

D.04.08.01  Wyréwnanie podbudowy mieszankami minerabitumicznymi

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstwa whzaca
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmascieralna
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D.05.03.13  Nawierzchnia z mieszanki SMA — warsfararalna
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkwierzchni asfaltowej przedeyaniami odbitymi

D.06.00.00 ROBOTY WYK®CZENIOWE

D.06.01.01  Umocnienie skarp, rowovciekow
D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | UREDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.07.02.03  Stupki prowadeze a w tym z znakami kilometrowymi i
hektometrowymi i kraxdziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

D.07.03.01  Urzdzenia sygnalizacji ruchu (sygnalizaéyaietina)

D.07.05.01  Bariery ochronne stalowe

D.07.06.01  Ogrodzenie drog

D.07.07.01  Qwietlenie drog

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01  Krawzniki betonowe

D.08.02.02  Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01  Obrza betonowe

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D.08.05.06  Scieki z brukowej kostki betonowej

D.09.00.00 ZIELWN DROGOWA
D.09.01.01  Zield drogowa
D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.01.01  Mury oporowe
D.10.06.02  Wiaty autobusowe i fawki

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolagcy budynkiem, stanowty calG¢
techniczno-aytkows (drog) albo jego czs¢ stanowdca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.45. Droga objazdowa — jest to istnigjca droga prowadea ruch publiczny
przekierowywany z drogidalagcej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stggcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorévdRoprzekazywania polete
innej korespondencji technicznej peulry Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczgmaez
Zamawiajcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administroev&ontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do
kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsamai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksazka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t
w formie wyliczeéh, szkicow i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Ksizce
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepiewarzez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadaprob zwhzanych
Z ocen jakasci materialdw oraz Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentac;
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimgmiera.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstwy S$cieraly a
podbudow, zapewnigica lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nierOwKoi
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu
na podige. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cgé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtalmem wody, mrozu i
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przenikaniem cgpstek podiéa. Maze zawiera warstwe  mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietieienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchmatej powye;.

1.4.18. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla gesz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodréé - zgodné¢ wykonywanych Rob6ét z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Rasgowy mae réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i sSrodowisko przed ug#liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase
pojazdéw, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, skca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podlge - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchni do gtbokasci
przemarzania.

1.4.24. Podiae ulepszone- gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchami
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldea autorem Dokumentacii
Projektowe;.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gz#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow gegmoenych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

1.4.28. Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzagce do przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypesnpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad doli@gno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.31.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora

wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego. Zdskiada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skiizkomor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu upostlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelaudowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich d (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liikolejows lub inrg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyeia odebrg catasé
konstrukcyjm lub  technologiczgy zdolg do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.
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Zadanie mge polega na wykonywaniu Roboét zgzanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skiadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez
Wykonawe rob6t budowlanych pofmny poza terenem budowy i ydzony przez
Wykonawe zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega deponowania
odpadow.

1.4.38. Teren budowy - obszar przekazany przez Inwestora, ograniczaniani
rozgraniczajcymi dla ktérego zostato wydane pozwolenie na budiol/i rozbiorke
obiektow budowlanych, decyzja na realizagjwestycji drogowej lub zgtoszono
zamiar rozpocxia robét budowlanych.

1.4.39. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania  (odwieziengruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgkstanych do budowy
nasypow oraz innych prac zanych z trag drogows poza terenem budowy,
utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieadmdwo wszelkich

czynndaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj

projektows, ST i poleceniami leyniera.

Wykonawca robot zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia anizymania

tablic informacyjnych jak réwnie ustawienia po realizacji zadania tablic patkowych

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zagdzapcej Wielkopolskim Regionalnym Programem

operacyjnym na lata 2014-2020 dla beneficjentowalresie informacji i promociji.

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-projektu-2

Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zobawany do obwieszczenia

publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o ggsiwojewodzkim) o terminie rozpogaa i

zakaczenia robét, o sposobie prowadzenia robo6t i radaaudnié.

Wykonawca zobowzany jest rowniz do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urzd Wojewodzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwva i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pararna,

- Policja;

— Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikdéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Sotectwo (tablica ogtosag

Tablice informacyjne naky umiesci¢c w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, nasni
tablice pamitkowe musz zost& umieszczone przed ostatecznym odbiorem robdét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgegeze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigopnawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjijgtowe;.
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Dane dotycgzce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wdeiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczywalt punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniseczaaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przekagamterenu budowy Wykonawca winien
przedstawd Inzynierowi harmonogram robot, plan ptasoboraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okéenymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazaMgkonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty elgf Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje ¢ do wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie \Kaoglolskiego
Zarzzdu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 5Jaistronie internetowej WZDW.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcg obiektu oraz inne dodatkowe projektysljebeda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pstwowej i osnowy
realizacyjnej naley wykona geodezyjp inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia
terenu i obiektow, nanié zmiany na mapzasadnicz uzyskujc potwierdzenie wigiwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budemgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doce&perganizaciji ruchu,

- Projekt konstrukcyjny muru oporowego

- Projekt statej organizacji uwzginiagcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robGazvr

Z wymaganymi uzgodnieniami

- Plan dowozu materialtbw budowlanych po istfiej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiaavodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodgzgiokumentag powykonawcz

obiektu.

- Projekt rusztowroboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ith kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

- Dokumentagj fotograficzry, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z weggiika
koszowego lub lotni w terminach uzgodnionych zytmerem.

- Protokotu czasowego zgja terenu wynikajcego z zapisow decyzji o ZRID zawiey@gjch
dat rozpoczcia i zakaczenia robdét budowlanych wraz z opisem zakresu trobo
dokumentagj fotograficzm.

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.3. Zgodndé¢ Robdét z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztam®vg cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chiby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie zenovykorzystywa biedéw lub
opuszczé w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndtgmast powiadongi
Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich azmiab poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystki
wykonane Roboty i dostarczone materiabdd zgodne z DokumentagjProjektovg i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywa bliskg zgodnadé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaip IRoboty nie &da w petni zgodne z
Dokumentagj Projektova lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy &da niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniamaalizacji
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tywmiez na Objedzie Budowy), w
okresie trwania realizacji Umowy,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét, z
wytaczeniem usuwanigniegu i lodu .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z
niezlednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczge

w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorogszelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony Robét, wygody spotecria innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wegdbw bezpieczestwa.Wszystkie znaki, zapory i inne
urzagdzenia zabezpieczge lxdg akceptowane przezayniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodnionyzgrrerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzddw i maszyn pracgych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujeposob uzgodniony z zgnierem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidah okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbgda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadnboty
budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego utrzyiaadrogi.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzgrodowiskowe].

W przypadku mgliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiegowym ptakow Wykonawca
winien wyznaczy ornitologa, dendrologa i entomologa i wspolnigimi ztozy¢ wniosek do
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrongrodowiska w Poznaniu o pozwolenie na
wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych spetjal na przedmiotowej inwestycji w
ciaggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego ¢szagenia  gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navalenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedna ochrore przed erozj wodmg gruntdw poprzez formowanie gidéw
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejsaa@jbardziej podatnych na erezj
stosowa& grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysgk@onad 2 m, natychmiast po
uformowaniu powinny by zabezpieczone poprzez naniesiefriedka antyerozyjnego
(osadsciekowy zescibdtka, struizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu —
trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadaieia

- Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skiadéw materiatdow od zabad
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzvalyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, zanieczysaqemvietrza i hatasu.

— Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji
hatasu dosrodowiska oraz unikanie prowadzenia gménych ze znaczanemisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

- Woykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budoydh powstajcych z rozbiorki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w kcu dnia roboczego powinnady przewaona do wytworni w
celu powtornego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abynicgy¢ przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii Zz@cspowodowa zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robét Wykonawcatzie:
— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsio przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezi innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosuygc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych
2) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytdob substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwoscia powstania pazaru.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedggprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pag@ed

Materialy tatwopalne dmla skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsm o0soéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykecy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywotggych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, akomego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robot &dag miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego
oddziatywania tych wyrobow i materiatow gr@dowisko.

Wyroby i materiaty, ktore sszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu
Robot ich szkodliwé zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdabych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@aiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowegosr@ka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej informacje o instalacjach podziesimyykonanych od daty spadzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpaezwykopow. Wykonawca zapewni \étave
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgthlacji i uradzehn w czasie trwania
budowy oraz tych, o ktérych sam uzy&kaformacie.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléi¢yikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraglde z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawuglzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatlania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiagego oraz
instalacji o ktérych sam winien uzyskmformacje.
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1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzs@ia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Iayniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spemnigje tych warunkéw
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgawwvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowegaegaki formy planu bezpiearstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaphot budowlanych, stwarzajych
zagra@enia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroatiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiedmdwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce
prace na drodze po ktorej odbywa such publiczny bda w jaskrawych ubraniach np.
pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpegcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowanmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpblementy byty w zadowalkgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru osta¢gce

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagevsjakikolwiek sposob zwizane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dazie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex

lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaygaj

15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obgizenia i
wydatki wyniklie z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyohrye
Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

1.5.13.R6wnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spzétni
majg materialy, wytwornie i inne zapasycdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosoévaic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odéoie norm i zbiorow przepiséw, chyli@ w Umowie stwierdza &i
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter ogélnokrajowy, lub
odnosz sie do konkretnego regionu, zosfamprzyjte inne obowjzujgce normy, ktore
zapewniag wykonanie na zasadniczo rownym lub¢k@izym poziomie @i wymagany przez
wczeniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisébw podarunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia ndrpie przez layniera.

Rd&znice pomedzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymmennikami musg
by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedt@one Irzynierowi co najmniej
na 28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonagveatwierdzenia ich przez agniera. W
przypadku gdy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapevanaykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosujedsi norm wyszczegolnionych we
wczeniej wspomnianych dokumentach. Uznajeg, skte wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gzminych z realizagj inwestycji naley prowadzé
badania archeologiczne.

Przed rozpocxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacaprawnionego archeologa
lub jednostk archeologicza i wspoélnie z i zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu wniosek o pozwelena wykonywanie bada
archeologicznych podczas przedmiotowej inwestyefi, ktore WWKZ wyda stosowne
pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawygloranie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003r.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, Ikynierowi i Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe,egspinne urzdzenia towarzysge.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim
sgsiedztwie i sktada sie z niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placow sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewstrznych potrzebnych do realizaciji.
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a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystlieszty eksploatacyjne
zZwigzane z aytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioie wszystkich urgdzen, instalacij,
drog dojazdowych i wewgtrznych, biur, placow zabezpiegzeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.6 Inwentaryzacja budynkow

Wykonawca zobowzany jest przeprowadzi inwentaryzag budynkow wzdha
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddampia inwestycji na budynki i
udokumentowd ja zgodnie z zakznikiem numer 1 w terminie 21 dni od daty podpisa
umowy. Powysza dokumentacja powinna &y pagwiadczona przez wiaiciela
nieruchomeci.

2. Materiaty

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgistaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robo6t Wykonawca ptaed szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanyaib |
wydobywania materiatow i odpowiedniaviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hgniera. Zatwierdzenie partii (i) wyrobéw budowlanych z danego
zrodla nie oznacza automatycznie wszelkie wyroby budowlane z danegddia uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczoriegdta w sposob ggty spetniag wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgmi Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{dh. U. nr 92 poz.
881) wyrdéb budowlany nadajegsilo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodnob z norm
zharmonizowasp albo z europejsk aprobag techniczg badz krajowa specyfikacy
techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego oznaczoprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiets®va, dla ktorych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowamippuszcza siwyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technejz sporzdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producerydat Ggwiadczenie,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego z tlokumentagj oraz z przepisami.
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2.1.2.Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzy§zgiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyrob
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono d&owanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umadliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych weiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, #eli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatzmej
wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dbz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanegoigmakudowlanym producent jest
obowigzany dojczy¢ informacg zawieragca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodo&gp wyréb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegap nazwe, nazw handlows, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktar
potwierdzono zgodr$é wyrobu budowlanego,

d) numer i da wystawienia krajowej deklaracji zgodian

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikuicej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tg

odrzucone.

2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatbw — stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportlieran Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnégnych wiadz na pozyskanie
materialtdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw i wyrobow budowdardo Robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiiczeniu Robét po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢gdgm publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieeda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢hzie prowad4
zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszéhsigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw ¢&dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.
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2.3.Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwaornie wyrobow budowlanych magdoy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddo stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbld wyrobdéw
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §glavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod wzdkem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania ingpek

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dbizacji Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiaglzg wymaganiom zostarprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Je
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych wyrobow budowlanych do innych robétz e
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych wymblbudowlanych zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez dwniera. W kadym takim przypadku natg
speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadait(jednolity DZ.U. nr 39 poz.251
z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozalicsi z jego nieprzyjciem,
usuneciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlar i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanelyybudowlane (materiaty), do
czasu gdy &da one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone praagbezyszczeniem,
zachowaly swaqj jakas¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdip zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiéskanowy wlasnd¢ Wykonawcy z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzeéostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do
znakdéw drogowych, tarcze znakdéw, stupki prowsadz destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkaddanowsy wkasnd¢ Zamawiagcego i winny
by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obécnimzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Roboét. Spgz uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofes Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRobot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spgitzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przezipniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym Umow. Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentoéw potwierdzaych dopuszczenie spta
do wytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisalaieli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiupazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomkyiniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie
moze by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zostamprzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

4. Transport

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na € przy transporcie
materiatdw (spratu) na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie njenle zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposobglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakod wykonywanych Robét i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢nizie zapewniaprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonaweca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze,
dla materiatow, odpaddw i sgit: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajen
wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rownieatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki
transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie
3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragaidnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, zh Ekgodné z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgoleceniami tiyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramizgdnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi narpe przez layniera.

Wykonawca zatey, w razie koniecznii, osnowe realizacyja, w oparciu o ktd bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagyjjzostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych roboét i nie podlegdatkowej zaptacie.
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Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostas jesli wymaga& tego lgdzie Irnzynier, poprawione przez Wykonagvoia wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadne.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeniobot lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dudwtacji Projektowej i w ST, a tak

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziryhiera uwzgdni wyniki bada
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszo, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grgbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uke St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymhiera
programu zapewnienia jas@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykaesmyia
Robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratijwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepireyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&o i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedurproponowanej kontroli i sterowania jak®
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiexlect prowadzenie
badah),

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych a take wychganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpgrowany sposob i fogn
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robat:
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- wykaz maszyn i usdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatldw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow puatesdy ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeimpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpasgélnych elementow
Robot,

- sposOb pospowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini
wymaganiom.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Roboét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Rob6ét i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiadin wiaczapc personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada& materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier moe za&adad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialtdw oraz Robot

z czstotliwoscia zapewnigjca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamegiane, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych urzdzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycheleniedocagniecia te lgda tak powane,ze mog,
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Roboét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca ma obowzek przedktadania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dgostarczane wraz z probkami materiatdbw wédlach
wystarczagcych do wykonania niezddnych bada. Wszystkie koszty zwrzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
3 dni przed przygpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomyhiera o miejscu i
sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Ilayniera po akceptacji Zamawjgpgo Wykonawca dulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore kudaatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawido badéa wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez layniera. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lulddaa. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych ¢bg przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych
wspotrzdnymi X,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflajak
najszybciej, nie ptniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia j&on

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayeh.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli lmynier lub Zamawiacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw oraz pomiagéodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzielé mu niezlgdnej pomocy. laynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu
kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i robot z
dokumentagj projektows i SST na podstawie wynikow badkontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezalmie od Wykonawcy.  Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to tiynier lub
Zamawiagcy oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zggmnuateriatow i
rob6t z dokumentagj i SST. Mae roéwnig zleck przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych haidpomiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polslkg Normg lub
» aprobai techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyveymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda
dostarczone przez Wykonagvinizynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai#ych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydbioru ostatecznego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olpujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dalag dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwigka oraz stanowiska globowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemktds oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegolngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jako i harmonogramoéw

Robot,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow Robdt,
- przebieg Robdt, truddo i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zang@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podleggagh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gz z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycxre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowania ¢si Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pagjlub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego
z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robo6t praepdrza s w sposob aigty w
jednostkach przgfych w Przedmiarze Roba6t i wpisuje do #ii Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatow, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobow, orzeczenia o fakonateriatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenva
jakasci. Dokumenty te stanowzahczniki do odbioru Robot. Winny Byudostgpnione na kade
zyczenie liryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpanied
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dosgpne dla Iryniera i przedstawiane do vagu nazyczenie Zamawiggego.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca penpinym powiadomieniu hyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiarunagnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kda wpisane do Kgiki Obmiarow. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeziach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indezi&pecyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaiczenia wszystkich Robot. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robdétgdzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagar do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glaaym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementdw, robot czy
materiatdw konieczne jest daozenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okrglania ilosci Robot i materiatow
Diugasci i odlegigci pomidzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymgdy obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa St ze,
mierzone iléci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokidgdnoodpowiadajca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przeziredni przekréj. lléci, ktére maj by¢
obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powieractarstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wigzace § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez zymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe gola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lizie utrzymywa to wyposaenie zapewnigg w sposéb agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary ¢bg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a tade w przypadku wyspowania diaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robét podlegaych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexds wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub olgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie Ksizki Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice meggby¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realjiallegr zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmigvagolnego pogpu Robot. Odbioru
Robot dokonuje liaynier.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dedka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dad i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ 1 ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #yniera na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia
w konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada¢ odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowi ptatnagci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlega odgbnej zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen kontraktow.

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M-.00.00

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Ho i jakosci wykonanych cgci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje liaynier.

8.4.0dbidr ostateczny Rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartgci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagmmem na gimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecrimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgia Roboty dokona ich oceny ja&ktmowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentgdprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoiea gealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robaot zanikggych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsyvad trwatych nie magych wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieestevo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z
Instrukcp DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i tows/ch realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich — afahik do Zarzdzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drég publicznych z dnia pddi1989r. wraz z gaiejszymi zmianami.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Robot spedzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovd podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowyesli

zostata spogdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wivwolimieszczone na opakowaniach

lub dohczone do dokumentéw handlowych ordawiadczenia o zgodioi.

7. Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodi8d 2 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargaygzh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwitlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

abrwn

o
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9. Geodezyjg inwentaryzag powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg progranzgodnionego z Zamawigym oraz
wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopk mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej. w
formie elektronicznej edytowalnej na pltycie CD wgogramu uzgodnionego z
Zamawiagcym oraz wydruku (3 egz.).

11.0perat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenomi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robé6t

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbior przed okresenthkojmi polega na ocenie wykonanych Robotgzainych z usugciem
wad zaistniatych w okresigekojmi. Odbior przed uptywem okresekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwelflieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatndgci

9.1 Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazddéw, drog tymczasowych idDizacji ruchu obejmuje wszystkie

koszty zwgzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyeranii demontzem

oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewanych zmian do niego wraz z
dostarczeniem kopii ProjektuAynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu Robat.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania #wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejwieazchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakow®ai drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzea obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykomamwej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgej istniecej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych gromg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych maddey.

(I) Koszt zapewnienia niegddnych czynnikdw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymceast i organizacji ruchu obejmuje:
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(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

(b) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakow®si drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:
(a) Usunécie wbudowanych materiatdow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe,;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadaes niezlednych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewtnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robd

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzmdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanykonanie wszystkich
niezkednych uradzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw
biurowych na terenie budowy i w paohli obiektow mostowych), placow i zabezpietze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwadRobot oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwrzane z aytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustai¢ wszystkich urgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesncz sic w kosztach ogolnych
budowy i obcizajg Wykonawe robot.

9.4.Zaplecze Zamawiapcego i Inzyniera Kontraktu

9.5.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgmany zabezpieczyzaplecze dla lyniera
Kontraktu i Zamawiajcego:

a) Wykonawca jest zobowzany uradzi¢c pomieszczenia biurowe dlaziyniera Kontraktu i
jego personelu w bezpednim gsiedztwie biura budowy i utrzymige w dobrym stanie
wraz z wyszczegolnionym xej wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogami
dojazdowymi. Biuro bdzie gotowe do zytkowania przez liyniera w okresie do 21 dni od
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Irzyniera Kontraktu naley zapewné pomieszczenie o powierzchni min. 3G m
wyposaone w instalagj elektryczmn, grzewca, wodry i sanitara.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zama®ego i utrzymanie biura hyniera
Kontraktu, ktore obejmuje utrzymanie pomieszcimstalacji w naleytej sprawnéci wraz z
kosztami eksploatacji, utrzymanie czystiobiura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppo
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utrzymanie wszystkich tych wdzen w dobrym stanie, a w razie koniecZobich wymiana
na nowe. Zabezpieczenie niedhych obstug serwisowych dla tego sjpuz

10.Przepisy zwnzane

1.

2.

© N

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DANU.89 z 25.08.1994r, poz. 414

Z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy,

montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygee

bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 172002r., poz.953).
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budctwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie

rodzaju i zakresu opracowaeodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych

obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjetograficzne (Dz.U. Nr 30 z

1989r., poz. 163 z @hiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfez.U. Nr 14, poz. 60 z

po&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayta (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpblicznych (tekst jednolity

Dz.U.nr.164 poz.1163 z poiejszymi zmianami)
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1. Informacje Wstepne
¥ Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej budynkéw ziokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabdéw n/Prosng w ciagu drogi wojewddzkie] nr
440 Syedw — Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabdw n/Prosng

¥ Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewadzkich

» Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkoéw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

¥ Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokonano ogledzin
budynkow okreslajgc je pomocg cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolacza sie dokumentacje fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby mo#na dokonad
wizualizacji szczegdéldw w  niezbednym do potrzeb chwili
powigkszeniu,
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabdow nad Prosng, ul.

Wiasciciel:

2, WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pigtrowy, czesciowo podpiwniczony

= Rok budowy [-][123sr. |
= Fundamenty |[-][cegta |
= Konstrukcja $cian |E|||:egla |
k= Konstrukeja stropaw |E||ukleina |
[:o- Dach - konstrukcja, pokrycie |BIW1¢£‘ba drewniana + dachdwka ceramiczna |
|= Tynki wewnetrzne |E“{£mentuwn - wapienne ]
]=» Elewacje ]EHCemaniown — wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdjeé wediug piyty CD zalgczone] do opracowania
nazwa pliku Grabéw nad Prosna, ul. fot. od nr 248 do nr
480.

BUDYNEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalne] stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
¥ Bez uszkodzen
Elewacja boezna lewa nr zdj. 172 - 186
¥ Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
¥ Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 188)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
® Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 - 224
» Spekania opaski (fot. 221 — 224)
Whnetrze nr zdj. 225 - 248
¥ Przedpokoj (fot. 225 — 227) - bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno
Kotlownia (fot. 228 — 230) — bez uszkodzen (plytki)

Korytarz (nr zd]. 221 — 223) - bez uszkodzen, podioga-drewno,
Sclany-tapeta

v Y

¥ Pokoj 1 (fol, 234 - 237) - bez uszkodzen, podioga i sufit-drewno

* Kuchnia (fot. 238 — 241) - bez uszkodzen, podioga-wykiadzina,
sufit-drewno

¥ tazienka (fol. 242 — 244) ~ bez uszkodzen, podioga i sciany-
plytki

¥ Pokoj 2 (foi. 245 — 248) — bez uszkodzed, sufit-drewno
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