Fundusze SAMORZAD WOIEWDDZTHA
Europejskie WIELKDPOLSKIEED
Program Regionalny

Miasto Gniezno
Zamawiajacy ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Pracownia Projektowa ARCHIDROG
Opracowat ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

BUDOWA DROGI tACZACEJ
Nazwa zadania DROGE WOJEWODZKA NR 260
Z DROGA KRAJOWA 15 W GNIEZNIE

_ A CZESC OGOLNA
Opracowanie A.1. CZESC OPISOWA
A.2. CZESC GRAFICZNA

PROJEKT KONCEPCYINY WRAZ
Stadium Z UZYSKANIEM DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA

WOJEWODZTWO . : MIASTO GNIEZNO;
WIELKOPOLSKIE POWIAT GNIEZNIENSKI GMINA NIECHANOWO

POZNAN, LUTY 2018




SPIS TRESCI:
A.1. - CZESC OPISOWA

F N BN A 0 (0 )T <) 1 L= PR 5
AL 1.1 Przedmiot OPTACOWANIA ......cccueeiuiieiieeiieiie et etie et etteeteesateebeeseeesebeesseeesbeeseesnseeseesaseenses 5
A.1.2. Formalna podstawa OPraCOWANIA ........cccuveeeiuireeiiiieeiieeeieeeeieeesaeeesseeessseeessseeensseessseesnsees 5
A.1.3. Wykaz materiatOw WyJSCIOWYCR.....c..oiiiiiieiieeiee et e 5
A.2. Opis zadania INWESTYCYJNIEEO ...eeeeuvrrerrererrieeireeesereeessreeessseeesseeesssreessseeessseeessseeesseesssseesnsses 5
A.2.1. Lokalizacja i program zadania inWeStyCYJNEZ0 .....ccveerurerureriierieerieenieeieesveeeeeseeeseenenes 5
A.2.2. Cel i zakladany efekt zadania INWeEStYCYJNEZ0......ccvuvieriieniieiieiieeieeeie et 8
A.2.3. Podziat zadania inwestycyjnego na etapy i kolejnos$¢ ich realizacji........ccceevvveeenveenneen. 8
A3 OPIS StANU I1STNICJFCEZ0 .vveeuvrreeurreeeieeerteeeateeesteeesteeassreeassseeessseesssseesssseessseeessseesssessnsseesssses 8
AL3.1 ISNICJCA ZICLEM .ttt et ettt e et e et eeabe e saeenbeesaeeenbeensaeenseenneaans 10
A.4. Terenowe uwarunkowania realiZaCyjne ..........coceereeeiiiiniiiiiienie et 10
A.4.1. Warunki wynikajace z dokumentdw planistyCznych ..........ccccoeveeiiiiiiinieeiienieeiies 10
A.4.2. Warunki $srodowiskowe, dobra kultury, ochrona konserwatorska i archeologia ............ 12
A.4.3 Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.............ccoocveviieiiiniiiiiiniieee e 12
A4.3.1 ODICKEY ATOZOWE ....eviiieiiieiiie ettt e et e e e s tee e stteeessbeeessaeeessseeesssaeensseeensseennns 12
A.4.3.1.1 Wyznaczenie Kategoril TUCHU ..........cccuiieiiiieiie e 12
A.4.3.1.2 Podstawowe parametry teChNICZNE .........c.ceeevieeiiiieeiiiieeiieeeiee e evee e e e 12
YN T B I O o T 1 v 1) 2 SRS 15
A.4.4 Projektowana konstrukcja nawierZChni..........cc.eerieeiieiieeiiienieeie et 15
A.4.5 Projektowane OdWOANICINIE .........eevuiieiieiieeiieiie et eieeeie et eiee et seeebeesaeeebeeseaesseesneaens 17
A.4.6 Warunki geologiczno — INZYNIETSKI@ .........cecvieiiiiiiiiiiieiieeie et 18
A.4.7 ProjeKtowane OSWICIENIC ........ccuieiuiiiiieiieiie ettt ebe e e 19
A.4.8 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga..........cceceeevveeernveennns 19

Budowa drogi tqczgcej droge wojewddzkg nr 260 z drogq krajowg nr 15 w Gnieznie str. 2



A.2.- WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

1. ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. ODDZIAL DYSTRYBUCIJI POZNAN REJON DYSTRYBUCJI GNIEZNO -PISMO NR
WEO17E259788 Z DNIA 08.12.20T7R. ....oiiiiiiiiiiii it et 21

2. ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. ODDZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN REJON DYSTRYBUCII GNIEZNO - PISMO NR
46488/2017/ODS/ZR6 Z DNIA 12.12.2017R. ettt ettt sttt sttt e ebe bt a et saebe sttt s e ebesaebeneen e enen 23

3. ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. ODDZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN REJON DYSTRYBUCIJI GNIEZNO - PISMO NR
WEAISE001007 Z DNIA 08.02.20T8R......coiiiiiiiiiieiteeeee et sttt e s sae et nenes 27

4. ORANGE POLSKA S.A. DOMENA HURT EWIDENCJA I STANDARDY INFRASTRUKTURY DZIAL EWIDENCII I
ZARZADZANIA DANYMI O INFRASTRUKTURZE POZNAN — PISMO NR TTIDWPU-2112-019/18/BJ Z DNIA 05.12.2018R..

5. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAL. ZAKEAD GAZOWNICZY W POZNANIU- PISMO NR PSG-
W300/DT/ZMS/5000-108699/2017/G/1Z Z DNIA 05.12.2017R....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiettee e 43

6. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII W GNIEZNIE SPOLKA Z 0.0. — PISMO NR
TTO/PW/060714/2017 Z DNIA 05.12.2017R. ceeiiiiiiitiiiieieetie ettt ettt ettt ettt ettt etk e b sesbes st st ene e eneennes 55

7. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEZNIE SP. Z 0.0. — PISMO NR PEC/TP/446/17 Z DNIA

TOLT.20TTR oo et h e s e 60
8. NADLESNICTWO GNIEZNO — PISMO NR ZG.2217.1.5.2017.ZG2 Z DNIA 22.11.2017R. ...ooovmrreerereeeereees s, 61
9. PREZYDENT MIASTA GNIEZNA- PISMO NR WT.D.272.26.2017 Z DNIA 05.02.2018R.......ccccociiiiiiiiiiiiiiiiicie, 63

10. WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W POZNANIU INSPEKTORAT W GNIEZNIE —
PISMO NR IG-0723/663/2017 Z DNIA 24.11.2017R..ccvcirieiirieiiniiiintiteietniet ettt sttt ettt sa et et ebe e s s v neeaeenenen 64

11. GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAE W POZNANIU — PISMO NR O.PO.Z-
3.4340.132.2017.1.JG Z DNIA 26.02.2018 R....c.oiiiiiiiiiiiiiiiiicicc e e 65

12. WIELKOPOLSKA ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU — PISMO NR WZDW.WD.5323.3.9.1/17 Z DNIA
T2U03.20T8R. -ttt e et e e et eE e ettt e ae Rt e he e ae e ettt ens 66

Budowa drogi tqczgcej droge wojewddzkg nr 260 z drogq krajowg nr 15 w Gnieznie str. 3



A.3.- CZESC GRAFICZNA
Dokumentacja fotograficzna
Plan sytuacyjny na tle ortofotomapy skala: 1:10 000

Budowa drogi tqczgcej droge wojewddzkg nr 260 z drogq krajowg nr 15 w Gnieznie str. 4



AL CZESC OPISOWA

1. A.1 Wprowadzenie
A.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania sg prace projektowe w zakresie koncepcyjnym
dla nowego odcinka drogi taczacej droge wojewddzka nr 260 z drogg krajowa nr 15 w Gnieznie.
Koncepcja zaklada budowe nowego odcinka drogi po nowym $ladzie (z lokalnym
wykorzystaniem istniejagcych duktéw lesnych). Przebieg planowanej trasy przedstawiono

na rys. nr I Plan orientacyjny
A.1.2. Formalna podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem
A.1.3. Wykaz materialow wyjsciowych

e Uzgodnienia z Inwestorem, Zarzadcag Droég Wojewodzkich i Generalng Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad

e Prognoza i analizy ruchu dla nowego odcinka drogi
e Badania geologiczne

e Materiaty z wizji w terenie

2. A.2. Opis zadania inwestycyjnego
A.2.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Projekt zlokalizowany jest w péinocno — wschodniej cze$ci wojewodztwa wielkopolskiego
(ryc. 1), na terenie powiatu gnieznienskiego (ryc. 2), w granicach administracyjnych miasta
Gniezno oraz gminy Niechanowo (ryc.3). Analizowany obszar zadania inwestycyjnego
polozony jest w poludniowej czgs$ci miasta Gniezno. Prezentowane zadanie inwestycyjne
dotyczy wybranego w trakcie konsultacji spolecznych i1 rekomendowanego do decyzji

srodowiskowej wariantu I1.
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Ryc. 1. Orientacyjna lokaliezacja analizowanej inwestycji na tle granic wojewddztwa wielkopolskiego

Legenda

[ orientacyjna lokalizacjia
inwestycji

Ryc. 2. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle granic powiatu gnieznienskiego
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Ryc. 3. Orientacyjna lokalizacja analizowanej inwestycji na tle granic miasta Gniezno

W ramach projektu przewiduje si¢:

e budowe nowej drogi wraz ze skrzyzowaniami (ronda i skrzyzowania skanalizowane),

e przebudowg istniejacych drog krzyzujacych si¢ z nowg droga,
e budowe ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych,
e budowe drog serwisowych,

e budowe i przebudowe zjazdow,

e budowe odwodnienia drogi — rowow drogowych, przepustow na tych rowach,

lokalnie elementéw kanalizacji deszczowej,

e wycinke terenow le$nych oraz pojedynczych drzew i krzewdéw kolidujacych

z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

e nasadzenia rekompensacyjne w ilo$ci nie mniejszej niz ilos¢ pojedynczych drzew

1 krzewow przewidzianych do wycinki,

e przebudowe kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu sieci

uzbrojenia terenu.

e budowa o$wietlenia drogowego na skrzyzowaniach typu rondo

e budowa oswietlenia drogowego na przejsciach dla pieszych przy. ul. Grunwaldzkiej

1 Sosnowe;.
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A.2.2. Cel i zakladany efekt zadania inwestycyjnego

Planowane zadanie inwestycyjne jest odpowiedziag na potrzeby komunikacyjne miasta
Gniezna z uwagi na planowane inwestycje mieszkaniowe a takze wzrastajace natezenie ruchu na
istniejgcym uktadzie komunikacyjnym. Droga objeta opracowaniem stanowi potgczenie drogi
wojewddzkiej nr 260 z drogag krajowa nr 15. Planowany przebieg na catej diugosci
analizowanego zadania zaprojektowano po nowym sladzie

(lokalnie z wykorzystaniem istniejacych duktéw lesnych).
Budowa nowej drogi jednojezdniowej to rowniez:
- poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drog
- zwigkszenie przepustowosci i swobody ruchu na drodze
- skrocenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podrézowania
- poprawa atrakcyjnos$ci przylegtych terenow zachecajacych potencjalnych inwestorow
- wzrost rozwoju gospodarczego regionu
- ograniczenie hatasu w terenie zabudowanym
- zmniejszenie zuzycia paliwa i ilo$ci spalin

- budowa nowoczesnej drogi spetniajacej rygorystyczne standardy ochrony srodowiska
A.2.3. Podzial zadania inwestycyjnego na etapy i kolejnos¢ ich realizacji

W ramach zadania inwestycyjnego zaktada si¢ wybudowanie drogi jednojezdniowej,
dwupasowej wraz budowg drog serwisowych oraz wymagang przebudowa istniejace]

infrastruktury w jednym etapie.
3. A.3 Opis stanu istniejacego

Obecnie ruch na odcinku drogi wojewddzkiej nr 260 relacji Gniezno — Witkowo oraz drogi
krajowej nr 15 relacji Wrzesnia — Gniezno odbywa si¢ dwojaka droga. Cze$¢ kierowcow
wybiera dluzszg droge prowadzaca trasg zasadniczg przez centrum Gniezna, czg$¢ kierowcoOw
natomiast (gléwnie miejscowych) skraca sobie ten odcinek korzystajac z lokalnych ulic
na potudniowym obrzezu Gniezna (gldwnie korzystajac z ulicy Wolnosci). W drugim

przypadku potok komunikacyjny kierowany jest wzdluz zabudowy mieszkaniowe;j
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jednorodzinnej (patrz ryc.4 ponizej), co przyczynia si¢ do znacznych niedogodnosci nie tylko

w kwestii bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, ale i klimatu akustycznego.
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Ryec. 4. Przebieg istniejacej drogi wojewddzkiej nr 260 i drogi krajowej nr 15 przez centrum Gniezna
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4. A.3.1 Istniejaca zielen

Obecnie w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, na przewazajagcym
odcinku wystepuja pojedyncze zadrzewienia lesne bedace pozostatoscia lasu sprzed
ubieglorocznych silnych nawalnic, ktore wyrzadzity znaczne straty w drzewostanie. Pomimo
w/w szkdd oraz przebiegu trasy czesciowo po Sladzie istniejacych duktéw lesnych wycinka

pozstatych drzew bedzie nieunikniona.

Do wycinki przeznaczono tylko 1 wylacznie te drzewa, ktore ewidentnie koliduja
z projektowanymi rozwigzaniami technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na wytyczne

techniczne nie mozna zrealizowa¢ w sposob alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usunigcia posiadajg zblizone $rednice pnia i wydajg si¢ by¢
rownolatkami. Stan zdrowotny drzew do wycinki jest ogélnie dobry. Na drzewach nie wida¢ sladow

masowego ataku szkodnikow, grzybow, zadrzewienia sg generalnie zdrowe, dobrze rozwinigte,

5. A.4. Terenowe uwarunkowania realizacyjne
A.4.1. Warunki wynikajace z dokumentow planistycznych

Na analizowanym obszarze obowiazuje STUDIUM UWARUNKOWAN i KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GNIEZNO - zatqcznik nr 1,2,3 do uchwaty
nr XXV/271/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
(zrédto:https:// www.gniezno.eu/cms/21555/aktualne studium_ uwarunkowan i kierunkow zagospo

darowania_przest)

Analizujgc planowany przebieg trasy zasadniczej w odniesnieniu do zalgcznika graficznego
w/w SUIKZP stwierdza si¢ ,ze znaczny odcinek projkrtowanej trasy przebiega przez tereny
oznaczone jako ”L” — lasy ochronne a takze loklanie przez tereny ,,UZE” — zabudowa na terenach

przewadze zieleni , ,MU” — zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

Naryce. 5 ponizej przedstawiono zatacznik graficzny do SUIKZP:
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GNIEZNO

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
SKALA 1:10 000

Z MNANIESIENIEM ZIMIAN STUDIUM
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Ryc. 5. Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna

str. 11
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A.4.2. Warunki srodowiskowe, dobra kultury, ochrona konserwatorska i archeologia

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenem wystgpowania obszaréw
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Obszary takie nie

wystepuja rowniez w sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia.
A.4.3 Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

A.4.3.1 Obiekty drogowe

A.4.3.1.1 Wyznaczenie kategorii ruchu

W ramach niniejszej koncepcji wykonano pomiary ruchu oraz prognoze ruchu co zostato
przedstawione w odrebnym tomie. Dla projektowanych odcinkéw drogowych przyjeto

w uzgodnieniu z Inwestorem nastepujace kategorie ruchu:

Kategoria KR4:

- trasa zasadnicza, odcinki przebudowy wlotow skrzyzowania w ciggu DK 15 oraz DW 260
Kategoria KR2:

- odcinki przebudowy wlotow skrzyzowania w ciggu ul.Granicznej, Cisowej/tacznik do DK15,
ul. Grunwaldzka, ul.Sosnowa a takze droga serwisowa wzdtuz trasy zasadniczej i dodatkowa

jezdnia dla obstugi dzialek przy ul. Graniczne;.
A.4.3.1.2 Podstawowe parametry techniczne

TRASA ZASADNICZA:

przekrdj 1x2
- droga klasy G,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- predko$¢ miarodajna — 70 km/h,

- kategoria ruchu KR-4

- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50 m,
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- szerokos$¢ pobocza gruntowego ulepszonego — min.1,50m

WLOTY SKRZYZOWANIA W CIAGU DK15:

przekrdj 1x2
- droga klasy G,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- predko$¢ miarodajna — 70 km/h,

- kategoria ruchu KR-4

- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2
- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50 m,

- szerokos$¢ pobocza gruntowego ulepszonego — min.1,50m

WLOTY SKRZYZOWANIA W CIAGU DW 260:

przekroj 1x2
- droga klasy G,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- predkos$¢ miarodajna — 70 km/h,

- kategoria ruchu KR-4

- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2
- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50 m,

- szeroko$¢ pobocza gruntowego ulepszonego — min.1,50m

WLOT SKRZYZOWANIA W CIAGU UL.GRANICZNEJ:

przekrdj 1x2
- droga klasy L,

- obcigzenie — 100 kN/os,
- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu KR-2

- skrajnia drogi — min. 4,50m
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- ulica jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m,

WLOT SKRZYZOWANIA — L ACZNIK UL.CISOWEJ Z DK15:

przekroj 1x2
- droga klasy L,

- obcigzenie — 100 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu KR-2

- skrajnia drogi — min. 4,50m

- ulica jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu — 2,75 m,

ULICA GRUNWALDZKA I SOSNOWA:

przekréj 1x2
- droga klasy L,

- obcigzenie — 100 kN/os,
- predkos$¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu KR-2
- skrajnia drogi — min. 4,50m
- ulica jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m,

DROGA SERWISOWA

przekrdj 1x2
- droga klasy D,

- obcigzenie — 100 kN/os,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu KR-2

- skrajnia drogi — min. 4,50m

- ulica jednojezdniowa, jednopasowa 1x2
- szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m,

- szerokos$¢ pasa ruchu w obrebie mijanki — 6,50 m,
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A.4.3.1.3 Opis trasy

Poczatek trasy zostal zaprojektowany na dowigzaniu do DK15 na wysokos$ci skrzyzowania
z ulica Graniczng natomiast koniec trasy zaprojektowano w dowigzaniu do DW260. Trasa
nowego przebiegu drogi wykorzystuje lokalnie istniejacy dukt lesny. Rozpoczyna si¢ 1 konczy na
projektowanych skrzyzowaniach typu rondo. Ponadto w ciggu trasy zasadniczej zaprojektowano
klasyczne skrzyzowania skanalizowane z wydzielonymi pasami lewoskr¢tow oddzielonymi
wysepkami wyniesionymi (skrzyzownia z ulicami Grunwaldzka i Sosnowg). Ponadto wzdluz
trasy zasadniczej przewiduje si¢ budowe drogi serwisowej dla obstugi terenu przyleglego a takze
dla zapewnienia dojazdu przeciwpozarowego do lasow. Droga serwisowa petni rowniez funkcje

obstugi loklanego ruchu rowerzystow.

Trase zasadniczg a takze przbudowywane wloty skrzyzowan zaprojktowano wysokosciowo
w dostosowaniu do istniejgcego terenu z zachowaniem wymaganych warunkéw technicznych

dla drog. Niwelety drog przedstawiono na rysunkach 5.1-5.9

Projektowang tras¢ zasadnicza wraz calym ukladem drogowym przedstawiono

na rys. 3 — Plan sytuacyjny

Dhugos$¢ projektowanej trasy wynosi 2,2415 km

A.4.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii ruchu zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni
w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych
(zatacznik nr 1 do zarzadzenia GDDKIA z dnia 16.06.2014):

KATEGORIA KR-4

TRASA ZASADNICZA, WLOTY SKRZYZOWAN DK 15 I DW260

° warstwa $cieralna — z SMA11 o grubos$ci 4 cm

. warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W WMS o gr. 6 cm

. warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P WMS o gr. 10 cm

. warstwa podbudowy pomoczniczej — mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5

z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm
. dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej no$nosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014r.
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KATEGORIA KR-2

WLOT UL. GRANICZNEJ, LACZNIK (UL.CISOWA) UL.GRUNWALDZKA, UL.SOSNOWA,

warstwa S$cieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 8 cm

warstva podbudowy pomoczniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa  0/63

z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm
dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej no$nosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych z 2014r.

DROGA SERWISOWA, DODATKOWA JEZDNIA JAKO DOJAZD DO NIERUCHOMOSCI

od ul Jastrzebiej

warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 8 cm

warstwa podbudowy pomoczniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5
z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm

dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej no$nosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych z 2014r.

POZOSTALE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:
KONSTRUKCJA CHODNIKOW:

nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8§ cm
podsypka cementowo-kruszywowa o gr. 5 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5*% o gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

* dla wlow ulic Granicznej, Cisowej (lacznik z DK15), Grunwaldzkiej i Sosnowej — kruszywo 0/63

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEI:

warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego ACS8S o grubosci 3 cm
warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC8W o grubosci 3 cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 o gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm
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KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

° nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm

. podsypka cementowo-kruszywowa o grubosci 5 cm

. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o grubosci 20 cm
. warstwa podbudowy pomocniczej C5/6 o grubosci 20 cm,

° warstwa podloza stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubosci 10 cm,

. dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajace podtoze gruntowe do odpowiedniej no$nosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014r.

KONSTRUKCJA PIERSCIENIA RONDA:

. warstwa $cieralna — kostka brukowa kamienna rzedowa 18 cm

° podsypka cementowo-kruszywowa o gr. 5 cm

. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 o grubosci 20 cm
. warstwa podbudowy pomocniczej C5/6 o grubosci 20 cm,

. dolne warstwy konstrukcyjne doprowadzajgce podtoze gruntowe do odpowiedniej no$nosci

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014r.
NAWIERZCHNIA WYSPY RONDA — SKRZYZOWANIE TRASY ZASADNICZEJ Z DW 260:
. nawierzchnia — warstwa kruszywa naturalnego o frakcji powyzej 16mm grubosci 20 cm

. geowloknina separacyjna

A.4.5 Projektowane odwodnienie

Na terenie przewidzianym pod realizacj¢ omawianej inwestycji, w poludniowej czesci Miasta
Gniezna zlokalizowane s3 dwa Glowne Zbiorniki Wéd Podziemnych — to GZWP 143
1 GZWP 144. Projektowana trasa na poczatkowym odcinku (od strony drogi wojewddzkiej
nr 260) znajduje si¢ na terenie GZWP 143, nastepnie (od strony drogi krajowej nr 15) biegnie
w granicach zarowno GZWP 143 jak 1 GZWP 144

System odwodnienia drogi opiera¢ bedzie si¢ na sieci zwyktych rowow trawiastych oraz lokalnie
krotkich odcinkéw kanalizacji deszczowej w obszarze skrzyzowan. Przewiduje si¢, ze wody
opadowe sprowadzone do rowow obsadzonych trawa gesta — wysoko koszong zostang poddane

procesowi samo podczyszczania przez co uzyska si¢ redukcje zanieczyszczen.
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A.4.6 Warunki geologiczno — inzynierskie

W ramach niniejszej koncepcji wykonano dokumentacje¢ badan podioza przedstawiona
w odrebnym tomie.

Na podstawie badan wilasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono zaleganie
osadéw holocenskiech oraz plejstocenskich. Osady holocenu udokumentowane zostaty jako
przypowierzchniowa warstwa gleby, warstwa nasypoéw niekontrolowanych, warstwa nasypow
budowlanych, torféow, piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych humusem, piaskow

drobnoziarnistych z domieszka humusu oraz glin pylastych z domieszka weglanu wapnia.

Osady plejstocenu  wyksztalcone zostaly w postaci piaskéw pylastych, piaskow
drobnoziarnistych, piaskow drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami pylastymi, piaskow
drobnoziarnistych przewarstwionych piaskami $rednioziarnistymi, piaskéw drobnoziarnistych
z domieszkg zwiru, piaskow $rednioziarnistych, piaskéw $rednioziarnistych z domieszka zwiru,
piaskow $rednioziarnistych przewarstwionych piaskami drobnymi, piaskdéw $rednioziarnistych
przewarstwionych  pospdtka, pospotek, piaskow  gliniastych, piaskow gliniastych

przewarstwionych piasakmi pylastymi, pylow, glin pylastych, oraz glin piaszczystych..

Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu warunki
geotechniczne okresla si¢ jako korzystne oraz czgsciowo niekorzystne dla potrzeb projektowane;]

budowy drogi taczacej DK 15 z DW 260 w m. Gniezno.

Warunki niekorzystne wystepujag w rejonie otwordw geotechnicznych nr 42, 43, 44 oraz 51, 52,
53. Na taka ocen¢ warunkow geotechnicznych w tym rejonie wplywa zaleganie nasypow
niekontrolowanych 1 stabono$nych gruntéw organicznych w poziomie projektowanego
posadownienia projektowanej drogi. W rejonie otworow geotechnicznych nr 42, 43, 44 na
niekorzystne wptywa réwniez bardzo wysoki poziom wodd gruntowych, ktory znajduje si¢ na

poziomie 0,1 + 0,3 m p.p.t.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne opisywanego terenu okresla si¢ jako proste oraz czeSciowo zlozone. Warunki
zlozone wystepuja w rejonie otwordw geotechnicznych nr 42, 43, 44 oraz 51, 52, 53., co
spowodowane jest zaleganiem nasypoOw niekontrolowanych oraz stabonos$nych gruntow
organicznych w poziomie projektowanego posadownienia projektowanej drogi.

Projektowna trase¢ nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej
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A.4.7 Projektowane oswietlenie

W ramach budowy nowego odcinka drogi przewiduje si¢ budowe os$wietlenia
na projektowanych skrzyzowaniach typu rondo a takze w obrebie przejs¢ dla pieszych w obrgbie
skrzyzowan trasy zasadniczej i ul. Grunwaldzkiej i Sosnowej. Ponadto przewiduje si¢ strefy
przejsciowe migdzy terenami nieo$wietlonym 1 o$wietlonym przy zblizaniu si¢
w strefe skrzyzowania. Stupy o konstrukcji stalowej ocynkowanej projektuje si¢ na poboczu
drogi. Proponowana lokalizacje projektowanego o$wietlenia ~ pokazano na

rys. nr 3 plan sytuacyjny i rys. 4 — przekroje normalne
A.4.8 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogg

W ramach budowy nowego przebiegu drogi wystepuja kolizje z istniejaca infrastruktura

techniczng. Na analizowanym terenie wystgpuja obiekty infrastruktury technicznej takie jak:

¢ Linie energetyczne SN i nN

e Linie telekomunikacyjne

e Gazociagi

e Sieci wodociggowe

e Kanalizacje sanitarne

Do opracowania dotaczono warunki techniczne likwidacji kolizji wydane przez
poszczegblnych gestorow sieci oraz warunki techniczne na zasilanie o$wietlenia.
Nalezy zaznaczy¢, ze warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggow
1 Kanalizacji w Gnieznie Sp. z o0.0. zdezaktualizowaty si¢ w zakresie punktu 3 dotyczacego
przeniesienia istniejgcej przepompowni. Wynika to stad, ze wystagpienie o warunki techniczne
zawieralo inng wersj¢ skrzyzowania typu rondo niz wersja finalnie zamieszczona
w opracowaniu. W przedmiotowych warunkach okre$lono m.in. sposob zabezpieczenia sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie na nich rur oslonowych w celu umozliwienia
w przyszlosci wyciagnigcia rury przewodowej z rury ostonowej. Poniewaz odcinki sieci
do zabezbieczenia sg bardzo dilugie (do 44 m) zaleca si¢ przeanalizowanie mozliwosci
przetozenia kolidujacego odcinka kanatu poza obszar drogi (zmiana trasy) i wykonanie rury

ostonowej tylko na odcinku prostopadtym do projektowanych jezdni.
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A.2. UZGODNIENIA BRANZOWE
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1. ENEA Operator Sp. Z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno -pismo nr
WE(017E259788 z dnia 08.12.2017r.

Rejan Dystrybac)i Gnigzno lel +4B / B1 BO4 7110
nea ENEA Gperatar Sp. 2 0.0 laks +40 /1 423 8005
Oekdziat Dysbrybucji Poznad
ﬂpﬂmtﬂr Fejont Dystrybusyi Grieens

B2-2040 Griezna, ul. Wachodnia 49051

Gniezno, 08.12.2017 r.
WEMIEISI 18R

Miasto

ul. Letha 6
62-200 Gniezno

4
Warunki likwidacji kolizji nr KOL/ODS/ZM6/91/2017

Dotyezy: kolizji planowanej . Budowy drogi laczacej droge wojewddzkg nr 260 z drogg krajowa nr 15 w
Gnie#nie™ 2 istnigjaca infrastrukturg elektroenergetyczng.

Odpowiadajac na pismo ENEA Operator 8p. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno informuje,
#¢ w obrebie planowanej Budowy drogi lgcrgee] droge wojewddzka nr 260 z drogg krajows nr 15 w GnieZnie”,
wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu 2 istniejges infrastrukiurg elektroenergetyezny. ENEA
Operator Sp. z 0.0. Wwstgpnie wyrata zgode na przebudows istnigjace] infrastruktury elekiroenergetyczne] kelidujgee] 2
planowang inwestyeja pod warunkiem, ¢ usuniecie kolizji odbgdzie sig na koszt wnioskodawey (Inwestora budowy)
oraz, e projekt zostanie sporzadzony zgodnic 2 obowigzujgeymi normami i praepisami
1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotvezy:
1. Linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120 relacji stacja transformatorowa nr 06- 1048 a ZKSN nr
06-1481
2. Linia kablowa SN 15kV typu 3x YHAKXs 1x120 relacji GPZ Wschad kierunek stacja transformatorowa nr
06-1464
3. Linie kablowe nN 0,4kV typu Y AKY 4x120mm’ zasilanie ze stacji nr 06-1356 , Cyprysowa” obw. 1V
4. Linia napowietrzna nN 0,4kV typu AsXSn 4x120mm’ zasilanie ze stacji nr 06-228 , Ledna” obw. 111
1.  Wymagania techniczne:

|. Isinigjace linie kablowe SN 15kW oraz nN 04kV na odcinkach kolidujgeych = planowang inwestycia
przebudowad poza obszar kolizl, Dla linii kablowej SN stosowaé wigzki kabli typu MA2XS(FIZY 1x150mm’,
natemiast dla linii M wigzki kabli typu NAY2Y-J 4x150mm®.

2. lIstnicjace stanowisko stupowe nN znajdujgee sig w obszarze kolizyjnym przeniedé poza jego granicg.

3. Linie elektroenergetycene dia ktorych nie zachodzi koniecznosé ich przebudowy, w micjscach szezegilnych pod
projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi oraz w miejscach krzydowania sig z innymi urzqdzeniami,
nalezy zastosowad rury ostonowe, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zinwentaryzowac
eendezyinie.

4. Informujemy, #e urzgdzenia elekiroenergetyezne musza znajdowaé sig na normatywnych ghebokodciach lub
wysokodciach. W preypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu zachodzi koniecznoéé ich preebudowy.

5. Prace nalezy wykonad w sposob, ktory nie powoduje preerw w doslawie energii elekiryezng do odbiorodw
preytaczonyeh do sieci dystrybueyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. Wylgezenie napigcia dla wykonania prac
dopuszeza sig wylacznie w uzasadnionych technicenie przypadkach (wymaga to zgody ENEA Operator Sp. 2
000

I W celn usunigeia kolizji nalegy:

|, Wykonat projekteleci¢ opracowanic projektu preebudowy zgodnic z obowigzujgeymi w ENEA Operator sp. 2 o.0.
Standardami w sieci dystrybucyinej EMEA Operalor sp. 2 0.0, przepisami i normami. Preehudowane elementy infrastrukiury
clekiroenergeiyczng] wymicnione w punkeie 1.1dostosowad do wymopdw Polekicj Normy PN-E0S100-1:1998 luh N SEP-E-
004,

2. Na clapic projckiowanin zakres niezbpdiych prac orz szceepdly prayjstych w projekele rozwipzan technicamych naledy
uzgadnié Rejonie Dystrybucii Gnicano.

3. W przypadku projekiowania infrastrukiury elekiroenerpetyczne w pasie drogowym, gdy prechudowa bgdzie realizowana w
sposob inny anizeli £ arl, 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 19&5r. { Dz. UL or 19, poe. 113 z pién. zm.,
Inwestor dogtarezy zezwolenie (ostatecey Decyzje) na reecz ENEA Operator Sp. z oo, Oddiial Dystrybucii Poenan ma
posadowienie urzadzen infrastrukiury elekiroenergetyezne] w pisie drogewym.

4, Projekt techniczny (2 egeemplarze) usunigcla kolizi wraz = dokumentacig prawng nalezy przedioayé do wegednienia pod

Canirala
ENEA Operator 5p. z 0.0 bel #43 {61 B50 41 10 NIP 7E2 237 71 84 sontakbffoperaice enea pl
B0-479 Poznan 1l Strzeszpiska 58 faks +44 / 81 B50 44 47 REGON 300455358 WA DR IO B, P

Sl Fegonoery Pogran « Mawe Wiasta i Wids w Poznaniu Vil Wydsist Gos podanczy
Frajowage Rejestng Sadowega nr KRS DOON2ESE0S Hapilal zakisdiey: 4 G78 050 000 LN
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Rejon Dystrybucji Gniezno Ief. +48 ¢ 81 884 71 10
nea ENEA Operaler Sp. 2 0.0, fake #4B /61 423 60 05

Oodziat Dystrytacii Poznar

Upera!ﬂr Rejan Dystrpbuc Gnigzno

B2-200 Gnigang, ul. Wschadnia 49/51

kgtem zgodnodci = wydanymi warankami na likwidacje kolizii w Rejonie Dysinvbugji Gniczno,  Jeden cgremplarz
dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp, z 0,0,
W terminie 30 dni preed planowanym terminem TOEPOCEGCia prac, po uzyskaniu poewolenia na budgwe/reinsrenia titleky
elosié sig do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Gniezno pok 18, 2 kesztorysem inwestorskim w cely zawareia umawy
na usumiecie kolizji. Sposdb preckazania na mitjatek ENEA Operator ez 0.0, nowo wybudowanego odeinka infrastrukiury
elekiroencrgetyczne) w zamian za dikwidowany bgdzie regulowala umowa,
Inwestar ponosi pelng ndpowicdrialneds z uszkodzenia urzadzen elektroenergetycenyeh powstale w crasie wykonywania
rabdit oraz za wsekodzenia i szkody, kidre moghy powstac na skutek prowadzenia robbt zwiszanych 2 likwidnciy kalizji,
Winikajgeoy = dokumentacii stan uzbrojenia podziemacgo moke byd = nig niezaodny albo moze nic obejmownd wszystkich
instalacfi podziemnych. W ewigzku 2 tym wszelkic roboty ziemne Muszy zostac popreedzone preckopami kontrolnymi zaé
urzadzenia podziemne nalesy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic ich uzvtkownikiw, Miczinwentaryzowane urEgdzenia
pidziemne, ktore koliduja 2 zamierzeniem Inwestora, nalezy zghosic do gestors sieci | pracbudowad zgodnie z warunkami
technicznymni wydanymi precz wlasciciels sieci.
W irakeie budowy, & zwhiszeza pray wiveiu spregiu emechanizowanego, nalety zachowaé wazystkie wymagania Instrukcji
organizacii berpiecenej pracy prey urzgdzeninch elektroenergetyeznych w ENEA Operator sp, z 0.0, Rozporzdeenia
Minisira Infrastrukiury z dnia & lutego 2003r. w sprawie bezpicczenstwa | higicny pracy pedezas wykonywania rohi
budewlanyeh (Dz, U, z 20035, nr 47, poz. 401),
Muaterialy 2 demontazu, ktdrych wlatciciclem jest ENEA Operater sp, & oo, naledy zdad w pakictach transportowych do
Rejenu Dystrybucji Griezno albo inne wekizane miejsce,

- Materialy podiegajgee utylizaci nulezy W porszumicniu ¢ Rejonem Dysirybucii Gniceno wtylizowat, a dowdd 2 jei
praeprowadzenia naledy dostarczye do jednostki, z ktarg dokotono uzgodnicnia,

+ ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykomaweiw w pierwszej kolejnogel brul pod uwape

wykonawehw zakwalifikowanych do Wykas Wykonawcdw Kwalifikowanveh ENEA Orperator (W WE),

Dia sieci niskicgo napiccia prace nalezy wykonné podsiawowe w technologii Prac Pod Mapigeiem (PPM), Inwestor |ub
dzialajgcy w imieniu Inwesiora wykonawes musi dysponowad osobami uprawnionymi | upowazmionymi przez ENEA
Operator Sp 2 0.0 do wykonywania prac W lechnologii Prac Pod Napleciem, = podaniem daty wydenia upowadnicnia do prac
pod mapieciem, zakresu  posiadanych uprawtich do prac pod napigeiem, numens i daty wamnodei $wisdectwa
kwulifikacyinego E i 1. Lisia ta bedzie stanowits zatycenik do umawy na usunigcie koligi. Waeelkie Elany na tej lidcie
bedy wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp. z 0.0, pod rvgorem niewainoscl Wykonawea nie bedzie
mdigl dopudeic do wykonania prac osoh niewskazanyeh na ww lidcie,

W przypadiu zastosowania wylgczenia w sieci elekiroenergetyeanej, konicezne jest uzyskunic zgody ENEA Operitor, wraz
# uzgodnieniem czasu wylyczenia orae zachowanic edpowicdnich procedur swigzanyeh 2 powladomicniem odbioredw, Ceas
i msigg wylaczed dla sieci nn powinien Zosiad eminimalizowany poprees wprowadeenic pedgezed objsciowsch, hyds
poprees asilanie 2 dodatkowyeh #radel energii,

Ninicjsze warunki sg waine 2 lata od daty ich utworzenia

UWAGA:

L. Ninigisze warnnki nie Stanowig uzgodnienia profeki rechniczmega,

2 W provpadin wistapienia preez fawestora @ ownioskiem o wydanie warumnkdw breplgezenta preedmictowe
warunkl likwidacfi kolizii mogg wlec zmignie. 0 powydssym fukefe nalezy powiadomié Rejon Dystrybuggi
Gnfezna, wl Wschodnia 4951,

£ powazaniem
Ko
I. RD-6/ZM
2 Adresat
" y AT o L EM
3z ﬂf{hdwﬁ U ov cﬁﬁk— R
i z

Cendrala
EMNEA Operatr Sp 2 oo el +48 ¢ 61 BS0 41 10 HiP 782 237 71 60 RontaxiEoperator enea pl
S0-479 Pozna, ul. Strzeszyfiska 56 faks +48 /61 HS0 44 47 REGOM 300455338 v DpErElor anea pl

Ead Fioncwy Poznaet . Mows Miastc § Wilda w Pornaniu W Wyd st Gospodarcey
Krajossga Riejesing Sadowngo re KRS CO00265806 Kapaad Zakiaciowy: 4 BTE Q50 000 PLN
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2. ENEA Operator Sp. Z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno - pismo nr
46488/2017/0ODS5/ZR6 z dnia 12.12.2017r.

# '.“ Rejon Dystrybucji Gniezno 16l &8 /&1 B84 71 10
nea ENEA Dperator 8p. zoa Taks 487 B1 423 00 05
0 - ‘Ouddrial Dysirybucy Poenar
par or Fejan Dyslrbc)i Grezno
G2-200 Geimzro, ul Wachodnia 46051

Gniezno, 12.12.2017

numer 46488/201TICDI/ZRG Pracownia Projeklowa ARCHIDROG

ul, Grunwaldzka 21
50-T83 Poznarn

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkdw przylgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiekiu: oswietlenie drogowe - droga lgczace ul Wrzesinska | Witkowsks,
lokalizacja obiekiu: ul. Newaszki dz. nr 3/2, Gniezno.

W odpowiedzi na ziozony wniosek o okraslenie warunkow przylgczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwost przylgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0
wnioskowanego obiektu ofwietlenie drogowe - droga taczaca ul. \Wrzesifskg |
Witkowsksg, ul. Nowaszki dz. nr 3/2, Gniezno.

W z;ﬂaczsniu preesylamy warunki przylqezenia orez projekt umowy o preyigezenie do
Sheci.

W przypadku  akcsptacii przedmictowych warunkéw i trybu  ich  realizacl
przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie prosimy o uzupelnienie jgj w
zakresie dolyczacym Klienta, pedpisanie | 2wrot do EMEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z ckresleniem
wezystkich rozbieznedc | propozycjami ich rozwigzarn.

Oferowane w umowie warunki 53 waine w okresie waznodci wydanych warunkow
przylaczenia, tf przez okres 2 lat od daty dorgoczenia, z tym zastrzefeniem, Ze
oferowane warunki cenowe zawarte w ninigjsze] umowie sg aktualne w okresie
waznosci obecnie obowigzujace] Taryfy dla ustug dystrybucii energli elektryczne]
zatwierdzone] przez Prezesa URE w dniu 15122016 r.. W razie zmiany Taryfy dia
uslug dystrybucji energii elektrycznej dia ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bedg
oplaty aktualne w chwili zawierania umowy o przytgczenie do siaci.

Stawka podatku od towardw i ustug VAT na dzier 12 12 2017 wynosi 23 %

Kwota oplaty wynosi netto 384,74 zt co po uvwzglednianiu wiw stawki padatku VAT
daje kwote brutto w wysokodai 485 53 z1

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczgee wysokosc
oplaty za przylgczenie mozna uzyskad w Rejonie Dystrybucji Gniezna,

Centrala J
_= A Lipr FEp EOS 61 880 41 10 KIP TH2-23.77. 160 horitaic ar enea pl

- tel. +48
Stepeszylisha 58 faks +48 J 61 B50 44 47 REGON 500455380 wearw aperalos.enea. pl

Sad Rejonowy Paman - Mowa Miasio | Wikia » Poznaniu
VIl Wiyidzial Gospadarczy Kisjowego Rejasliv Sasowego i KRS: (OGI2GER0S Kapitsl sakiadowy: 4 678 080 000 PLN
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Dodatkowe infarmacia araz wyjasnienia mozna uzyskac w Rejon Dystrybucji Gniezno
nr telefonw 61 BE4 71 10

Tredt obowlgzujgoe] Tanyfy dia ustug dystrybucii energii elektrycane] dostgpna jest na
strania internetowes] ENEA Operator Sp. 2 o.0. www.operator.enea. pl.

Z pawaraniem,
Zalaczniki; (
warunki preylgezenia nr 48488201 TIODSZRE = ill .
2 egz. projekiy umowy o preyigezenia ‘r n gﬁ
i
k.o,
RDEG
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ENEA Operator Sp. 7 o.0. Oddzial Dystrybucii Poznan Gniezno, 12 12,2007 1,
Rejon Dvstrybucii Griezng
ulb, Wachodnia 49751
62200 Gmiezno
tel. 61 B4 71 10
AG4ER2017/0D5ERE

Miasto Gulezns

ul. Lecha 6
G2-204) Gniezng

Warunli preylgerenia
do sieci elektroenergelycene] ENEA Operator Sp. 2 o,

Chorakter i lokatzacja ebicktu / lekako

oswietlenie drogowe - droga ljeegea ul, Wreesinska i Witkowsks, Gniceno, ul. Nowaszki dz, nr 32
warunki dotyezs pravigezenin obiekin projektowanego

z mody preylgezsniows 6 KW

na napigeic (4 KV

zakwalifikowanego do 'V grupy previaczeniows)

I. MIEJISCE PRZYLACZENIA
istniejyea linia napowietrzna 4 kY - zasilanie ze stacji nr 06-0225 - Ledna Guieeno, stanowisko nr 17113
1L RODZAN POLACZENIA £ SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresic dotyczgeym budowy preyigezs ENEA Operator Sp. 2 0.0,
Bez gmian,
2. w zakresie dotyczaeym niezbadnych zimian w siec
Bez zmian,
3. w ozaloresie dotyczgoym urzgdzen podiniotu praytyezanegoe
L istniejgcego stapa linii nn nr 1117113 pobudowad kabel iypu YAKY 4x35mm2 do szafki
pomiarowo-roedeiclcze] w obndowie izolacyjnej, w ktdrej preygotowaé micjsce do zabudowy
jednofazowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, rabudowaé rabezpicczenia przedlicznikowe, system
sterowania ofwietleniem (zastosowad zegar astronomiczny), Szafke zlokalizowad prey stupie.

1. MIEISCE DOSTARCZAMIA ENERGH ELEKTRYCEZNES

Laciski na istnicjgee) napowictrznc] linii nnow kicrenke instalacji podmioty previgezanego

Migjsce dostarczania energll elekiyezne] stanowi jednoczesdnie granice wiasnodal | eksploatac)l urzgdzed,
V. MIEISCE FAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD

W oodrgbnyim preedeiale pomiarowym w szafoe sterowania urzqdeeniami ewigzanvmi z utrzymamiem drogi,
VWY MAGANIA DOTYCZACE UKEADLD POMIAROWO-ROZLICZEMIOWEGD

Maledy zainstalowaé uklad, kttry skladaé sig bedeie 2

jednofazowego, dwuastrefowego, licznika energil czynnej | zegara sterujgeegn,

Wiizyithie urzgdzenin do ulklade pominrowego whjcenie nalegy preystosowad de plom bowania,
VI RODZAT T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpicezenie praedlicznikowe - 1x32 A w szafee pomiarowo-roxdzicleze] Klienta

Jalin zabezpiecrenie praedlicenikowe zastosowad ngrankezniki mocy.
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANTA MOCY RIERNE]

Energin elekiryczna winna byé¢ pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajacym tg o = 0,4,

YIH. DAME 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIEC] DLA DOBORL SYSTEMU QCHRONY 0D PORAZEN
Zasilajnea sied wiskiego napieeia pracuje w uklndzie TN-C, w instalacji odbiorcee] nalegy zastosowal
odpowiedni dla tego ukladu system | uregdzenia ochrony preeciwporazeniowej

13, UWAGT DODATKOWE

BRI PIONEZRG LIWLA L. Stosa |

o
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1. [nstalacje wewneirzng naledy wykonad zgodnie 2 wymaganiami Rogporzzdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie . warunkow technicenych, jakim powinny odpewiadad budynki i ich wsyvtuowanie™ (Dz, 1. =
2015 1. poz. 1422 z pésniejszymi zmianami).

. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Preyigezane urzgdzenia
powinny posiadad wymagang odpornodd na zaburzenia elekiromagnetvezne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim frodowisku saburzen elekiramagnetyeznych o warto$ciach przekraczajgeyeh odpomaodic na
te zaburzenia innych uregdzen wystgpujgoych w tym Srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw preylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
wowmowie o Swiadczenie uslug dystrybucji luk umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirvezng] w zakresie odchylen ceestotliwosel i napiecia, odksztaleenia napiecia, zawartodei poszczegdlnych
harmonicznych, wskafnika diugookresowego migotania Swinthy, ceasu trwania jednorazowe] preerwy nieplanowang i
planowane] oraz czasy trwania preerw nicplanowanyeh i planowanych w ciggu roku zgodnych 2 preepizami
obowigzujacegs prawa,

4. Podstawe do rozpoczgen realizac)i prac projektowyeh 1 budowlano - montazowych wigtveh w ninigjszyeh warunkach
stanowi umowa o preylaczenie.

3. Dokumemacia  projektowa opracowana na podstawie ninigjszyveh wanunkdw preylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dysirvbucyjne] ENEA Operator Sp. 2 0.0., kidre s publikowsne na stronie intermetowej Spotki:
www. operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. 2 oo, Do preedktadanych do uzgodnienia
dokumentaci projekiowych naledy dolgezyve odwiadczenie projektanta o zgodnedci preyjetych rozwigzan ze
Standardami EMEA Ciperator Sp. # 0.0, w sieci dystrybucyingj z uwzglgdnieniem ewentualnyeh odstepstw (naledy je
wymienié 1, poczynionych we zasad okreflonyeh w iych Standardach,

Data waznotel warnnkdw preylqcezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:

Sirona 2

Budowa drogi lgczqcej droge wojewddzkg nr 260 z drogg krajowg nr 15 w Gnieznie str. 26



3. ENEA Operator Sp. Z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno - pismo nr
WEA18E001007 z dnia 08.02.2018r.

Rejon Oéwistleniawy Poznan
EMEA Crfwizflenie 3p. 2 0o, Dddzigh Peznan el =485 61 8B4 37 2

E Rejon Oimislinicwy Poznan taks +48 [ 61 856 17 07
"ea §0-478 Poznaf, ol Sroeszynska 58 ROGEeneos.pl
Poznaf, 08 lutego 2018
ENEA Oswietlenie/OF/RE WEATBEOD1D0T Urzad Migjski
Warunki techniczne projekiowania nr, wip/007/2018 ul. Lecha &
62-200 Gniezno

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oSwietienia drogowsgo wo rejonie
skrzyzowania ulicy Wrzesinskie) z droga laczacg DW 260 z DKI15
w miejscowodci Gniezno,

ENEA Oswistlenie sp. z 0. o, Oddzial Poznan w zwigzku z przebudows
uktadu drogowego w rejonie skrzyzowania ulicy Wrzesinskiej z drogg fgczacy
DW 260 z DK15 w migjscowosci Gniezno, przesyla szczegolowe wytyczne:

1. Zasilanie z 80 nr 1-8-3003011-034, 1-6-3003011-003 - majgtek ENEA
Oswietlenie sp. Z 0.0.

Zagzilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.
Moc zainstalowana — nie ulegnie zmiania,
2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

- istniejgce stupy wraz z oprawami znajdujace sie w kolizji z przebudowa
drogi nalezy umiejscowié w lokalizacji niekolidujgce] z planowanym
ukladem drogowym. W przypacdku stwierdzenia zlego stanu
technicznego urzadzen wymienié je na nowe o parametrach
rownowaznych z istniejgcymi badz lepszych — szczegoly uzgodnié na
etapie projektowania;

- kabel oswietleniowy przetozyé w lokalizacje niekolidujacy z planowang
przebudows drogi, pod drogami i wjazdami kable naledy ukladad w rurze
ochronnej;
luk

- istniejace stupy wraz z oprawami znajdujace sie w kelizji z planowang
przebudowa drogi, nalezy zdemontowac | zutylizowaé (karly
przekazania odpadu przekezaé do EMEA Oswietlenie Rejon
Oswietleniowy Poznan);

3. Szczegdiowe rozwiazania (zgodne z ,Ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi
sieci oswietlenia drogowego™) nalezy ustalic | uzgodnic w ENEA Oswistienie
sp. z 0.0. Oddzial Poznan na etapie projektowania.

Centrala

EMES Ofmetbams &5, E O, bel, +48/ 81 B892 5000 HIP BEZ-18-52-812 vt enia@anan. pl
T1-000 Spczecin, ul. Ku Skncu 37 faks +42 /91 B13 50 49 REGOM 811084325 wrerw Eng-orivwisl enia.pl
Sqd Rejonowy Szczenin = Centrum w AN Wiz Gosp

¥
Krajowegn Reasing Sadowege nr KRS: DODI0ETS5E Kaplal sekiadowy: 1663 127 000 PLM Kapial wetecamy: 158 127 000 PLM
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4, Przesytajgc dokumentacie do uzgodnienia nalery przewidziec jeden
egzemplarz dla celdow archiwalnych ENEA Oswistlenie sp. z 0.0..

5. Przed uzgodnieniem dokumentacji Inwestor zobowigzany jest zawrzed
z ENEA Oswietlenie umowe na przebudowe instalacji oswietlenia
drogowego w celu usunigcia kolizji.

6. Catost prac nalery wykonywad zgodnie z obowigzujgeym Prawem
Budowlanym.

7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez Upowaznionago
pracownika Spotki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

&, Prace zanikajace wymagajg odbioru technicznego przez prredstawiciela
EMEA Oswietlenie sp. 2 0.0..

8. Kohcowy odbibr prac dokonany zostanie przez komisje w skiad kidrej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0

10. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie S-ciu
dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia  dokumentac]i
powykonawczej, protokolow badan oraz  zestawienia materialdw
zdemontowanych | zabudowanych.

11. Nowebudowane urzadzenia oéwistlenia drogoweago pozostang na majatku
ENEA Ofwistlenie sp. 2 0.0..

12. Cabosd prac zostanie wykonana kosztem | staraniem Inwestora.

13, Whytyczne dotycza tylko sleci odwietlenia drogowego bedacs] w eksploatacii
EMEA Odwietlenie sp. z 0.0..

14, Do realizacii zadania mozna przystapic po wezesniejszym uzgadnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

15. W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacjl zadania
{udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oéwietlenie sp. z 0.0. stuzebnoéei gruntowej, polegaigce| na nieodplatnym
zapewnieniu dostepu do budowansj sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwac]i | usuwania awarii,

Integrain SG Sw stanowi
Ogdlne wymagania dotyczace sieci ofwistlenia "

Warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

£ powazaniem
Hsortymator ds, £
fRejon Cfudatiani

il .

Macisj Drahy
Lataczniki
1. Ogéine wymagania dobyczase sieci cdwietiania drogowego
2. Mapa poglgdosa

2

|t
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CERES

wom

0.
11.
13.
14,
15,

16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANLA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Supy
Slupy stalowe ocynkowana o grubosci scianki min. 3mm, stotkowe 2 traafym oznaczeniem typu | roku produkeji
($rednica wiarzchaolka G0mm, dla stupéw parkowych 48mm) - poesiadajace certyfikat bezpieceedstwa CE
Wiizka kablowa na wysokodei 80om nad Ziemig, ustawiona w spostb umoiliwiajgcy bezplecine wykonywanie prac
Credé podziemna slupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozia farba TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) heb rdwnowaing, w prrypedku shupdw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia
slupaw naleiy rastosowad rekawy 2 tworzyw termokurcziveych [pomigdzy ctworem wpustowym kabli a wogka
slupawa)
Shupy winny posladac dwa otwory urmodliwiajgce wprowadzenie kabll { goma krawsdi otwors - S50cm od poziomu
gruntu]
Do stupa naleiy wiypad piasek (bwir) do wysokoich 20cm powyiej wejicia kabla do slupa,
Slupy powinny byé wkopywane w ziemi na glghokedei min. 120 em |, lecz nie mnle] niE na ghtbokodcl posadowienia
shupdw [ak dia gruntu stabego —w zaleinosci od wysokodcl stupa
Slupy  wysiggnikiem winny byt Hotone z dwdch oddzielnych elermentéw — shupa oraz wysiggnika. Maksymalna
alugeds wysiegnika L,5m
w kaddym sluple przewdd PEN polgciony 2e slupem.
Stupy skrajne, odgaledne i oo S00 mow obwodzle winny by uziemione, Zacisk uziemiajgcy na wysokoscl 30cm na
rewngtiz lupa. Sup winken poskadad fabrycznie prrygotowany zacisk uziemiajgy na zewngtrz slupa

. Numerowanie slupdw; A7 slipa [ obwod

wr _ azafi

. Slupy, wysiggniki | oprawy winny nawigzywet do jui lstmiejgoych.
. Polgczenia drubowe nalety zakonserwowad

Migdzy szafleg ofwietleniowq a pierwszymi dupami obwoddw naledy ulody tadmg stalows acynkowang Fe-Zn min.
[4*25mmi].

Kable | przewody
Przekroj kabla wg obliczen lece nie mniej nit - dx 16mm? dia dggdw spacerowych, 4x25mm? dia pozostabych araz
kabli kaskadowych
Ghebokost ukizdania S0cm pod chodnikiern, 7dem w trawnikach
Ternperatura otoczenia przy ukbadaniu kabli nie powinna by mniejsza niz -5 *C Wk nbe nitsza od tej jaky zaleca
producent.
Kabel ukladad na podsypoe plaskowe) o grubodci 10 em, mailiwie réwnelegle do drég | chodnikdw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadiku gestegn uzbrojenia, gruntu ¢ dulg llodclg gruzu kable ukdadac na cabej trasie w rurach ostonowrych
AROT fi 50/75
Worowadzany kabel do stupa winien byt oslonigly gigtks rurg grubedcienng i 50mm na odcinky min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz raberpiecayd folig otwory by unlemodiwic dostawanie sig piasku do stupa
Wnetrze slupa naledy wypetni plaskiem 20cm powyiej otworu wprowadsenia kabla
Malety rostawit zapasy kabli [w pionie) proy slupach i szafkach ok, 2,5m dia przekrol do 25mm? i ok, 3m dia wyiseych
przekroi.
W preypadky wystapienia kolizji 2 kablami ofwietleniowymi ENEA Oéwietlenie sp. 1 0.0, nle wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Mabeiy wymignic cate odeinki migdzy shupami
Kable pod drogami, wjazdarmi z nawierzchni nierozbieraline) ukladad w rurach ochronnych 2 rezerwg S0%

. Glowice termakurctlivee na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine

Dzreceniki co 10m | przy sfupach, przepustach, stafkach o tredci: typ kabla, uiythownik, rok ubobenia (YAKY
dx....mm?, céwietlanie, rok.) dla kabla zasilajgcepe (kaskadowego) dodathowo - zasilanie (kaskada)

Przewody w slupie od rabezpieczenia do oprawy okraghy ¥DY 32, 5mm?

W slupach stosowad Heca IZK.

Maksymalna ilodc kabll wprowadronych do slupa 3,

Cggl rowerows bez wezgledu na rodeaj ich nawierzchnd nalety traktowac jako nawierzchnig nierozbieralng,
w Twigzku 2 powyiszym preecinajace sie ze scietky kable naledy uktadac w proepustach 2 rur ostonowych oraz kable
ukladad poza ciggami rowerowymil.

Nalaty zachowad claghodt deialania istniejgoego odwietlenia nie podiegajacego przebudowie podezas prowadzenia
prac zwigzanych ¢ budows, preebudows, rozbudows oswietlenia w ramach prac budewlanych.

Uzgodnienla
Przed uzgodnieniem dokurmnentaci w ZUDP nalely uzgodnic szczegily powigzan z sieciy Btniejqcy
Do uzgadniane] w ENEA Owietlenie sp. z 0.0, dokumentacii naleiy dobqceyd i preekazad je] wersje elektroniczng
dakumentacii.
Przy przebudowie naleiy opracowad i uzgednid harmonogram  prac zapewnlajgcy cigglodc rasilania pozostaiego
oéwietlenia.
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4. Przed proystapieniem do prac budowlanych naledy w obszarze terenu budowy sinwentaryzowad istniejgce nie
podiegajgee oraz  podlepajace przebudowle [ likwidacii odwietlense. Prace prowadzil w uzgodnieniu @ ENEA
Cdwietlenie sp. 2 0.0,

v, Odbiory

1. Preed preystapleniem do prac nalaiy ustalié tryh odbiordw oraz preekazet egzemplarz projektu technicenego do
EMEA Oéwiatlenie sp. 1 0.0, ktdry zostanie ewrdoony po zakofczeniu prac.

2, Do odbisru kedeowegn nalely preediodyé dwa egzemplarze dokumentdw zawierajgcych:

oiwiadczenle kKenownika budoany

dokumentacje powykonawczy w wersji elektroniczne| (format POF]

dokumentacjs powykonaweg

rmape gecdezying powykonawczg

wspdlrzedne gecdezyine w ukladzie wyrnaganym praez ENEA Operator sp. 1 o.o.{phyta)

schice polowe @ wykarem wspdirzedych 2 odwisdcreniem o zgednodcl wykonania prac zgodnie z projekbem

natatki ze sprawdzenia technicznags

wykat llodciowy podstawowych materialdw

protokaly pormiandw elektrgcenych

pokwitowanie adbioru materiabdw z demontaiu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosc,

3, Wazdr protokodu odbioru do pobrania w ENEA Odwiatlenle sp, 2 0.0,

Wszelkie materialy sieci odwistleniowe| ulegajgce demontaiowi pedezas budowy [/ przebudewy naleiy pardc do ENEA
Dwiatlenia sp. 7 0.0, 2a pokwitowaniem zdania matariabiw.

mrR0EE

Fe T

k3
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4. Orange Polska S.A. Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan — pismo nr TTIDWPU-2112-019/18/BJ z
dnia 05.12.2018r.

Crange Polska 5.4

Domena Hurt

Ewidderega i Standerdy Infastnudury ARCHDROG

Dizigl Ewidlanci | Zarzgdzenia Dammi o infrastrukturze Poznan Pracownia Projakiowa Witold Orczyriskd
i, Glogowska 18, B0-T02 Pozrar ul. Grurwaldzka 21

el 61 881 60 39 fax.; €1 862 83 65 A0-7A3 Poznar

W OTENGE. COm
Poznary, 05 utego 2048r,

Mumer pisma:  TTIDNWPLL21 1201988
Temal: wannkl techniczne na usuripoia kolzj siec talskomunikacying) w zwiazios 7 "Budowa drogi Besos crogp wiswodoke
v 280 2 drogs krajowy rr 158w Grigina®,

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na piemo dotyczgee jak w temacie nformujemy, #e projektowana nwestycla kolidue z
istriajacg coziemng siech telstechnriczng eksploatowsng przez ORANGE POLSKA SA, (zwana dalg) ,OPLY. W
zwigzhy 2 tym nalefy, na koszt naruszajgoago stan istnisigcy, opracowad projakt § wykonad pretodanie istrisigoych
wrzgdeen telekomurikacyiyeh wohedzgoych w kolizig z projskiowang Inwestyclq, zwracajge seczegding uwage ra
normatywne odleglodcl w zakresie zolker | skrzyzowarh elemeartdw uzbrajania terany,

Usunigoia =0l jst uwaninkowans scerisrienm perizszych wytycarmch:

1. Wykonad pezeladenis, poza obrgb planowsane] imwestycl, kolidujacel nirastuktury telekomunikacying. Na
zatgezonym planie sytuacyirym istnielgeg infrastrudung OPL zmznaczono kolorem pomararezovwym. Wazystide
prace rwigzarma z infrastrukturg telskomuriacyjng nesesy wykonywad 2godrie z obowigaulgoymi przepisami
techricanc-budowlarymi oraz Rozporzadzenia Miristra imfrastruktury z dnia 26 paddzierrika 20050, w sprawie
warunkow techriczmych, jakim powinny odpowiedad telakomunikacyina obiakty budawiana | ich usyiuowania
Dz, z 2005, nr 214, poz. 1864  pdin. zmianarmi);

2, W migjscach skrzyrowar 7 jezdnig b chodnikiem doziemne kable teekomunkacyne nalezy zabszpisczye nurg
cohyonng Gruncsciannyg pr2ez caly srerckast jezon;

3. Wyhkorwywanie prac na slecl CPL bez 2gioszenia jest naruszeriern wiasnodoi OPL | bedrie zglasrans organom
Erigania;

4, Warystkie prace projeliowe | wykorawcze powinny by wykonane tak aby wowyniku realizacii przelozents
infrastrukury  telekomunikacying] nie dosziD OO Pwighsreria warlosol urrgdzen | zechowane  rostarg
dotychezasows whasciwodo ubvikows | parametry techniczne urzgdzer:

&  Ponadta informujermy, ze na obszarze  objgtym  przsdmictowymn  zadeniem  irwestycyirym  istnigle
prawdcpodoberisiwe wysigpowania niezinwentaryzowanych urzadeer taletechnicarych, Jezell w rakcia wizji
Iokaing], JoxoMywane] prZez projeklama, zostang stwierdzone réinice pomigdzy danymi otzymanymi
z OFL & starem w terenie, nalezy je nieawioczre zghosid do OFL, uzgoonid 7 wiadcicislarn urzacdzen
teletechricanych [siec) oraz ugdé w projekcia praebudowy;

G Pk e AR S | b VY 120 v W st ey
S ® Samcuag mn-hmuunumdu— | bl et kel btk patkarery yrosseEyn AN SR2 T B
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&, Lokalizacle w terenie podziemne| infrastrukbury telekomunikacyjng) nalaky F:::'t'msrdaé B pomaceg popreecearych
preakopdw Kontreliych. W sposdb widoozny, wyivezyd | oznakowad praebeeg| infrastruktury telekomurikacyrs).
W przypadky odkrycia w trakcie robdt ziemmych urzadzen nieneniesionveh na planie, nalezy e zabazpiecrwd na
koszt rwestora | powiadomic przedstawiciela OPL
Diostarczanis | Serwis Lishug, Obshega Techriczna Klienta we Wrockawiu
Wiyoziak Utrymaria Ushug i Infrastruktury 2-Poenard
ul, Glogowsxa 18
&0-T02 Poznen
tel. 61 BES 86 30; fax. 61 BSE BE 31araz inspekiors radzan;

T Raeslizacja powyzszyoh mac mamne odoywad sig ra podstawie uzgodniona) | zaakceptowans| podozas Marady
Hoordymacying] dokumertacii proeklows), oraz na podstewie Zatwierdzonego preez OPL  projekbu
wykonawczego | kopd projektu budowlanege w cegscl telekomunikacyingl, zawierslgoego potwierdzenie
rgodnodei z anyginalern. Projekt wykonawezy (w 2 agzemplarzach + phvta CD) | budawlany (w 1 egzamplarsu +
phvia GO proseg skiadad do zabwierdzens w Daiale Ewidenc)l | Zerzqdzania Derymil ¢ Infrastrukiurze Pozrar, ul.
Giogowska 15

a. Dokurnardacia projektowa, bedzia mogha by zaopiniowana tyiko po przedstawianiu kopi parej dokumentacji
bucawlang) | wykonawcas) w Zakresie siecl teekomunikacyine;

a. Dane techniczne potrzebne do cpracowania projgkiu dotyczaoege lini Swaatowodowych zostang udzielone w
Whdziale Ewidencji | Zarzgolrarva Darymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw przy ul, Oz, Prayiadni 116, 61-885 Poznary
[sprawe prowackzi Roman Biedermann tel 61 883 B4 47 tel}, natomiast dane dotyezsceqo kanakzaci | kabi
miegzisnych zostang udzislone w Dziale Ewidencii | Zarzgdzania Darwmi o Infrastrukburze 3-Poznad ul,
Glegowska 19 [sprawe prowadzl Bogumil Jagielicz tel. 61 B66 85 51). Przshkazene dano me zwalkiisg
projektanta od dokonania wizji lokalna) w tarems;

10.  Roboty budowlhans - mentazowe raledy Zecs wytgtznie frmie specaizujgcs) sig w robotach telstechnicarych,
ktdra posiaca udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie talekomuniaeyjmym.

Jeanoczednia do wykanania prac budowarnych brandy teekomunkacyine) rekomenceny firme:

« Frma Parinerska NEXOTECH SA. (M. Magazmowa 6, B2-030 Lubod, tal. 61 B17 84 43), kidra
komolekgown konseraule infrastrnukiurg telekomunikacying stanowigeg wiagnoss ORANGE POLSKA
5.A., posiada certyfikaty B50 9001 gwaranfujgce wysokq jakass prac oraz dids dodwiadczenie
w prowadzenii prac telskomunikacyrych.

«  Firma Partnerska TP Tetech Sp. z 0.0, jul. Barlomisia 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycying na rzecz Crange Polska, coslads certyfikaty SO 2001 gwarantujgos
wysoky jakodc prac oraz duge coswiatczenie w prowadzeniu prac telekomunicacyinych;

+  Firma Partnerska ATEM - Poiska Sp. 2 0.0, (Ul bdyoka 2, 81-537 Goynia, 18l 58 662 29 12), kidra
kompleksowe konserwyle infrastnikirg telekomunikacying stanowigcg wiaanodc Qranga Poiska,
posiada cerbyikaty SO 0001 gwarantsges wysoks Akodd pras orar dude doéwisdczenie w
prowsdzeniu prac telekomunikacyrvehg

Infarmujemy, ie prace zwigzane z przelgezeniam czynimch kaoli miedzianych i Swiattowodowych, majasych
berpadrocnl wiptvw na jakosd dosterezarwch przez OPL uslug, mode zreaizowal wyigcanie kbdrag z
wekazanych powyes firrm

OPL zastzega socle prawo do cdmowy wydanls zgody ne prowadzerie prac awigzanych 2 budows b
prebudows sieci, gdy jako wykonewca wskarany bedzie podmict, kidry w okresie ostamich 24 miesiscy
wyrzgdzi dia OFL azkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie urmowy dotyczgos) sieci OPL Wb
Z ktdrym w bym okresie OPL rorwigzal takg umows lub odstgpila od nigj z winy tego wykanawoy;

11. W praypadiy uszkodzenia infrastrukbury teletechniczne|, w szczegilnodci w wyniku nisdatrzymana wymagars i
warLrkow okreshnych w niniajszyn dokumancie, OPL cbeigdy spraweg pelnymi kassami naprawy oraz
odszkocwaniem 73 straty Zwigzane migdzy Inryml 2 wyplacoryml bonifikatamd | karami wyniajgeymi 2
zawartych przez OPL umdw 2 Kientarmi, a takée inmymi karami administracyjnyme,

Lacma wysokosd roszozen OPL w slosunku do speawcy uszhodzenia mode sipgad nawat leewoty kilkusst
bysiacy zotysh polskich;

12, Inwestor zobowigzany jest praad rozpoczeciem prac, kidrych dolyczg niniejsze warunkl techrczne pisemnia
wyatgpidé z wyprzedzeniem co najmnis 14 dni roboczych z owricskiam o radzdr wiascicelsk | formaine
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16.

przekazanie Infrastrukiury do preedoderia. Proedstawicisle OPL | Inwestorg sporzgdzsig protakdl preekazania
irfrastrukiury do przelogsnia. Zesady wykomywania przez OPL odpdstreno nadzon wizdricialskiegn | adbiary
kofcowego, oennik  eraz wzdr wnioskl o nedrdr wiadticielski | wskazano  nma Strone
www.orange. pliwniogekonaczor, Jered whicsek dofyczy rozpoczecia orec na  seci misdzang (Ou) | zasobach
wapdlrych {Cu i opiotelekomuniacying], wilosek nalery Kerowad na adres:

DRAMGE POLS®A S.A,

Dostarczania i Serwis Ushag

Obsiuga Techniczna Klianta we Wrockawhl

Whyolziad Uitreymania Usiug § Infrastruktury 2-Poznary
ul. Glogowsia 19

B3-T02 Poznan

tel. 67 886 86 30, fax, 61 BSE 85 31;

D= prac realizowanycn na Infrastrukiueze talskomunikacying bedgoe) wiasnodcly OPL nalazy spehnid wymdy
makowania miejsca prowadzania prac taolicy nformacying zawierajges dars Inwestora | kontakt, nazwe fimmy
realizuigos) przetbudowg | koatakt | rumer zgfoszenia nedany przez OPL. Preekaranie takie] teblicy nastapuje na
zasadach ckreslonych w Dogathowych Wyrmaganiach stanowigoych zatscznik do warunkow techniczrmych;
Zakaticzone prace swigzane z presbudows Infrastrukiung OPL nalesy glosic do odbions komarce wakazane] w
punkcia 12 co najmnie) 3 dni przed planowarym odbaranm:
Inweator po szkoniczeni prac zwrdc OPL presfozong nfrestrukbung telshomunikacyirg oraz preekare:
+  komplet dokumentac]l powykonawcae) w postaci radycyinej oraz elektraniczng) w formacie FOF
ra acvos wikazary w purkcie 7 Warunkdw na 5 dnl preed plenowanym odblorem prac .

*  Ezkice inwertaryzac) gocdezying infrastrukbury telekamurikacying| potwierdzene przez geodety
i alresi graniczny termin dostarczenia kopil mapy z inwentanyzac)y gecderying WRIOWEIZoNg
da zasabdw geodezyimych Starcstwa powialowaga,

+  kopig decyzi o zajgcis pasa drogowego (dotyczy Decyzli na czastwe zajede pasa drogowego
na c7as robdt Aus Decyzji na umisszczenis Lrzadzen Infrastrukiury w pasie drogowym) wraz 2
ponizezymi danymi;

1) Infarmacia o urzgdzeriu | jego lokalizac)

8  Minjscowost

b. Ukca/nazwa drogl

4. Roozaj wrzgdeenia
21 Powilerzehnia rzutu poziomedgo wzgdzenia
3 Ogdiny plan grientacyiry w skall 1:10000 lub 1:25000
4) Szoregdfowy plan sytuacyiny woekal 1:1000 lub 1:500
5 Inew zakzrosd od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS,

Przepisanie czasowe) decyzi ra umieszczenie urzgdzen infrastrukiury  na OPL zostenle wykorane po
pozytywrym odbiorze techricznym | podpisariu protokolu odbiony wykoramych prao,
W praypadku gdy w wyniku prac nie badzle wymogu wydania decyzja edminisfracying] na umieszczenie
urzgdzen infestrukiury, dokurnentacia powykonawcza musi zawlerst odwiatczanis Inwestons o braky wymogu
wydania decyz]i jak wyZe]. Wszelkie konsokwenca finansowe wyniajges 2 bigdnio podaryeh informac) w
dokumentacii 1L jej rie przekazaniu w zakresie oecy7j administracyimych skutug cboigienem inwestora,
+ 7 coynnoscl preekazania preefodone] infrastruktury telekomunikecying) sporzadzony zostanle protokd]
adbleru techniczzmege,
+ Proickdl odbiory lechricznego winlen byé podpisany, przy udsale zanterssowanych stren:
Inwestora, Wykonawey | praedslavwicela OFL;

Mirigjsze wanunki teshricane waine &5 przez okres 12 missigey od dria ich wydaniz, OPL zastrzena sobie
medlwosc zmiany zajptoscl kemalzacji possdowicns] w obszarze planowans) westycll w owiazku
z prowadzong dasfEainoscly operacying. W praypadku zamiany rozpoczeda lub keatynuowania prac
projeklovych po wygasnigolu waimoscl wanunkdw, naledy wystaoid do OPL o ich prolongate bgds
wystawienis nowych,
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16. Ma zakres wykonanych prac Listy w zaopinicwarnym projekcis technicamem mwestar udzell OPL gwarancy rna

okres 36 miesiecy liczony od dnie podpisania protakohu odoions techmicznego presozons infrastruktury
talakomuniacying.

Integrelng ceest werunkdw bechniczrych stanowly Dodatwowe Wymagania OFL stanowigcs zaigcznik do
warunkow technicarych. Podmiot wyslepujgey 2 wiicsklem o wydanie powyikeryon waninkdw technicarych
zobawigzary jast oo zapernana sig i stosowania Wymagarh w trakcie realzaci mwestyc]i dia ktors) wanunk
techricze rastaky wydane,

Drociatkawe Wymagania OPL dostepna 55 rdwnisd na stronie wian orange, pliwrigsakonsd zor

LIWAGA:

Imformgery, 8w obsZarze dziglary inwestycyinych mogg znajdowac se elamenty  infrastrukbury
telekomunkacying (kable szafy, puszki) bedace pod napigciemn niebezpiacznym, Elementy i8 oznaczone &3
proywiaszkarmi kolaru caenwonegn, 2awlersigoymi informacis o wystgpowaniu napigcia nieberpiacznago. W
dakumentacs projektows| naledy umisscic Informecie o modiwedcl wystepowania na rasiew  relaci
projektowsnego zasobu, alementow nfrastrukiury 2 napigolami nisbegpiacerymi | korecznodc zachowania
szozegiiych  &Sodkdw ostregnedel podezas pracy nefw zbidanu 2 nimi. Csoby przystepujgce do
wykonywania prac ne tak oznakowanych elementach imfrastrukiury w kiSrych wystepuly napiecia
niebezpiecera, powrny posiadad akluaine uprawnienia SEP E) oraz zobowiszane 65 do przesizegana
Instrukeji BHP.

z em
fez
Driak Ewide? FracEEn
Danymi o Infra urze Poznan
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Dodatkowe wymagania | mformacie Orangs Polska 5.4,

. Infrastrukturg do przelozenia male?y projektowsd re terenie do kKiGrego Inwestor ma prawo dysponcwania
rieruchomoscis. W praypackw, ody nie bpdze takie) modlwoéc | sieé zostaris zaprojakdowana na gnuntach
osth trzecich, Fiwestor zobowiszany [est zapewnid zgodp wiadciciela dzisfld na lokalzecie mirastrukdury
telekomunikpeying] oraz dostgp do infrastruicury w oSl jg| Konseewach | utrzymaria na reece OPL
Zohowgzary jest rownied do pokrycla koszhiw tych sgod oraz zepewnienia dostgpu do przatdaganych
urzgdzen, W przschwmym razie wezekde roszozenta 0s4b fizyozryoh i prawnyeh 2 tiulu posadowienia Sec na
grunitach osca trzecich bedg oboiazaty Inwestora;

. W przypadky zmiany rzedmych ferenu nakedy uwaglpdrid reguiacie poziomu istnisgcs) mfragtruldury
telekomurikacyis) dodermne] 2 Zachowaniem normatywnago preykrycia, wostosunku do projekbowane
niweiety. W przypadky Zmisn rzednych terenu nalsly uwzgledric regulacke poziomu istnisjgee] infrasrukduny
telakamurikacyine] napawietrzne), z zachowaniem nommatywne) wysokodol w etasurku do projektowans]
reslaty; (Dooowiedio wtrad)

Dakurmantacjs prajektowa powinna zostat sporzgdzona | sprawdzona preez osoby posiadajges odpowiadnie
Lprenwriania do projaktowania infrastruktuny tescmunikacying), 2godnie 2 wymaganiam| ustawy 2 dria 7 lipca
1984r. Frawa Budowlana (Dz.U. 1884, nr 83, por.414 z pddn, gmigrami) | 8 takee zawierad ofwiadezenie, o
ktdryrm mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowians;

. Zgoszenie zamiznu prowadzenia prac powinng mawlerad m.in.:

informacie o wykonewoy rabdt — ik | nazwisko oraz numens teleforu do klerownika robat

certyfikat jakosci z seri 150 2000 b Dy rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kipeitraii jakoscl w zakresie robdt budowiarmych- jeéli wykonawes posiacs;

uprawrienia kerownika budowy araz akiualry weis do |zby Irgynisriw,

haronogram robdt orar misjscs prowadzenia prac,

jedan komplet cokumentac] projklowe] (wraz z o kops zatwierdzenia projektu preez OPL oraz kopig
pozwoleria na budows),

inne dokumenty akrasions na atapes projakiowaria.

W odpowsedd na zloZony whicseW/Zamiar roEpoczecia robot’ przedstawiciel Imwestora fykoneweoy)
cirzymuja od komarki OPL. da kidre) kiercwany byt wniosst, numer agloszenia, pod kidram whiosek zostat
Zarsjesirowany.

Po rgloszeni terminue roFpoczgola orac, OPL wekasze upowsénionego prodstawiciela w cely
SprEwowana cdprtrego nadzens nad prowsdzanymi robotami | ochrong nfrastruktury telstachniczne
oz dokonania odplainego cdbiors kafcowago.

Informitiertry, 28 OPL po przekazani infrastrukiuy do prestakenia moze realizowad prace wyrikajgee z
podrzeh utrzymaniowych - 2obowigzan wobec kentdw OPL dotyczacych bezpieczerstwa | jakedel usiug
araz dostarczania ushug  klentom - skuthujgeoych modiwoscis  pojawienia sig dodatkowych  kahbl

w kanalzaci kabiowsj OPL, kidre nie zostaly wyspecyilowanse w wydanysh Warunkach Techniczrveh araz
Lrgodnions] dokumentac] projekiows),

Cplaty za Swiadczany nadedr, ralicza sig od chwlll praybycia na plac budawy przedstawiciela OPL zgodrie

Z preefazenym zawiadomieniem Irwestora do chwil zakorczenla robdt wymagajgeych nadzony., Oplaty
naliczane 5§ 2a ooy ckres pobyviu predstawiciaia OPL. Potwiardeerisrm sprawowania padzoru b
wykonanis cdbiony kodcowego jest Protokdt Odbiorns KofcowegoMadzon Wiascicelskiege. Protokdt
podpisujg przedatawiciele OPL | imwestora. W preypadiu odmowy podpisania presz przedstawiciela
Imwastora Protokot OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dakumenty, Preedstawicial
QPFL wekazuje w Protowoke Odbicru preyczyne odmowy podpisania dokumentu przez preedstawiciela
Imwastora, Protokdt jest podstswg naiczenia opfatl za sprawcwanie odplainego naczony lub edbioru
koricowego.

Szozegaty dotyozgos prowadzenia radzordw | cdbiordw korfcowych araz cennik tych wstug modna mmalsdc

i A Orange . piwninsalonadzor.

Dla robdt realizowamich ma infrastiiukiurzs telekormunhecyne) stenowigos| wiesnodd OFL naledy spelnid
wWymog Znakowania misjsca prowaczenia prac tabicg informacying zewieralges: dane Irwestara | kontakt,
riacg firmy reallzujgos] prestudows | kontake go e firmy oraz numar 2ghoszenia nadany preez OPL

a. tablica informacying preekezywana jest przaz prredstawiciela OPL:

= przedstawicialow inwestora {wykonawey) na etaple praskazania infrastraktury do przelozenia b
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- preedstawicielond mwestors fawwkonawoy] na stapie rorpoczecia dwiadosena nadzon nad realzowanymi
rabatami, dla preypacku, goy realizowans prace nio wymagalg praesazenia nfresnastury OPL;

b. przedstawiciel inwestora 2ghasza zamiar prowsdzenia prac wysyajge whicsek o nadzor na wskazany w
purkcie 12 wydarwch Warunkdw Techmiczrych adres wiadtive] komrkl UZUDSINaac praskaysaany
zakres infarmac o dane dotyarace:

- miggca prowadzenia prac,
= tarminu raZpccgcia | zakonczena prac,

- naowigka | nurmerd leletonu o kiesowrika robdt,

o. w odpowleczl na ziokony wrinsel'zamiar rozpocoecia robdl praedstawiciel mvastora jwilonamey)
atrzymue od kemarki OPL, do Kidrej kiarcwarny by winlosek nurmer zgioszenia, pod ktdrym wniasek zostal
ZArajasirowany,

d. wykonawes robdt uzupeinia tablicg informacyng (zgodnie 2 ponizszym standardem 1. dane weLpeinians
duzymi litarami, w s00sdl trwaly, pisakiam kpdoru czamega, scigralnym] wprowadzage nastepujace dans

- nazwg firmy - wykonawee, ib pocwykonaweg prac,

- imis razwisko kierowrika rabot,

- nurnar teliafonu komdrkowego do kiergwrika robgt,

- numer zghoszania, pod kicrm whicsak zostal Freestrawany,

B, wykorawoa uzupeinia zapsy ne tablicy informacying | umisszeza jg w widocznym migiscu np. na
zestawsach ochrormych lub za przednig seybg od strory kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdulgoym
sig ra migjscuiw poiliiu wykonywanych prac,

f. po zakofczeniy prac oraz usunisciu werowadroryeh zapisdw, abica informaoyina podiega 2wrotowl do
OFL. Spasib xwrofu tablicy informacying| naledy uegodnic z przedstawicielem OFL w momencis
preskazana tablicy.
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Projektowana zielen

Projektowana nawierzchnia wysepek kanalizujacych
ruch z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
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Projektowana nawicrzchnia jezdni ghowne)
oraz wlotdbw DK.15 i DW260
- warstwa scieralna 2 betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia drég poprzecznyeh
- warstwa fcieralna z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia drdg serwisowych
- warstwa scicralna z betonu asfaliowego

Projektowana nawierzchnia drog wew. - dojazdy
do nierochomoéci - warstwa scieralna betonowa
kostka brukowa szara

Projektowane chodniki
- betonowa kostka brukowa szara
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Projeklowana nawierzchnia pierdcienia ronda
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A AN

Zarzgedzanie Zasobami Seci | IT
Dzigh Ewictencii | Zarzadzania Danymil
o Infrasirukturze 3-Pomat

ul, Glogowsha 19,

Temat

KONCEPCJA BUDOWY DROGI £ACZACEJ DROGE
WOJEWODZKA NR 260 Z DROGA KRAJOWA NR 15
W GNIEZNIE

Stadium

Koncepcja

Branda

Tyut rpsunku

Drogowa
Plan sytuacyjny Snfﬁﬁu H

Murmer rysunku

3 Nr arkiusza 2 | Data apracowania | 2017.14

Stanowisko

Imig | nazwisko

Prajektant

Mr uprawnigri Specainodd Podpis___,
T

mge ind. Dariusz Rusnak T1A1/58P001

Sprawdzajgey

mgr ik Damian Lewandowski| 12086257

Budowa drogi lgczqcej droge wojewddzkg nr 260 z drogg krajowg nr 15 w Gnieznie

str. 39



r.
[

I
&

W

TV B |1|
_|Lr4u5m#,m1l.i |

LEGENDA

Projektowana nawierzchnia jezdni ghiwne)
oraz wloww DK135 i DW260
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia drag poprzecznych
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Projekiowana nawierzehnia drog serwisowych
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia deég wew. - dojazdy
do nicruchomodel - warstwa fcieralna betonowa
kostka brukowa szara

Projektowane chodniki
- betonowa kostka brukowa szara

Projektowana nawierzchnia wysepek kanalizujgcych
ruch 2 betonowe) kostki brukowej koloru czerwonego

Projektowana nawierzchnia piericienia ronda
- warstwa fcieralna ¥ kostki kamienne]
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu N
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznar Pracownia Projektowa- ARCHIDROG
tel. 61 854 51 00, faks 61 B52 35 23 Wikold Orczy/iski
Sekcja Ewidencji Majgtku | Uzgodnien Ul. Grunwaldzka 21
tel. 81 B5-45-270 80-783 Poznan
fax &1 85-45-508

Wasz znak:-
Nasz znak: PEG-W3D0/DT/ZMS/5000-108609/201TIGNZ Poznar, 05 grudnia 2017r.

Dot.: Warunkdw technicznych przsbudowy gazociggow Sredniego ciSnienia w rejonie kolizji z
projektowana nows drogg taczacy ul. Wrzesinska (DK15) z ul. Witkowsks (DW260) w m. Gniezno,

W nawigzaniu do otrzymanego pisma znak: L.dz. 5/3/2017 z dnia 07-11-2017 roku, w zalgczeniu
przesyamy warunki techniczng nr PSG-WID0DT/ZMS/5000-108699/2017/GNE  przebudowy
gazociggow Sredniego cisnienia, na obszarze kolizji (odoinki: A-B-C; D-E; F-G; H-1) z projektowang
nowg drogg igezgeg ul. Wrzesinskg SDK15) z ul. Witkowska (DW260) w m. Gniezne (odcinek A-B) w
ul. Ziglonej w m. Bolechowo-Osiedle gm. Czerwonak

Z powazaniem

Zatacznik:
1. Warunki techniczne nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108699/2017/G/IZ

Do wiadamasci:
1. Gazownia w Gnieznie
2, ala

Pl Spdfia Garcmnicma sp 2 oo, wl M Kepaeaka 26, 0124 Warszawa
Cuidzial Zaklpd Garowaicry w Pozranis, sl 73 Groblg B §1-5860 Poman
KRS DI0007001, Zad Rejorowy dam. 51 Warszawy w Warszawe, X1 Wydzlal Gospodarcry KRS
HIF 525 24 96 411, REGON 142733515, Kspital Zskisdowsy: 10 454 206 550 2

5. Polska Spétka Gazownictwa sp. Z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu- pismo nr PSG-
W300/DT/ZMS/5000-108699/2017/G/1Z z dnia 05.12.2017r.
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e R T,

Witold Orezynski

Ul Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. przylaczy

! " \ POLSKA podwyiszonego sredniego z PE do 1,0 MPa |/ sredniego ZMSIZ201TIMM
i A o T (stal/PE) [ niskiego (stal/PE) ciSnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukejl Wydawania Warunkdw Technicznych
budowy. przebudowy | remoniu sieci gazowych B o

Palska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Crddzial Zakted Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 08.12.2017

ul. Za Groblg 8, 61-8560 Poznan

tel. 51 BS4 51 00, faks &1 852 30 23 Wydane dia;

Sekoa Ewidencii Majgthu | Uzgodnien

tel. 61 B6-45-270, fax 61 B5-45-508 Pracownia Projektowa ARCHIDROG

WARUNKI TECHNICZNE

Nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108698/2017/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowosc/Gmina f dzielnica: m. Gniezno

Budewy/Przebudowy/Remanty gazociagu ilub |51nuajqcych prEytacry-podwastoionegs
érednpisgo-z RE do 1 0 MRa/ sredniego/ aiskiege cisnienia-telwaistallPE)"

Ulica ! nr dzialki / inne okreglenia migjsca: ul. Nowa (laczaca droge DK15 ul. Wrzesinska z

DW260 ul, Witkowska)
Jednostka ekspioatujaca; Gazownia w Gnieinie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy | PN-C 04750, PN-C-04753):
EE O Lw OLs O inmy: ...

Informacia dodatkowa: przebudows gazociggu w zwigzku z kolizja z projextowans droga.

il. STAN |STN|EJ.&CY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementd)

Ciénignie (MOP) [MPa]:

a. Gazociag*: 0.5 MPa {sredniego ciénienia)

. Dlugosc
Ip QOdcinek: Srednica Material Rok bud. [
L]
VW ulicach Granicznej\Wrzesinskia] w m,
Ghieznoe od gazociagu s/c DNSO (stal) w pkt, ]
1 : } DMNEQn4D  Stal'PE bl ~25/10
A—do gazociggu s/c dndd (PE) w pkt. B araz
do gazociggu sfc DNS0 w pkt. C,
Woulicy Sosnows| w m. Grigzno od
2 gazociggu sfc dn180 (PE) przebudowad na dn180 PE bid ~30
cdzinku H-1,
PEGep. zo.0.  aktualizagia z dnia 10 kwizglnia 2017 r. do wydania 1 = dnia 18 shcznia 20017 1. Srona 1z 6
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1 AR A 0wl A S ot B o e A O S
WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/PrzebudowyiRemontu gazociagu iflub istn. przytaczy
k \ POLSKA podwyizszonego sredniego z PE do 1,0 MPa | éredniego
TPATH. AR RTAT AL {stal/PE]) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkdw Techniczrych
__ budowy, przebudowy | remontu sieci gazowych

ZMS/BI2017111 |

) . ) ) Dlugosé
Ip Odcinek: Srednica Materiat Rok bud. ]
m
W ulicy Witkowskia] w m. Gniezno od
3 gazociagu sic dn22b (PE) przebudowad na dn225s FPE b/d ~45/35
odcinkach D-E | F-G
b——Fraylacza™:
G Punkty gazowe do 10 m3ih*
] lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnignie (MOP);
a. Gazociag®: 0,5 MPa (éredniego ciénienia) - przebudowa
. Diugosé
Ip Odeinek: Srednica Materiat
[m]
W ulicach Granicznej\Wrzesinskie] w m.
Gniezno od gazociagu s/c DNS0 (stal) w pki.
1 ) dnB3 FE100 SDR11 ~35
A~ do gazociagu sic dndd (PE} w pkt. B oraz
do gazociggu s/c DNS0 w pkt. C.
2 W ulicy Sosnowe] w m, Gniezno od gazaciagu e PE100 SDR17 30
ni ~
s/c dn180 (PE) przebudowaé na adcinku H-1. {17.8)
W oulicy Witkowskie] w m. Gnigzno od PE100 SDR17
3 ga=zociggu sic dn225 {PE) przebudowad na dn225 (17.8) ~80
odcinkach D-E i F-G
C. Przylacza®:
« Przebudowas
+—Frzolgozanio
t——Punkiy-gazowe-de-10-m'h*
g, Zalecenia dot. miejsc wigczen | prac przelgezeniowych:
{1} Wtaczenia
Ad. 1. Istniejacy gazociag s/c DNSD (stal) w ul. Wrzesinska/Graniczna (pki ~A)
Istnigjacy gazociag s/c dndd (PE)} w ul. WrzesinskaGraniczna {pkt ~B)
PE3Esp. 2z on aklualzac)a 2 dnw 10 kwietnla 2017 ¢, do wydania 1 z dniz 18 styoeznia 2017 1. Strona 2z 6
str. 45
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub istn. przytaczy

APOLHL S TOMMICT I (stalf/PE) { niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgeznik or 1 do Instrske)i Wydawania Warunkdw Technicznych

‘s' POLSKA podwyiszonego sredniego z PE do 1,0 MPa/ sredniego | ZMSiBI201TMAM
l

Istnigjacy gazociay sic DNEO (stal) w ul, Graniczna (pkt ~C)
Ad, 2. Istnigjgcy gazocigg sic dn180 (FE) w ul. Sosnowej (pkt ~H)

Istniejacy gazocigg s/c dn180 (PE) w ul. Sosnowsj (pkt ~I}
Ad. 3. Istnigjacy gazociag s dn225 (PE) w ul. Witkowskigj (pkt ~D)

Istnigjacy gazociag sic dn22s (PE) w ul, Witkowskig] {pkt ~E}

Istniejgcy pazocigg sfc dn225 (PE) w ul. Witkowskie] (pkt ~F)

Istnigjgoy gazocigg s/c dn225 (PE) w ul. Witkowskigj (pkt ~G)

«  Zoodnie 2 Zatacznikiem mapowym

+ Do projektu technicznego nalszy dotaczyé technologie wiaczenia do
istnigjgeych sieci gazowych uzgodniong z Gazownlg w Gnieznis

« ‘Whaczenia do istniejacej sieci gazows] wykonac bez przerw w dostawie gazu do
odbioncdw.

«  Szocregdlowe migjsca whaczsn gazoclagow / preyigozy oraz llosé praylaczy do

wymiany | przelgczenia ustalié na etapie projektowym z Gazownig w Gniginie
(i} Przytacza

+  Wszystkie przylacza na adcinku przebudowywanego gazociggu przelgczyé do
nowego gazociagu

* Projektowac przylacza gazowe zakonczone szafky kurka glownego na Scianie
budynku lud w granicy dziatki (zgodnie ze stanem docelowym).

« MNa przylaczach do budynkow wielorodzinnych, ustugowych | uzytecznosci
publicznej projekiowad zasuwy odcinajace,

« W przypadku kurkdw gldwnych lokalizowanych na Scianie budynku odeinek
preylacza gazowego preed kurkiem nalezy wykonad 2 rury stalowe). Przejscie
PE/slal nalezy montowac w odlegiasa - min. 0,5 m od zewnetrznej sciany

Brudynku
f. Zalecenia dot. Armatury; nie dotyczy
. Informacja dodatkowa:

+» Projektowany gazociag uklada¢ na gtebokosci minimum S0cm ponizej
pedbudowy pod projektowany chodnik liczac od wierzchu rury gazowej.

«  Przebudowe gazociagu wykonad bez przem w dostawie gazu dia odbiorcow.

« Wigczenia projekiowanago gazociggu PE wistnigjaca sied stalowa zaizolowad

zgodnie T wytyoznymi 2 Gazowni

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

PEG sp. z oo, aktualizacja z dnia 0 kwiednia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycania 2007 r. Slrona 3z 6
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. przylaczy

AN |l SOWSACTIVE (staliPE)} / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgeznik nr 1 do Instrukeji Widawania Warunkdw Technicznych :

Gazocigg | préylacza gazowe nalezy projektowad zgodnie z wymaganiami okresionymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwistnia 2013 r. w sprawie warunkaow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanis (Dz, U 2 2013 r, poz.
840) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dria 12 kwietnia 2002 . w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z pdinigjszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U, z 2015 r. poz. 1422)

Gazociagi | przylacza gazowe powinny byé budowane z zasiosowaniem wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 18 kwistnia
2004 r. o wyrohach budowlanych {tekst jednelity Dz, U, 2 2006 r. poz. 15870) 1 byé cznakowana
ornakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegiowsgo doboru rur nalezy dokonad uwzgledniajac optymalizacie kosziéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspdczynnikow bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagow i przylaczy*
Mie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkad terenowych, drog itp. - dobor na etapie
projektowania.

4, Gazociagi i przylacza zPE *

Gazociani | praytacza z PE nalezy projektowad | wykonywad zgodnie z regulagia PSG
JLasady projektowania, budowy | napraw polietylencwych sieci gazowych”.

5. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggl | przytgcza stalows nalezy projekiowad | wykonywad zgodnie z regulacjy PSG
Lasady budowy, technologil spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

—QOchrona-przeciwkorozyjna*
ax Dchmna hiema

—H&d&ag—paw#eh—maﬁﬁej—ﬁa—ﬁeeém—hmewej— gazociag

L T T T
—%éﬁﬂj—ﬁ%ﬁﬁhn—iu ALY e NE- puia;zen-a&h-s-pm&nysh-{-ty R arE .
s« Rodzaj-poweki-izelacyine-na-armaturze-{yplrodzap e
= kryleria cdbiorree poveskEnashg———————— e
h.- ----- Pehrona-katodowa®
o Gohrone sotodowd-naledy-proiekbawa s b wrk Sy W 2QaHe 2o egeaa g PG Sasady
ﬁr-ej-ekwwama P Mawy-ushruuy-mmmkmx%whw

&e&#@aseweﬁe&eeﬂdeﬂa%ﬁmnt—*&ys&emu—@ehr«aﬂf Kamdal.ue; {Ea#qczmh 5}*
7.  Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

hg' POLSKA podwyZszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa/ dredniego ZMSIBIZ01TIM |

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych |

PSG sp. 200 aklualizacja z dnia 10 kwisinia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 shycznia 2017 r. Strona 4z 6
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub istn. przylaczy

POLSKA | podwyiszonego sredniego z PE do 1,0 MPa ! sredniego ZMSIBI201TH M
WA LT TR (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cignienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy | remontu sieci garowych

Obiekty powinny byé budowane z  zastosowaniem wyrobow  budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) |
ocznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materialowe | wytrzymalogciowe wyrobow budowlanych powinny byc
potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby matalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wyroby budowlane, ktdre sa objeie normami zharmonizowanymi z wiagciwa dyrektywa
lub =3 zgodne z wydana dla nich europejska oceng techniczng oprdcz ww.
dokumentéw kontroli powinny mieé dotaczona deklaracje zgodnogci sporzgdzong
przez producenta lub jege upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniad wymagania:

Ustawy prawe budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 280),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz, 462 z pdzn. zm.},

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szozegolowegao zakresu i formy dokumentacgji projektowej, specyfikaci technicznych
wykonania i edbioru robdt budowlanych oraz programu funksjonalno-uzytkowego (tekst
Jednolity Dz, U. z 2013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Sekeoja Ewidenc)i Majatku | Uzgodnien.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie bedzie zrealizowane kosztem i staraniem Inwestora f Whioskodawey przebudowy
infrastruktury drogowe].

VIl. UWAGI KONCOWE

Minigjsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywofane instrukcje obowiazujgee w PSG sp. z oo dostepne sa na stronie
internetowe] hitps:/'www.psgaz pliregulacje-wewnetrzne,

Przywolane standardy techniczne |GG sa do nabycia w Izhie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Larzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan,

Wezelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonad tylko jednostka wydajaca
ninigjszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane|.

PSG sp. zo.0.  aktualizacja z dnia 10 kwieinia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 5z 6
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy!Przebudowy/Remontu gazociagu ilub istn. przylaczy

Ehki R (stal/PE) ! niskiego (stal/lPE) cisnienia
Zatgeznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkdw Technicznych
budewy, przebudowy i remontu sieci gazowyeh

Za niki:
T Mapa poglgdowa (5 szi). i
.-"l !
Iln'
e !
Sehefn Ewictyr,,.. E hik
erchi ool
ﬂl,." WUJu,gml of
Sporzadzilla: | !
5z {ﬂ
Piotr Badzinski, Kontakt e—mail: piotr.badzinski@psgaz.pl :'F feger
el (BLIBBA5668 00 e ,l .............................
'~ Podpis

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

h \ POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMSIB20171M

Data / Podpis

"} neepolrzebng skre e
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Projektowana nawierzehnia wysepek kanalizujgcych
ruch z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego

Projektowana nawierzchnia piericienia ronda
- warstwa fcieralna z kostki kamiennej

Projektowana zielen

| .:5*""”5%‘]-36# Siec %c.m_: = (i';

TAVIe (L) | Slubo f'e)
E}'Dﬂ[l'-&k A - Gec ol 2"?:]‘-‘“‘1' Do

| OtA - DooA Z Do L e

KOMNCEPCJA BUDOWY DROGI LACZACE) DROGE
Temat WOJEWODZKA NR 260 Z DROGA KRAJOWA NR 15
W GNIEZNIE

Stadium Koncepcja

Brarda Drogowa
Tyiuk rysunku Plan svh.lacyiny ﬁhalf:;yc:]unhu
Numer rysunku | 3 Nrarkusza | 1 | Data opracowania [ 2017.11
Stanowisko Imie | nazwiska Mr uprawmnien Specjainosd Pod

; Projektant | mgr in2. Darlusz Ruanak T131/55F2001 Emww-::-um ( ; ?

Sprawdzajaoy | mgr ing. Damian Lewandowski| 129826/ gm‘ e e A 4
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Projektowana nawierzchnia jezdni gidwne
. oraz wlotdw DK 15 1 DW260
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Y Projektowana nawierzchnia drog poprzecznych

p - warstwa Scieralna z betonu asfaltowepo

Projektowana nawicrzchnia drog serwisowych
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowepo

Projektowana nawierzchnia drdg wew. - dojazdy
do migruchomaosci - warstwa Scieralna betonowa
kostka brukowa szara

Projektowane chodniki
- hetonowsa kostka brukowa szara

Projektowana nawierzchniz wysepek kanalizujacych
ruch z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego

Projekiowana nawierzchnia pierscienia ronda
- warstwa Scieralna 2 kostki kamiennej

Projektowana zielef

Temat

KONCEPCJA BUDOWY DROGI tACZACEJ DROGE
WOJEWODZKA NR 260 Z DROGA KRAJOWA NR 15
W GNIEZNIE

Stadium

Koncepcja

Brania

Tytut rysunku

Drogowa
Plan sytuacyjny T

Murmer rysunku

| 3 Wr arkusza 2 |Dala mmrﬁai 201711

Stanowisko

Imig | nazwiako Mr uprawniaf Specjalnost Podpis

Projektant

mgr ink. Dariuaz Rusnak

[progaichaanie be
T1/S5P2001 m--m.wm(
e — i

Sprawdza|qoy

mgr ink, Darmian Lewandowski

120826/
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LEGENDA

Projektowana nawierzchiia jezdm ghdwne)
oraz wlotow DK15 i DW260
- warstwa scieralna 2 betonu asfaltowepo

Projektowsana nawierzchnia drog poprzecznych

- warstwa icieralna z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia drog serwisowych
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia dedg wew. - dojazdy
do nicruchomosci - warstwa Scieralna betonowa
kostka brukowa szara

Projektowane chodniki
- hetonowa kostka brukowa szara

Projektowana nawierzchnia wysepek kanalizujacych
ruch z betonowe] kostk! brukowe) koloru czerwonego

Projektowana nawierzchnia pierécienia ronda
- warstwa scieralna z kostki kamienngj

Projektowana ziclen
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Projektowana nawierzchnia jezdni ghiwnej
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- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

o Projektowana nawierzchnia drig poprzecznych
- warstwa scieralna z betonu asfaltowegzo

% Projebtowana nawierzchnia drdg serwisowych
L I - warstwa fcieralna z betonu asfaltowego
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i Projektowane chodmiki
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6. Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z o0.0. — pismo nr
TTO/PW/060714/2017 z dnia 05.12.2017r.

mik Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii w Gniefnle Spétka z 0.0,
ull, Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gnlezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS D000 201855 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniju,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowege
a NIP: 7B4-00-03-346, Wysohost kapltatu: 29.704.000,00 =i
HIEEH(J‘ wanw pwikgniezno.com.pl, e-mall: sekretariatpwikgniezno.com.pl

Griezno, dnia 05.12.2017 1.
mpw;..@.@tﬂ,i{}f,,,,,,,mn nlezno, 017 ¢

archidrog

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WITOLD ORCZYNSKI

ul. Grunwaldzka 21

Dotyczy: urgodnienia koncepcii Budowy drogi laczacej droge wojewddzka nr 260 z droga
krajowa nr 15 w Gnieinle” {odpowied? na pismo z dnia 07.11.2017 1.)

Preedsighiorstwo  Wodoclagdw | Kanalizacii w Gnietnie Sp. z 0.0, w odpowiedz
na pismo z dnia 07.11.2017 r. (data wpkywu do PWIK: 10.11.2017 r.) preedstawia ponize] uwagi
oo otreymane] koncepcji budowy drogi taczacej droge wojewddzka nr 260 z droga krajowg nr 15
w Gnigfnie. Informujemy jednoczesnie, (2 na preedmiotowym terenle tut. Przedsishiorstwo
eksploatuje infrastrukture wodociggowy oraz kanalizagie sanitarng. Wszelkie uzgodnienia
dotyczace sied kanalizac)i deszczowe, naledy prowadzic z gestorem tej sieci,

PWIK Sp. z oo, w Gniefnie informuje o koniecanosci spelnienia nastepujacych
wiarunkéw dotyczacych realizacji ww. inwestycji:

- lstniefacy sieC wodociggows, Zeliwna, DN 600 mm, w mielscu skizyzowania
z projektowang drogs, na terenle dzialki nr 174, ark. 106, nalezy wykonad w dodatkowej rurze
oslonewej z plozaml umozliwiajacymi wyciagniecie rury przewodowej z rury ostonowed,
Seczegilowe  uwagi dobyczace przebudowy ww. Sieci zawarte zostaly w o Warunkach
Techniczmych nr 20/M/TT/2017,

- istnigjgcy rurociag thoczny wid poptucznych, Zeliwny, DN 150 mm, na terenie dziakek
nr 1/1, ark. 107, 5238/4, ark. 117 | 5238/3, ark. 117, naledy przebudowad w taki sposdb, aby
Jego przebieg znajdowal sig poza jezdnig projektowane] drogi. Przejscie rurociagu pod drogg
wykonac pod katem prostym w dodatkowe] rurze oslonowej z plozami umodliwiajacymi
wyciggnigcle rury przewodowe] z rury oslonowej, Szczegdlowe uwagi dotyezace przebudowy
ww. sieci zawarte zostaly w Warunkach Technicznych nr 20/M/TT/2017,

- istnigjges przepompownie Sclekdw wraz 7 ogrodzeniem, ziokalizowang na terenie
dziatki nr 5240/1, ark. 117, nalefy przeniedd poza jezdnie projektowane] drogi. Szcregdlowe
uwagi dotycrace preebudowy  preepompowni zawarte zostaly w Warunkach Technicznych
nr 20/M/TT/2017,

- istnigjgee siedi kanalizacji sanitarne], arawitacyjna, PVC, DN 300 mm, a takke Hoczna,
PVC, DN 160 mm, nalely wykonac w dodatkowych rurach ostonowych 7 plozami
umoiliwlajacymi wydagnigcie rury przewodowej 7 rury ostonowej,

- istniejacy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjng, PVC, DN 200 mm wraz ze studnig
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kanalizacyina o rzednych 120,65 m n.p.m. i 118,27 m n.p.m., nalefy przeniesc poza jerdnig projekbowane]
drogi. Szczegdlowe uwagi dotyczgee przebudowy przepompowni zawarte zostaly w Warunkach Technicanych
nr 20/M/TT/2017,

- wezelkie prace zwigzane z  przebudows  istnigjgcej  infrastrukiury  wodociagowe
i kanalizacyjnej musza by¢ prowadzone pod nadzorem PWIK, na podstawie szczegilowej dokumentachi
uzgodnione] przez PWIK, Koszty ewentualne] przebudowy ponosi inwestar.

- nalery zachowad normatywne odlegiodel od infrastruktury wodociagowej/kanalizacyjne], bedaoej
w eksploatacii PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie,

- czczegilowy przebieg infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej, bedace] w eksploatacii PWIK
Sp. z 0.0 W Gnieznie, nalefy ustalié na podstawie przekopdw pribnych,

- o rozpoczeciu prac nalery pisemnle powiadomié PWIK Sp. z o.0. w Gnienie,
z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac numer telefonu do oschy, kbdra z ramienia wykonawcy
sprawowad bedzie nadzdr na prowadzonymi robotami,

- w miejscu skrzyzowania i zhblizenia do istniejgoej infrastruktury wodociagowej/ kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacli PWIK Sp. z 0.0. w GnieZnie, roboty ziemne nalely prowadzic recznie badi metods
preecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczegolne] ostraznoéc,

- w miejscu skrzyiowania | rblizenia do istniefgcej infrastruktury wodociggowe]/kanalizacyjnej,
bedace] w eksploatacii PWIK Sp. z 0.0. w Gnienie, nowo budowane urzgdzenia ukladad w dodatkowej rurze
ochronnej,

- wykonawca robdt zobowigzany jest wystapldc do PWIK Sp. z o0.o0. w Gnieinie
z pisemnym  wnioskiem o ustanowienie nadzoru  nad  prowadzonymi rabotami, z  minimum
7-dniowym wypreedzeniam,

- przed rozpoczeclem prac, wykonawca robt zobowigzany jest wystapic z  minimum
F-dniowym wyprzedzeniem do Wydzialu Sied Wodociggowej | Ustug oraz Wydzialu Sieci Kanalizacyjne]
i Obstugi Mechanicznej PWIK Sp. z 0.0. W Gnieinie, z wnioskiem o wskazanie naziemmnych elementiw
infrastruktury wodociagowei/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawiertek wodociagowych, whazow studni
kanalizacyjmych), eksploatowanych praez PWIEK,

- w trakcie prowadzenia prac nalezy zwricié szezegbing uwage na koniecznosE regulacji wysokosc
wszelkich naziemnych elementdw infrastruktury wodociggowe)/kanalizacyjnej,

- w preypadku dokonywania zmiany istnlejgcych rzednych terenu, naledy przawidzied konlecznosc
rastosowania normatywnego preykrycia infrastruktury wodociggows]/kanalizacyjnej,

- inwestor ponosi pelna odpowiedzialnodd  za  uszkodzenie  infrastruktury  wodeciggowe]
| kanalizacyjne] eksploatowane] przez PWIK Sp. z 0.0. w Gniednie, spowodowans w trakcle wykonywania
robdt, a takze za szhody, ktdre w przysziodci moghyby powstad na skutek prowadzonych prac,

- w przypadkuy uszkodzenia w przyszhosci przez PWIK urzadzen obcych, ktdre spowodowane zostanie
wykonaniem tych urzadzen niezgodnie z obowigzujgoymi przepisami, PWIK nie bedzie odpowiadato za skutkl
uszkodzenia oraz za koszty ich napravy.

W zatacreniu odsytamy po jeden egzemplarzu rysunkdw . Plan sytuacyjny® (rys. nr 3, nr arkuszy
1+5) oraz Warunki Techniczne nr 20/M/TT/2017 dotyczace modernizacji infrastruktury wod-kan. Wszelkich
informacii w powyzszej sprawie udziela Wydziat Techniczny | Obstugi Odbiorcy PWIK 5p. z 0.0, W Gnieznie,

tel.: 61-424-59-50.
Strona 222
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Przadsighiorstwo Wododiggdw | Kanalizaci w Gnieinie Spolka z 0.0,
ul. dwirki | Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biure Zarzadu, Sekretariat tel, 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Peznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 784-00-03-346, Wysokost kapitatu: 29,704,000, 00 zb
woerw pwikigniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

PRk

| Cmiezno

Gniezno, dnia 2546, 2007 1.
Nr 20/M/TT/2017

Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

ncji:
archidrog
PRACOWNIA PROJEKTOWA
WITOLD ORCZYNSKI
ul. Pstrowskiego 11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE

Medernizacja sieci wodociggowej, rurociagu wéd poptucznych, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przeniesienie przepompowni sciekow,

Woodpowiedzi na wniosek z dnia 07-10-2017 r., podajemy warunki technicene modernizacyi
urzgdzeft wodociggowych i kanalizacyjnych:

Lokalizacja przedsiewzigeia: m. Gniezno, ul, Wrzesifska, dz. e 6, ark. 117, dz. nr 5240/1,
atk. 117, ul. Sosnowa 1 Plaskowa, dz. nr 144, ark. 106, dz. nr 171, ark. 107, dz. nr 523874, ark. 117,
dz. nr5238/3, ark. 117,

Urzgdzenia wymagajgce przebudowy oraz sposab realizacji prac:

1) sie¢ wodociggowa ZE, DN 600 mm, w dz nr /4, ark. 106 — w migjscu skrzyzowania
z projektowang drogg, sie¢ nalezy wykonaé w dodatkowe] rurze ostonowej GRP lub STAL oraz
zainstalowad plozy umozliwiajace wyciagniecie rury preewodowej 2 rury ostonowej,

2) rurocigg wid poplucznych ZE, DN 150 mm, w dz. nr 1/1, ark. 107, dz. or 52384, ark. 117,
dz, nr 3238/3, ark. 117 — rurocige nalezy precbudowad w laki sposob, aby jego przehieg znajdowal
si¢ poza jezdnia projektowanej drogi. Przejscie rurociggu ped droga wykonac pod katem prostym
w dodatkowej rurze ostonowej GRP lub STAL oraz zainstalowad plozy umozliwiajgce
wyciggniecie rury preewodowe 2 rury ostonowej,

3) przepompownia Sciekdw w de. ne 324001, ark. 117 — przepompownig oraz jej ogrodzenie nalezy
przeniesé poza jezdnie projektowanej drogi. W przypadku zaprojektowania likwidacji istniejacej
przepompowni i wykonania nowej, nalezy wystapié do PWiK z pisemnym wnioskiem o okreslenie
szezegdlowyeh wytyeznyeh dotyezgeych budowy nowej przepompowni.

4) sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna, PVC, DN 200 mm, w dz. or d= nor 6, ark. 117,
dz. nr 524001, ark. 117 — sie¢ wraz ze studnig kanalizacyjng o rzednych 120,65 m npm.
i 118,27 m np.m., nalery przeniedd poza jezdnie projektowane] drogi,

5) sieé kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna, PVC, DN 300 mm, w dz. nr dz. nr 324071, ark. 117 -
sie¢ nalezy wykonaé w dodatkowej rurze oslonowej GEP lub STAL oraz zainstalowaé plozy
umozliwiajace wyciagniecie rury przewodowej z rury ostonowej,

6) sie¢ kanalizacji sanitarnej, tloczna, PVC, DN 160 mm, w dz nr 6, ark. 117 i dz. nr 3240/1,
ark., 117 — sie¢ nalezy wykona¢ w dodatkowej rurze ostonowej GRP lub STAL oraz zainstalowad
plozy umozliwiajace wyciagniecie rury przewodowej 2 rury ostonowej,

stroma | #3
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Zaprojektowanie i wykonanie sieci musi byé zpodne @ warunkami technieznymi wykonania, zgodnymi
z Rozporzgdzeniom Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow teehnicanych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie™ weaz z pédnicjszymi mmianami, a lakie
2 obowigzujgeymi preepisami szczegdowymi | nonmemi.

W ookresic jednego miesiaca od daty wystawienia ninigiszych warunkow technicanyeh, Inwestor moce
zglaszad do nich uwagi. Brak wwag wwaia sig za akeeptacje wanmmkdw technicanych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparcin o ww. dang nalefy wykonat projekt techniczny przebudowy sieci. Wykonawey projekiu
technicznezo moze byé wylacanie osoba posiadajgea odpowiednie uprawnienia projeklowe.

2. Projekt winien zawieraé wszelkie deeyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajgee 2 przepisow seczegilnyeh,

a tak#e opis techniceny | ceesé rysunkowa, niczbgdne do wykonania sieci,

Preebieg trasy projektowanych sieci uzgodniony musi zostaé przez Zespél Uzgadniania Diskurnentacyi

prey whatciwym Starostwie Powiatowym,

4. Prechieg trasy projektowanych sicci uzgodniony musi zostad przez zarzgdeow drdg, przez kidre
przechodzié bedzie sied. W zwigzku = powyismym Inwestor winien wystgpié do zarzadeiw drog
z wnioskiem o wydanic deeyzii na lokalizacie w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury podziemmne.

5. W przypadku preechodzenia sieci przez dziatki nie bedgce wiasnoscig Inwestora (za wyjatkiem dziatek
stanowigeych pasy drogowe drag publicenych), lnwestor we wlasuyin zakresic winien uzyskaé tylufue
prawnego do korzystania  niernchomodei spsiednich przez kiore przebicgac bedzie sied, Tyosd prawny,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, winien co najmniej uprawniac Inwestora do lokalizacyi
oraz umiesTezenia preewodu na nieruchomosci sysiednie] oraz wstgpu na leren nieruchomodei sasiednich
celemn biezgce] eksploatacii preewodu, w tym zwlaszoza usunigoia awaril, a lakie do przylgezania
do sieci nowych Odbiorcow. Ninigjsze warunki nie stanowia tyiulu prawnego, o kiorym mowa
w plerwszym sdaniu,

6. Pozalatwieniu ww. spraw nalesy preediodyé minimum pigé egzemplavzy dokumentacji weehnicene) sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsicbiorstwie, = kiérych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWIk Sp. 2 o.0.
w Ciniesdnie.

Ly

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

. Prred preystapieniem do szumierzonyeh robot Inwestor zobowigzany jesi do uzyskaniz pozwolenia
na budowe lub dokonanis zghoszenia zamisru budowy sieci we wlasciwym organie administragji
architektoniceno-budowlane;.

2. Preed przystapieniom do robdt nalery wystapié do zarsdey drogi = whioskiem o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego oraz umicszezenie urzgdzenia infrastruktury podziemne] w pasie drogowym.

3. Inwestor wykonujacy modemizacje sieci zobowigzany jest do bezwrglednego powiadomienia PWik

Sp. z .. w Giicgnie o ferminie mozpocigcia prac, = minimum T-dniowym wyprredzenienm, podajac

numer telefonu do osoby, ktdra sprawowaé hedzie nadzdr na prowadzenymi robotami.

Wykonawea steci winien posiadad niezbgdne uprawnienia budowlane,

Wazysthic materialy ugvie do budowy sicei posiadac musza stosowne certy Tkaty i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia gighokosed ismigjgoyveh urzqdzen podziemnych, nalegy wykonaé preckapy proboe,

Prace gwigzane z ingercncja w istniejaca sieé wodoeiagows wykonane mogy zostad wyljcenie pod

nadzoren PWIK Sp. 2 0.0, w Gnieinie lub preez PWiK.,

Wykonawea robdl zobowiazany jest wystapié do PWIK Sp. z oo, w Gnieinie z piscmnym

whisskiem o ustanowienie madzorn nad prowadzonymi robotami, z minimum  T-dniowym

wyprzedzeniem,

9. Inwestor zobowigzany jest do ulodenia 3( em ponad siecig (na cafej jej dtugodei) tasmy lokalizacyjnej
{wodocigg — tagma niebieska, kanalizacja — tadma brgzowa). Dia sieci kanalizacyjng) tasma zawicras
musi metalows whiadka, umozliwiajacs pdinicjseq lokalizacie sieci. Konce whkiadki ovaz taimy naleky
patacryvl, 7 obu stron, 7z wlazami kanalizacyjnyimi. Dopuszeza sig zastosowanic oddzielne tasmy oraz
drutu micdzianego (nin. 1,5 mm’). W takim praypadku tasmg nalezy ulozyé 30 em nad rurociggiem,
a drut 5 o onad rurociqgiem. Drut nalezy polsezyé w sposal analogiczny do opisanej powyiej
metalowe] whiadki tagmy fokalizacyjmej.

10, Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia w PWIK wykonywanej sicci do odbioru fechnicznego.
Zetoszenia dokonad nalezy minimum 3 dai preed rozpoczgeiem realizacyi prechudowy siccl. Odbiorn
daleonuje pracownik Diiatu Techniczmego PWIK Sp. 2 0.0. w Gniegnic (tel.: 61-424-59-36).

bl o
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Odbidr techniczny skladaé sig bedzie z dwéch etapow:

= etap pierwszy - ogledziny oraz proby technicene w stanie odkrytym wykonangj przez Inwestora
sieci. Na okolicznosé wykonanych ogledzin i prob technicznych, pracownik PWiK sporzgdzi notatke
stuzbowg okredlajgea prawidlowosé lub nieprawidlowose wykonanych prac. W notatce tej opisane
zostang riwnie? dalsze czynnosci, koniecene do preeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania
oslatecznego odbiory technicanepn sieei. W ehwili dokonywania ogledzin i prob technicenych sieé
musi byé wykonana w calodei. Dopuszcea sig wykonywanie odbiorow czeéciowveh, na zazadach
ustalonych z PWik.

= etap drugi - praygolowanie przez pracownika PWIK protokolu odbiorn technicznego sieci oraz
podpisanic protokolu preez pracownika PWIK i Inwestor,

1. W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokohi odbioru technicznego sieci, Inwestor
zobowigzany jest do dostarczenia do PWIK w ciggu 30 dni od daty ogledzin i prob technicenych sieci:
= geodezyjnei inwentaryzacii wyvkonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowegn

2 zaznaczonymi dhugosciami i glebokosci wsrystkich elementow sieci oz frednica sieci),
prayvjetyeh do ewidencii materialiw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- protokotu odbioru pasa drogowego po zakohereniu robét, wydanego preez zarzadeg drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowegn),
— kopii prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub kopig zgloszenia zamierzonvch rohdt
we whasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,
= kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wazystkie uiyte do budowy sieci materialy.
Dostarczenie powyiszyeh dekumentéw oraz usuniecie nieprawidlowodci (jezeli zostaly stwierdzone),
bedzie podstaws do przygotowania przez pracownika PWIK protokotu odbioru technicenego sieci,
Mie spemienie kidregokolwiek z ww. warunkéw mose skutkowad odeigciem dostawy wody lub
odprowadzania  scickéw preez  PWiK, do czasu  dostarczenia  dokumentdw lub  wsunigcia
nieprawidlowodei oraz do czasu podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicenego. Podpisanie
protokotn przez pracownika PWIK i Inwestora bedzie stanowile drugi i ostatni etsp odbiom
technicznego sieci,

12, Ma trasie sieci Inweslor zobowigzany jest pozostawié niezagospodarowany i niezadrzewiony pas terenu
o szerokosei 3,0 m (1,5 m po obu stronach osi ruraeiggu).

13. Z chwily podpisania protokefu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzuje sie do udzielenia
na okres 36 miesigey gwarancji na wykonywang sicé.,

| 4. Odebrana sieé zostanie przejgta do eksploatacji przez PWIK, chyha, ke umowa cawarta pomigdzy PWIK
a Inwestorem stanowié bedzie inaczej.

15. Zabrania si¢ wljezania preebudowywanych sieci w istniejace sieci wodociguowe przed uzyskaniem
wynikn bakieriologicznego badania wody, stwierdzajacego moiliwosé spokywania wody preez
ludzi, dia pribek wody pobranych £ nowo wykonanych odeinkiw sieci.

16. Za wykonane przez PWIK Sp. = 0.0, w Gnieénie priby techniczne, naliczona zostanie oplata
w wysohofei okreslonej w cenniliu PWIK,

17. Ninicjsze warunki techniczne waine sy przez okres 24 miesigey od daty ich wystawlenia,

m?‘r inZ. Remuald Cir
)
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7. Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z 0.0. — pismo nr PEC/TP/446/17 z dnia
16.11.2017r.

ALOSYSTEMOWE

dostarczane przez

Tbegpirerermiistm = Pt - wrymedl - permeds dosemy - PEsEpEs Sung

Gniezno , dnia 16.11.2017r,

I Fal
pECTR B 17

ARCHIDROG Pracownia Projektowa
Witold Orezynski
ul. Grunwaldzka 21
6i-T83 Poznan

Dotyezy : koncepeji ,,Budowy drogi tgczaeej droge wojewddzka nr 260 z droga krajowg nr 15

w Gniednie”

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujg, ze w zaznaczonym obrebie
planowanej budowy drogi brak jest uzbrojenia podziemnego PEC Gniezno, W awigzku 2 tym
nie wydajemy warunkow technicanych na likwidacje kolizji sieci cieplnej z projektowang

droga.

Zatgeenik : jeden plan sytuacyjny.

Pracdsighionsiws Encrgetyki Clepling w Gnlednle Spolka 2 oo, jos mregestrowane w Sadzie Rejonowym Foznad - Movwe Miasto | Wilda w Poznaidu,
Wydnl [X Gospodarczy Krajowepo Rejesing Sgdowepo, KRS: 0000023463
Knpital Zakiadowy: 14.020.000,00 zI
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8. Nadle$nictwo Gniezno — pismo nr ZG.2217.1.5.2017.ZG2 z dnia 22.11.2017r.

ol

i

FINadleénictwo Gniezno

Gniezno, dnia 22.11. 2017 roku

Znspr.ZG.2217.1.5.2017.2G2

Pracownia Projektowa
LArchidrog™

Witold Orczyniski

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

W odpowiedzi na pismo L.dz. 56/Z017 z dnia 13.11.2017 roku w sprawie
zaopiniowania rozwiazan projektowych dla inwestyc|i pod nazwg ,Budowa drogi
taczace] droge wojewddzka nr 280 z drogg krajowa nr 15 w GnieZnig”, Nadlesnictwo
Gniezno infarmuje co nastepuje:

1. Z uwagi, ze projektowana droga serwisowa przebiega przez tereny leéne,
bedzie musiata rowniez stuzy¢ do zabezpisczenia przeciwpozarowego tych
obszarow, w zwiazku z powyiszyin winna ona mieé nastepujace parametry
techniczne, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca
2008  roku  w  sprawie  szczegolowych  zasad  zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasdw (tj.Dz.J. z 2008 r., nr 58, poz. 405 z pdin.zm.):

- nawierzchnie gruntows lub utwardzona o nosnosci co najmniej 10 ton | nacisku

osi 5 ton;

- promienie zewnetrze lukow o diugosci co najmniej 11 m;

- jezdnig o szerokosci co najmniej 3 m;

- mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i diugosci 23 m, poloZzone w odleglosci
nie wieksze] niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej
widocznosci — w przypadku drég jednopasmowych;

2. Na poczatku projektowane] drogi serwisowsj km 0+000 dz. 5240/2 powinien
zoslac zaprojektowany plac manewrowy o wymiarach co najmnig] 20620 m w
celu umozliwienia zawracania bojowym pojazdom gasniczym

3. Z drogi serwisowej winien zostac zaprojektowany zjazd na droge lesna
(zatgcznik mapowy) dz. nr 5240/2 w kierunku pétnocnym do ulicy Pulkowej;

4. Z projektowane] drogi taczace] droge wojewodzka nr 260 i droge krajows nr 15
winny byé zaprojektowane
a/ zjazd do terenow lesnych lub dojazd serwisowy w kierunku potudniowym
na linie podziatu powierzchniowego dz, 5240/1 i 5239/1 (zjazd zaznaczony na
mapiz)

b/ dojazd taczacy poludniowa czessidz. nr 3/6 z ul. Grunwaldzka, ?ZBZ dz.
5238/4 (zaznaczony na mapie);

lel: +d8 61 d28-48-11, fax; +48 61 426-48-11 waw 210, e-mail: gnieznofpoznan.laey.gov.pl

Madlegnictwn Gniezno, ul Wrzesifiska nr 83, §2-200 Gnlezna
WrW . DOZNEN. &5 y.gov. plignisma
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9. Prezydent Miasta Gniezna— pismo nr WT.D.272.26.2017 z dnia 05.02.2018r.

Gniezno, dnic 502.2018r.

Prezydent Miosta Gniezna
Tomosz Budasz

WT.D.272.26.2017

Pracownia Frojektowa ARCHIDROG
Witald Orczyniski

ul. Grunwaldzka 21

£0-783 Poznan

dof. Projekiu koncepcyjnego wroz oz uzyskanlem  decyzi o drodowiskowych
uwarunkowanioch prredsiewziecia dia zodania; Budowa drogl fgczace] droge wojewodzkg nr 260
2 dragag krajowa nr 15 w Gniednie.

Migsta Griezno nowigzulge do pisma z dnic 1 lutego 2018 r., informuje e uzgodnia

skorygowarny przebiag projeidowana] drogi 2 nastepujgcymi iwogami:

1. Legende uzupetnié o oznaczenia | opls projektowane] Scieiki rowerowei.

?. Projektownany chocdnik w ciggu ulicy Graniczng] przesungc do granic pasa drogowego
 posesjami prywatnymi | 2 obu stron).

3. Potgozenie chodnika w ciggu ul. Gronicznej | wl. Wrzesifskie] poszerzyC o skosy utatwioigce
poruszanie pieszych.

4. Uwzglednic chodnik prowadzgey od projektowons] drogi serwisowsj do przsjicia dia pieszych
Hokalizowanego na ul. Wrzesinskie].

I powaianiem

- qu
arostaw
Zastepca

Do wigdomakal:
‘Winkopohl Jarzgd Drdg Waojewddzkich w Paznaniu Wydziot Dokurmenioc | Proygaloworia nwestysji
ul. Wikczok 5! Poanor 61-623

Sorcrewns proneeoz I
Jakuby Rabdiidewics el 61 424 04 57 .l‘ll
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10. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Gnieznie — pismo
nr 1G-0723/663/2017 z dnia 24.11.2017r.

Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzadzen Weodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000855840 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat w Gnieznie

ul. Krétka 8, 52-200 Gniezno, tel. fax. 61 42 51 024

Rt/ S, vezmiig.pl

1G-0723/663/2017 Gniczno, dnia 24,11 2017,

Pracownia Projektowa Archidrog
Witold Owerynski

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznai

W odpowiedzi na pismo nr L.dz 5/11/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie opracowania
dokumentacii projekiowej dla inwestycji polegajgcej na budowie drogi laczacej droge
waojewddzka nr 260 2 droga krajowa nr 15 w miejscowosci Gniezno, Wielkopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w GnieZnie informuje, ze nie wnosi
spreeciwu odnodnie opracowywanego projektu.

Informujemy, 2e na ww. terenie nie znajdujg sig wrzadzenia melioracn podstawowe)
i ciekdw naturalnych.

Ponadte informujemy, #e wykonanie projektowane] inwestyeji na preedmiotowym terenie

nie moge pogorszyé istnigjgeyeh stosunkéw wodnych na dzialkach sgsiednich.

Vielkonaskl Zorzad ntala

1 Urgcize Wognyeh wiPoan=r

Klerewmik Inspg ’;?um E['!."'u:
/ g

" VEF

g, Arkgdiics Wasonics

=
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11. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i

3.4340.132.2017.1.jg z dnia 26.02.2018 r.

GCDDKIA : e Poznan, dniaﬁ.ﬂl‘iﬂiar.
Tadeusz tuka
Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzgdzania Drogami | Mostami

0.P0.Z-3.4340.132.2017.1.j9

)
"| Pan
./ Witold Orczyriski
Archidrog
Pracownia Projektowa
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

Generalna Dyrekcja Drag Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu, odpowiadajgc
na pismo z dnia 31,01.2018r, informuje, Ze opinivje pozytywnie przediozona koncepcje
dla zadania ,Budowa drogi tgczace) droge wojewdadzka nr 260 z drogq krajowa nr 15
w m. GnieZnie”, zgodnie 2 nastepujacymi uwagami:

1.

Do wiadomosci:
1. GDDKIA-O/Poznarn
Rejon w Gnieinie

Maleiy zaprojektowad przejazd dla pojazddw nienormatywnych o diugodci 30m
przez wyspe centralng. Droge te naledy zaprojektowad na wprost wyjazddw
z randa w droge krajowa w obu kierunkach. Droge nalezy zabezpleczyd stupkami
z zamkami.

MNa zalaczonej kencepcjl nie przedstawiono: szerokosci pasa ruchu, szerokosci
plerécienia opaski ronda oraz Srednicy wyspy centralnej. Malezy to uzupetnié
w projekcle budowlanym.

Projekt budowlany opracowany zgodnle z przediozong koncepcis oraz powyZszymi
uwagami nalezy uzgodnic w tut. Oddziale.

W ebowigzku inwestora bedzie opracowanie projektu stalej organizac)i ruchu na
drodze krajowej nr 15. Projekt ten nalezy przedlozyd do  zaopiniowania
w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Poznaniu i do zatwierdzenia w tut, Oddziale,
zgodnle z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawle szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729).
Inwestar winien wypelni¢ wszelkie wymagania przewidziane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz, U, z 2017 roku, poz. 1332),

2. Z-2 wm.
3. Z-6wm.
4. aa.

Sprawg prawadzl:

Julita Gororawska

Tl (D51} BEA-63-52
e-mall:jgercrowskal gidkia .gov, p

Administratorem  Fanay'FPani danych osobowych Jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych | Aubostrad z siedziba w Warszawie
Q0-874, ul. Wroni 53, Dane 53 priatwarzane wylgconie w Cell USLOSUNKOWANIA sig | udmelena sdpowiedzi na PanafPani
karespardencly craz w calu archiwizach, Proyshuguie Panw/Pani prawe dostepu do tredcl swaich danych oraz ikch popraviania,

: sekretanat _pnznani@gddkin.gow,pl
wwnw g ddkia gov.pl

h i Autostrad

Autostrad Oddzial w Poznaniu — pismo nr O.PO.Z-
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12. Wielkopolska Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu — pismo nr WZDW.WD.5323.3.9.1/17 z
dnia 12.03.2018r.

Wielkapolski Zarzad

{} [edg Wijewddzkich

w Parnaniy

WZDW. WD 532339917 Poznar, dnia 12 marca 2018r

Archidrog

Pracownia Projektowa
Witold Orczyiiski

ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

dot. Budowy drogi bgczace] droge wopewddzka nr 260 2 droga krajowa nr 15 w GnieZnie

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, w nawigzaniu do pisma z dnia 00.02.2018r. dotyczacego
uzgodnienia preedtozormych rozwigzan projektowych dia zadania , Sedowa drogi faczace’ droge worewddzéa
A S60 7 droga krajowa mr 15 w Giednie”, informuie, 22 opiniuje pozytywnie przediozone materialy.

Sl

Sprawg prowadzi:
B. Sikorska, tel. 6122 53196

TEL: &kl NP & 4091 E-MAL P
PR (7B o £t RECAN 61 360 Bl e weidhve. pl
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A.2. CZESC GRAFICZNA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1. DW 260 w miejscu wlaczenia obwodnicy - widok w kierunku Witkowa

Zrédlo: Fotografia autora
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Fot.3. ul. NowaszKki - widok w kierunku DW 260

Zrédlo: Fotografia autora

Fot. 4. ul. Nowaszki - widok w kierunku ul. Sosnowej

Zrédlo: Fotografia autora

Budowa drogi lgczqcej droge wojewddzkg nr 260 z drogg krajowg nr 15 w Gnieznie str. 69



Fot. 5. ul. Sosnowa - widok w kierunku DW 260

Zrédlo: Fotografia autora

Fot. 6. ul. Sosnowa - miejsce planowanego skrzyzowania - widok w kierunku pélnocnym

Zrédlo: Fotografia autora
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Fot. 7. ul. Sosnowa - miejsce planowanego skrzyZzowania - widok w kierunku poludniowym

Zrédlo: Fotografia autora

Fot. 8. ul. Sosnowa - widok w kierunku ul. Grunwaldzkiej

Zrédlo: Fotografia autora
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Fot. 9. okolice ul. Grunwaldzkiej - widok w kierunku ul. Sosnowej

Zrédlo: Fotografia autora

Fot. 10. ul. Grunwaldzka - miejsce planowanego skrzyzowania - widok w kierunku péilnocnym

Zrédlo: Fotografia autora

Budowa drogi tqczgcej droge wojewddzkg nr 260 z drogq krajowg nr 15 w Gnieznie str. 72



Fot. 11 ul. Grunwaldzka - miejsce planowanego skrzyZzowania - widok w kierunku poludniowym

Zrédlo: Fotografia autora

Fot. 12 okolice ul. Grunwaldzkiej - widok w kierunku ul. Wrzesinskiej

Zrédlo: Fotografia autora
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Fot. 13. skrzyzowanie ulicy Granicznej i Wrzesinskiej

Zrédlo: Fotografia autora

Fot. 14. skrzyzowanie ulicy Granicznej i Wrzesinskiej - widok w kierunku Wrzesni

Zrédlo: Fotografia autora
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Fot. 15. okolice ul. Wrzesinskiej - widok w kierunku ul. Grunwaldzkiej

Zrédlo: Fotografia autora
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Fot. 17. ul. Wrzesinska - widok w kierunku skrzyzowania z ul. Graniczna

Zrédlo: Fotografia autora

Fot. 18. skrzyzowanie ulicy Cisowej i Wrzesinskiej - widok w kierunku Wrze$ni

Zrédlo: Fotografia autora
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Fot. 19. okolice skrzyzowania ulicy Cisowej i Wrzesinskiej - widok w kierunku centum Gniezna

Zrédlo: Fotografia autora
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