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OSWIADCZENIE

Projektant:
Przemystaw Iwaski
(imi¢ i nazwisko)
Na podstawie art. 20, wust. 4 wustawy z dnia 7 Ilipcd®94r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 zpéejszymi zmianami) swiadczam ze projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw- Pita
na odcinku od m.Zeleznica do m. Dolnik

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostat wykonany zgodnie z oba&ujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Pozna 10.2013 r.

(podpis)
Sprawdzajcy:
Andrzej Dudzhski
................................................. (|m|¢|naZW|sko)
Na podstawie art. 20, wust. 4 wustawy z dnia 7 Ilipc®94r. - Prawo budowlane

(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016 zpiejszymi zmianami) &wiadczamze projekt:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchéw- Pita
na odcinku od m.Zeleznica do m. Dolnik

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostat wykonany zgodnie z oba&ujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Pozna 10.2013 r.

(podpis)



P R E Z E'S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr ,bTT-TU/02234)02/U |

* zdnia % lutego 2002 r. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z.dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
-z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji ‘technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz. 5812’p('>in zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
° Przemystawa Iwanskiego z dma 05.032001 r. r , W sprawm nadama uprawmen budowlanych w
~ telekomumkacp

Nadajg Panu . - mgr inz. Przemyslawown Iwansklemu
. urodzonemu - - 17.10 1970 r. w Poznaniu

uprawmema budowlane w telekomumkacy
db s o Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanyml o
- w specjalnosciach instalacyjnych -

w telekomumkac_u przewodowej wraz z mfrastruktura towarzyszch

w zakresie ‘ - bez ograniczen

' UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego sig-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniei we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymknem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( arts}37§ 3-i

Stronie mezadowolonej z decyzji stuzy w termnme 14 dm&i}dmuq ]
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urz¢du Regulacji Telekom Qikag)x e \//

- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa b

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e
‘Kpa, stronie przyslugiwa¢é bedzie prawo wniesienia skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz. 368 z pézn zm.).




Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ %8%% /98

DECYZJA nNr 1253/98/U

Pan mgr inz. Andrzej Dudzinski
urodzony dnia 01.09.1957 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.05.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami Jbudowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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' ) Przemystaw lwanski
P AN/ P AN oottt ettt

mie'ﬁsée ZAMIESZKANMIA oo
62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIIE/0439/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
l Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2013-07-01 .

do dnia 20140630 ....................................................................................

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkbpolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./ffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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0-473 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym _WKP/IE/0431/04 :

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....2013:06:01
do dnia L2014-05-31 e

inz. Wtodgimierz Draber

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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| Przebudowa urzadzen wkasncéci Telekomunikacji Polskiej SA

1 Czesé¢ ogolna

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa DW 188 Czwh- Pitla na odcinkiZeleznica -

Dolnik.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowadae telekomunikacyjnych wiasroi
Telekomunikacji Polskiej SA.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

umowa z inwestorem;

- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;

- uzgodnienia mgdzybrarzowe.

1.3 Inwestor

Inwestorem tego zadania jest ZatZDrég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 6436
Pozna.

1.4 Lokalizacja

Kolidujace z projektowasp przebudow kable ziemne, kanalizacja kablowa i linie napoxzie¢
usytuowane gwzdiuz drogi wojewddzkiej nr 188 na odcinkieleznica - Dolnik.

1.5 Zakres prac
Zakresem prac oétjo nast¢pujace elementy:

- budowa kabli ziemnych 160,0m,

- budowa podbudowy stupowej 7 stupéw
- przebudowa linii napowietrznych 342,0m,
- zabezpieczenie istnigjych kabli rurami dwudzielnymi 45,0m.
Caltkowita dtugaéc¢ prac ziemnych wyniesie: 205,0m

1.6 Projekty zwiazane

W ramach niniejszego zadania wykonywangdab prace dla innych bran dla ktorych
wykonano odgbne dokumentacje.
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2 Czesé techniczna
2.1 Przebudowa urzdzen telekomunikacyjnych

2.1.1 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej

Na odcinkach koliducych z projektowas rozbudove drogi, przewidziano przebudew
kolidujacych stupéw linii napowietrznej. Do przebudowy ngleastosowa stupy drewniane ze
szczudfamielbetowymi. Stupy, na ktérych montowargeskrzynki kablowe nalgy uziemct.

Istniejgce stupy wraz z ospgtem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowylena
zdemontowa

2.1.2 Przebudowa kabli sieci miejscowe]

Do przebudowy linii doziemnych zastosawkable typu XzTKMXpw, a do przebudowy linii

napowietrznych kable typu XzTKMXpwn.

Zlacza na kablach wykodaw mufach termokurczliwych wzmocnionych. Przebugow
wykona bez przerw wgcznaci w oparciu o zicza rownolegte.

Kable na stupach zakozy¢ w skrzynkach kablowych SS30A-O, SS10A-O i pusz8&A na
taczéwkach rozjcznych.

Po przedczeniu stare kable napowietrzne sgledemontowé

Do osfony kabli ziemnych na skraywaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem podziemnym
zastosowa rury typu RHDPEpP110/6,3mm. Pod istaigymi drogami przepusty naie wykona
metody bezwykopow (przewiert sterowany, przecisk). Pod drogami mi@utizonymi przepusty
mozna ukfadéd w wykopach otwartych, zapewngajciagtos¢ ruchu lub drog objazdova.

Na kablach naley wykona pomiary pgdem statym, dla kabli magistralnych dodatkowo
pomiary tlumiennéci.

Uwaga:

Z uwagi na trudngci z ustaleniem doktadnych profili kabli oraz braki doktadnych
materiatldw paszportyzacyjnych, ngogysepowa’ rozbienasci projektu do stanu faktycznego.
Przed przystpieniem do przebudowy najesprawdz profile przebudowywanych kabli.

2.1.3 Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosowano rmydzielnesrednicy 120mm. Rury natg
uklad& na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadkeegirania przepustow, rury
dwudzielne naley uklad& z zakladkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw
laczenia odcinkdw rur uszczedninalezy platami termokurczliwymi, a zamki - silikonem
dekarskim.

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu zseidgelem sieci do zabezpieczenia
kanalizacji i kabli mana zastosowa rowniez fawy betonowe. tawy wykoraz betonu
zbrojonego C16/20 o gruba min. 0,15m.

W wykopach nalegy wymient grunt i zagscic go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

2.2 Kolizje

» Koliza km 58+150 do 58+550

Usunkcie kolizji polega na przebudowie odcinka linii mayetrznej. Na skrzsowaniu z rzek
Gtomig kabel utay¢ doziemnie. Kabel ulty¢ w rurze ostonowej utmnej w nadsypce przepustu.
Przegcie na kabel doziemny wykoé&av skrzynkach kablowych. Istnigje przy4cza do budynku
nr 16 oraz stolarni wprowadztlo projektowanych skrzynki i puszki.
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Do przebudowy gy¢ kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6 i 5x4x0,6. Kabel wygwadz¢ na
stupy linii napowietrznej i zakeczy¢ w istniepcej skrzyni kablowej (km 19+500) i na
projektowanym stupie w skrzynce SS10A-O (km 19+9@S)niepce przyhcza przedczy¢ na
projektowanedczowki.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.1.

» Kolizakm 58+580

Usunkcie kolizji polega na przebudowie zabezpieczenii lswiattowodowej rurami

dwudzielnymi wraz z utzeniem obok rury rezerwowej.

2.3 Kolejnos¢ prac

Dla zachowania ggtosci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowaniagmv wana jest
kolejnas¢ wykonywanych prac. Proponuje ¢siwykonanie przebudowy wg napujacej
kolejnadsci:

* wybudowanie, rur ostonowych i podbudowy stupoweyj;
* ulozenie kabli w ziemi i na podbudowie stupowej;

* przygotowanie ziczy, osprztu, wykonanie przetzen;

* pomiary kabli;

* wytgczenie i demontastarych kabli.

Powyzsze prace natly wykona po uprzednim zgloszeniu witzEcielom urzdzen i ustaleniu
terminu oraz harmonogramu prac.

2.4 Normy i przepisy

Prace nalgy wykonywa& w oparciu 0 obowdizujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunjjae’;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznyakim

powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlanebznpejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowea gzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenovg lub polwinitows.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowedldg wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpaznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolipie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed kogog)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych i podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgganych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi pczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, osgton
polietylenovy ,lub polwinitow.

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkémi czwdérkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablovwaakos¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogéline
wymagania techniczne. ganik nr 1.
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ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-99/TP S.A.-025

Zb#ienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
i badania. Zajcznik nr 2

Kable optotelekomunikacyjne. Wygawaia i badania. Za¢znik nr 3

Zcza spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania i badaniag@atik nr 4.

Zczaswiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badad#gcznik nr 5.

Ostony z¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 6.

Przetzniceswiattowodowe. Wymagania i badania. a&nik nr 7.

Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na padiwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego\Wymagania i badania. Zakznik nr 8.

Telekomunikacyjna kanalizacjalala. Og6lne wymagania i badania. g&zinik nr 9.

Kanalizacja pierwotna. Wymagarnadania. Zajcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania. Z&nik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW)lymagania i badania. Zaznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymaiga badania. Zgtznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwrstwowe. Wymagania i badania. atznik nr 14.

Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zal5r

Rury polietylenowe (RHDPEp) puastowe. Wymagania i badania. aznik nr 16.

Rury trudnopalne (RHDPELt). Wynraga badania. Zgtznik nr 17.

Zczki rur. Wymagania i badania. Zegnik nr 18.

Uszczelki Koéw rur. Wymagania i badania. Zetnik nr 19.

Przywieszki identyfikacyjne. Wygaaia i badania. Za¢znik nr 20.

Studnie kablowe. Wymagania i bsmlazahcznik nr 21.

Zasobniki gzowe. Wymagania i badania. Zetnik nr 22.

Tamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baalaziahcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczewigg@miarowe. Wymagania i badania. a&ainik nr 24.

Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe ozytach metalowych. Og6lne wymagania
techniczne. Zakznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie edzycentralowe. Wymagania i badania.a€ahik nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscanizolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zaknik nr 27.

hczniki zyt. Wymagania i badania. Zgiznik nr 28.

Ostony #¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 29.

hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.g€ahik nr 30.

Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania. Z&nik nr 31.

hczowki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania. Znik nr 32.

Przytze abonenckie i siec pragzeniowa. Wymagania i badania. atanik nr 33.

Urmdzenia ochrony ludzi i ugglzen przed przegiciami i przetzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. Zaknik nr 34.

Systemy uziemieg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badaBahkcznik nr 35.

Przetznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baatahcznik nr 36.

Zabezpieczone pokrywy studni &alych, dodatkowe (wewtrzne). Wymagania i badania.
Zahcznik nr 37.

Telekomunikacyjne linie kablow@ble optotelekomunikacyjne

Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace obfe niniejszym projektem natg wykona& zgodnie z obovgzujacymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.

Rozpoczcie robot zgtosi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres Telekomunék&glska
S.A. Wydziat Utrzymania Ustug ul. Pitsudskiego 8@,246 Pozng tel. 61 886 86 31.

Przehczenie kabli musi zostawykonane w ramach Prac Planowych. Zgoda na prace
wystawiana jest na pisemny wniosek Wykonawcy praesy na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem na adres mailowy:

PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@telekomunikacja.pl.

Po zakaczeniu prac naly wykona& dokumentacje powykonawgz w tym rownie
dokumentagj powykonawcz geodezyjg.

Podczas wykonywania prac naleprzestrzegazalecé zawartych w uzgodnieniach.
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Przy skrzgowaniach z istnigra infrastruktug nalery zachowé normatywne odlegkei. W
przypadku braku takiej nitwosci nalezy skontaktowa sk z wiacicielem infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna dwytyczona przez geodetiprawnionego.

Wszystkie prace natg wykon& zgodnie z normami zakladowymi TP SA i warunkami
technicznymi. Natgy réwniez przestrzegaprzepisy BHP.

Przy zblreniach i skrzyowaniach oraz w rejonie dego zagszczenia uzbrojenia prace
wykona recznie. W sytuacjach atpliwych wykona nalezy przekopy probne.

Przed zasypaniem wykopow tegarzebudowy nalgy zinwentaryzowéageodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projekiley uzgodné z Inwestorem i
projektantem.

Wprowadzone zmiany naig nanig¢ na odpowiednie rysunki. Prace znane z przgtzeniem
kabli naley wykona w terminach uzgodnionych z wtacielami uradzen. Prace przy
przebudowie nalg/ zsynchronizow& z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczaio
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu brdalekomunikacyjne;j.

Opracowat

mgr irz. Przemystaw lwaski
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3 Zataczniki

3.1 Warunki techniczne TP SA z dnia 14-02-2012
3.2 Warunki techniczne TP SA z dnia 13-05-2013

3.3 Uzgodnienie TP SA z dnia 04-06-2013



Numer pisma: TOTWSBU - P1.2112- 023/12/MP

Telekomuntkacja Polska

Techniozna Obstuga Kllenta

Operacyjne Utrzymanie Siecl | Ustug

we Wroclawiu

Dziat Zarzadzania Zasobami Sleci w Poznaniu

os, Przyjazni 116, 61-685 Poznan
tel.: 61 861 60 39

fax: 61 862 83 65

www.ip.pl

Pozna, 14 lutego 2012r.

Lafrentz — Polska sp. z 0.0.
ul. Zbgszyriska 29
60-359 Poznan

Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem rozbudowy drogi

wojewodzkiej nr 188 - odeinek Debrzno Wies - Pita.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr LFP/TP/ZD-2/428/3240/01/12 z dnia 18-01-2012r.informujemy, ze wyrazamy
zgode na przebudowe istniejacych urzadzer telekamunikacyjnych kolidujgcych z planowang inwestycja,
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy opracowac projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych zwracajac szczegélng uwage na normatywne

odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1.  Wykona¢ przebudowe kolidujacej infrastruktury teletechnicznej poza obreb planowanej inwestycji.
(stupy telefoniczne wraz z kablami przesuna¢ poza obrys planowanych krawgznikow, 2 studnie
kablowe przy ul.Stonecznej zdemontowad a brakujace odcinki kanalizacji uzupeini¢ rurami
dwudzieinymi AROT ). Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyinej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r;

2. Przetozenie urzadzen telekomunikacyinych zaprojektowac mozliwie bez przerw w tacznosci
- kable miedziane zréwnolegii¢ na obszarze wystepowania kolizii; zas kable $wiattowodowe
zrownaleglic od zapasu lub dostepnego zlacza do najblizszego zapasu lub dostepnego zigcza poza

obszarem kolizji.

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig oraz pod wjazdami, doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyt rurg ochronna gruboscienng przez caig szerokosc jezdni lub wjazdu

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety;

5. Ponadio informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
porniedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgiosi¢ do TP,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcylna z siedzlby } adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru  Przedsigblorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy Xt Wydziat Gospodarczy Krajewego Rejestru  Sagowego pod numerem  000001068%

REGON 012100784, NIP 528-02-50-895; z pokrytym w calosd kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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11.

12.

13.

14,

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany

(w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci

w Poznaniu, os. Przyjazni 116; :

Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia

do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;
Szczegdtowe dane techniczne dotyczace kanalizacii i kabli miedzianych zostang udzielone w TP
Techniczna Obstuga Klienta — Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu, os. Przyjazni 116
(sprawe prowadzi Maciej Piotrowski tel. 67 215 22 85) natomiast dane dotyczace kabli
swiattowodowych Wydziat Ewidencl | Gospodarki Zasobami (Roman Biedermann tel.61 869 84 47).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym

z TP S.A. projekiem, pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabfi nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystapié¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedgcych ich wiasnoécia;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace

z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwiazanych z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska ELTEL Networks S.A (ul. Kaliska 21, 61 — 131 Pozna, tel. 61 817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacq wiasnosé TP, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 28 12},
ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigea wiasnosc TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Parinerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty iSO 8001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U.Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obowigzek . -
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego - -
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i achrona, SIeCi
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:




Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Pitsudskiego 20 61-246 Poznan

fax. 61 886 86 31.

e-mail: tok.rwpraceplanowe @telekomunikacja.pl

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowac
dodatkowo na adres .

Telekomunikacja Polska

Sieci i Piatformy Ustlugowe Grupy TP

Dziat Gospodarki Zasobami we Wrociawiu

Os. Przyjazni 116  61-685 Poznan

e-mail: PSiPU.DZSpraceplanoweWROCLAW @telekomunikagja.pl

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

« wpis w rejesirze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym “roboty

zwiazane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych® (42.22.Z wg PKD 2007),
e wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudowq sieci, realizowanych przez whnioskujgcego
Wykonawcg w okresie ostatnich 24 miesigcy.

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierdw,

e harmonogram rob6t, '

¢ jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopia pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku

robGt zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez

wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesigey, jako$¢é wykonywanych prac zostala

zakwestionowana przez zlecajacego; :

15. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

16. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres jednego roku od dnia ich wydania.

Z powazaniem
C J
...... EF I
Dariusz Piskorz
Z up. Dyrekiora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawle (00-106) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst Warszawy XI| Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoédl kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 =




Obstuga Klienta Lafrentz — Polska sp. z ¢.0.
Utrzymanie Siect | Ustug we Wroclawiu ul. Zbhgszynska 29
os. Przyiazni 116 61-685 Poznan B0-358 Poznan

el 61 8671 60 39 fax.: 61 8629 365

Poznan, 13 maja 2018

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-041/13/MP

Tamat: orzebudowa istnisjace] Infrastrukiury telekomunikacying] kolidujgee] z plancwana przebudowa drogi

h

wolewodzkiel nr 188 w rm, Zeleznica gm. Ziotow.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na korespondencie elekironiczng dotyczaca projekiowane] przebudowy jak w temacie
3% 3 ¥ G 1 ] i
ormujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca kanalizacja teletechniczng eksploatowang przez TP

AW zwiazku z tym nalezy, na Koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt | wykonac przebudowg

istniefacych  urzgdzen  telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac

zczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

)

H

(VARG

1)

suniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wyltycznych:
Wykona¢ przelozenie, poza obreb planowane] inwestycli kolidujaca infrastrukture telekomunikacyjna.

- G

¢

Przebudowa oraz zabezpleczenie wszystkich elementow  infrastruktury telekomunikacyine; musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemnika 20051,
2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w orzypadku kabli swiattowodowych ~
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;
W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng

Lt

]

gruboscienna przez calg szerokosc jezdni.
rzebudowywang sieé nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadky,

Pa
o

gdy nie bedzie takiej moziiwosci 1 sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, inwestor
zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dziakki na lokalizacie infrastruktury telekomunikacyinel

oraz dostep do infrastruktury w celu Jej konserwaci i utrzymania na rzecz Telekomunikacli Poiskiel.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia 0sob fizycznych
i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obclgzaty Inwestors;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym  istnieje

o

prawdopodoblenstwo  wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie
wizii lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2 TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do TP S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

e

teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;




o0

b

o8]

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury

telekomunikacyine] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane)
niwelaty.
Realizacia powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopil
projekiu budowlanego w czgéci telekomunikacyine], zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z cryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze
skiadad do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu, os. Przyjazni 116;
Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdiowe dane, dotyczace zakresu siec telekomunikacyinsl
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu b jego tytul,  obmiar  sieci
oraz wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli | zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego finii swiattowodowych zostana udzielone
w Wydziale Ewidencji | Gospodarki Zasobami przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan f&;prawe prowadzi
Roman Biedermann tel, 81 869 84 47 tel), natomiast dane dotyczace kanalizac)l | kabli miedzianych zostang
drielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu os. Przyjazni 116 (sprawe wrw*ad? Macie;
Piotrowski tel. 67 215 22 85, Przekazane dane nie zwalnigja projekifanta od dokonania wizji lokalne]

w terenie;
Wszystkie prace zwigzane 7 infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigz

cshsm

przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych TP S.A

Na etape Qgracomgwania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystanic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacfi TP S.A. pod budowe planowane]
sieci nalezy wystapic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizaci ich inwestycji
i dokonania odpowiednich ustalent (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dolaczyd do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentaci
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowamu dotychczasow
wiagciwoscl uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awaril zwigzanych

z prrebudows, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy Zzlecic wylgcznie firmie  specjalizujgce] sie w  robotach

teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyine] rekomendujemy firmy:

e  Firma Parinerska ELTEL Networks S.A. (Ul Kaliska 21, 81-1371 Poznan, tel. 61 8?7 84 43), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyina stanowigca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty
ISC 9001 gwarantujace wysokg jakosC prac oraz duze g‘om;@acjczerzze w prowadzeniu prac
telekomunikacyinych;

s  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11}, kiora
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul kuzyeka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 862 29 12}, kicra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacying stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfik
SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu g:zrac
telekomunikacyinych;

TP S.A. zastrzega Vobe prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa

lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy

ol
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TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego
wWykonawey;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych lin i telekomunikacyinych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury Dz. U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). TP S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania
odptatnego odbioru korcowego. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow | odbiordw Koncowych
ol pod zakladks Zasady wykonywania Odbioru

oraz cennik tych ustug mozna znalezé na wwiw.orange.
koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez T? S.A. — Techniczna Obs‘/ug@ llenta;

Inwestor zobowiazany jest réwniez powiadomic TP S.A. nie poZnigj niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia
prac wskazufgc dzien, godzine i miejsce, w kiorym stawic S?@ ma nadzorujgcy ze strony TP SA.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyine Utrzymanie Sieci | Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzyrania Siec

ul. Pilsudskiego 20, 61-246 Poznan

fax. 61 888 86 31, e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sleci $wiattowodowe] pismo nalezy Kierowa¢ dodatkowo

na adres:

Telekomunikacja Polska

Siect | Platformy Uslugowe

Wydziat Ewidencii | Gospodarki Zasobami w Poznaniu
Os. Przyjazni 116

1-685 Poznan

-mail: PSIPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@orange.com

)

(‘)

QD

Zotoszenie powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawni oy
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierow,

® harmonogram robd

+  jeden komplet dom ﬂen‘“c' projekiowe] (wraz z kopla zatwierdzenia projekiu przez TP S.A. oraz kopig

®

pozwolenia na budowe,

s inne dokurmenty okreslone na etapie projekiowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycla na plac budowy przedstawiciela TF S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakonczenia robot wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sag za caly okres pobytu przedstawiciele TP S A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru Kerficowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja fﬁ}i’ZtﬂGStd‘f\; ciele
TP SA | inwestora. W przv;:)a dku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokd! Odbioru
Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego TP S.A aastrzec;gi soble prawo jednostronnego  podpisania

T

dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koticowego/Nadzoru Wiascicielskieg

przyczyne  odmowy podpéﬁ:ﬁ;nia dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.  Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Whascicielskisgo jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.



Zakonczone prace zwiazane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosic do odbioru zgodnie
7 ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art, 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Pod wskazanym adresem: www.orange.pl/wniosekonadzor w  celu przeprowadzenia  prawidiowego

zgtoszenia, zamieszezone sa sztampy dokumentow oraz obowiazujacy cennik;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Dariusz Piskorz
Z up. Dyrektora
Operacyinego Utrzymania Siect |

1k
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Rozbudowa DW 188 Cztuchow — Pita na odcidllieznica - Dolnik Kolizje telekomunikacyjne

4 Tabele

4.1 Zestawienie podstawowych materialow



Tabela 1

Zestawienie podstawowych materiatow

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw- Pita
na odcinku Zeleznica - Dolnik

Przebudowa urz adzen wtasno s$ci Telekomunikacji Polskiej SA

Lp. Nazwa Jedn. llosé
1 2 3 4
1 [Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,6 m 39
2 |Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,6 m 170
3 [Kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,6 m 120
4 |Kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,6 m 222
5 [Skrzynka kablowa SS10A-O szt 1
6 |[Skrzynka kablowa SS30A-O szt 1
7 |Skrzynka kablowa SS5A szt 1
8 |Zespodttaczéwek szczelinowych 10p kpl 6
9 [Magazyn odgromnikéw dwuelektrodowych kpl 1
10 |Odgromnik gazowany dwuelektrodowy szt 20
11 |Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5 m szt 9
12 |Rura Arot A120PS m 45
13 |Rura RHDPEp 110/6,3 mm m 92
16 |Stup drewniany 7 m szt 7
17 |Stup drewniany 8,5 m szt 3
18 |Szczudta zelbetowe szt 10
19 |Uchwyt kotwigcy kpl 8

20 |Wieszak kabla 6semkowego kpl 4

21 |Uchwyt odciggowy kpl 4
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5 Rysunki
5.1 Oznaczenia do rysunkdéw i schematow rysunek nr O
5.2 Plan orientacyjny rysunek nr 1
5.3 Plan sytuacyjny rysunek nr 2

5.4 Schemat przebudowy linii napowietrznych weleznica rysunek nr 3-1

5.5 Schemat przediienia przepustu i zabezpieczenia kanalizacji rysumék
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Il Przebudowa urzadzen wtasnasci Asta-Net sp. z 0.0.

1 Czesé¢ ogolna

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa DW 188 Czwh- Pitla na odcinkiZeleznica -

Dolnik.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowadner telekomunikacyjnych wiasrioi

Asta-Net Sp. z 0.0.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

- umowa z inwestorem;

- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;

- uzgodnienia mgdzybrarzowe.

1.3 Inwestor

Inwestorem tego zadania jest ZatZDrég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 62436
Pozna.

1.4 Lokalizacja

Kolidujace z projektowasp przebudow kable ziemne, kanalizacja kablowa i linie napoxzie¢
usytuowanegwzdiuz drogi wojewddzkiej nr 188 na odcinkieleznica - Dolnik.

1.5 Zakres prac

Zakresem prac oétjo nast¢pujace elementy:
- zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 12,0m,

Caitkowita dtugaéc¢ prac ziemnych wyniesie: 12,0 m

1.6 Projekty zwiazane

W ramach niniejszego zadania wykonywangdab prace dla innych bran dla ktorych
wykonano odgbne dokumentacje.
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2 Czesé techniczna
2.1 Przebudowa urzdzen telekomunikacyjnych

2.1.1 Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia mikrokanalizagjviattowodowej zastosowarury dwudzielnesrednicy
120mm. Rury naley uklada na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadkieghrzania
przepustéw, rury dwudzielne najeuklad& z zakladlg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych
przepustéw, gczenia odcinkdw rur uszczetninalery platami termokurczliwymi, a zamki -
silikonem dekarskim.

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu zseidgelem sieci do zabezpieczenia
kanalizacji i kabli mana zastosowa rowniez fawy betonowe. tawy wykoraz betonu
zbrojonego C16/20 o gruba min. 0,15m.

W wykopach nalegy wymient grunt i zagscic go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

2.2 Kolizje

» Koliza km 58+800 do 58+910

Linia swiattowodowa przebiega w pohli drzew podlegagych wycince. W miejscach
prowadzenia prac wykodaprzekopy prébne celem dokladnej lokalizacji milkanklizacji
swiattowodowej oraz zabezpieazprzed uszkodzeniami podczas usuwaniu korzeni.
» Kolizakm 59+590

W ramach usugcia kolizji naleey wykona przedtzenie istniejcego przepustu oraz przeaan
stupek oznaczeniowy i znacznik elektromagnetyczny.
» Kolizakm 60+030

Usuntcie kolizji polega na zabezpieczeniu mikrokanajzé&eiattowodowej pod wjazdem rgir
dwudzielry.

2.3 Normy i przepisy

Prace nalgy wykonywa& w oparciu 0 obowdizujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunjjae’;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim

powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlanebznpejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowea gzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenovg lub polwinitows.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowedldg wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpaznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolipie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed kogog)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych i podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgganych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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Kolizje telekomunikacyjne

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-99/TP S.A.-025

Telekomunikacyjne kable miejscowe aziémi czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe aziémi czworkowymi pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, osgton
polietylenowg ,lub polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkéami czwdrkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowaakosgzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoéline
wymagania techniczne. Zaknik nr 1.

Zb#ienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
i badania. Zajcznik nr 2

Kable optotelekomunikacyjne. Wygawaia i badania. Za¢znik nr 3

Zcza spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania i badaniag@atik nr 4.

Zczaswiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badad#gcznik nr 5.

Ostony z¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 6.

Przetzniceswiattowodowe. Wymagania i badania. a&nik nr 7.

Ospex do instalowania kabli telekomunikacyjnych na padiwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego\Wymagania i badania. Zakznik nr 8.

Telekomunikacyjna kanalizacjalala. Ogolne wymagania i badania. a&znik nr 9.

Kanalizacja pierwotna. Wymagarnadania. Zajcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania. Z&nik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW)lymagania i badania. Zaznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymgigd badania. Zgtznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwarstwowe. Wymagania i badania. atznik nr 14.

Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zal5r

Rury polietylenowe (RHDPEp) puasfowe. Wymagania i badania. aanik nr 16.

Rury trudnopalne (RHDPELt). Wynraga badania. Zgtznik nr 17.

Zczki rur. Wymagania i badania. Zegnik nr 18.

Uszczelki Keéw rur. Wymagania i badania. Zetnik nr 19.

Przywieszki identyfikacyjne. Wygaaia i badania. Zatznik nr 20.

Studnie kablowe. Wymagania i bslazahcznik nr 21.

Zasobniki zowe. Wymagania i badania. Zetnik nr 22.

Tamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baalaziahcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczewigg@miarowe. Wymagania i badania. a&ainik nr 24.

Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe ozytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. Zakznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie edzycentralowe. Wymagania i badania.a€ahik nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscanizolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zaknik nr 27.

hczniki zyt. Wymagania i badania. Zgiznik nr 28.

Ostony #¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 29.

hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.g€ahik nr 30.

Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania. Z&nik nr 31.

hczowki i zespotydczéwkowe przejcznicowe. Wymagania i badania. Znik nr 32.

Przytze abonenckie i siec pragzeniowa. Wymagania i badania. atanik nr 33.

Urmdzenia ochrony ludzi i ugglzen przed przegiciami i przetzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. Zaknik nr 34.

Systemy uziemiag obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badaBahkcznik nr 35.

Przetznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baatahcznik nr 36.

Zabezpieczone pokrywy studni &alych, dodatkowe (wewtrzne). Wymagania i badania.
Zahcznik nr 37.

Telekomunikacyjne linie kablow@ble optotelekomunikacyjne

Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2.4 Uwagi koncowe

Wszelkie prace obfe niniejszym projektem natg wykona zgodnie z obovgzujagcymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.

Rozpoczcie rob6ét zglosi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres:

Asta-Net Asta Group Sp. z 0.0. S.K.A. ul. Dryga8a62-920 Pita
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Po zakaczeniu prac naly wykona& dokumentacje powykonawgz w tym rownie
dokumentagj powykonawcz geodezyjg.

Podczas wykonywania prac naleprzestrzegazalecé zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzgowaniach z istnigra infrastruktug nalery zachowé normatywne odlegkei. W
przypadku braku takiej nitwosci nalezy skontaktowa sk z wiacicielem infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna dwytyczona przez geodetiprawnionego.

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z obowgzujagcymi normami i warunkami
technicznymi. Natgy réwniez przestrzegaprzepisy BHP.

Przy zblreniach i skrzyowaniach oraz w rejonie dego zagszczenia uzbrojenia prace
wykona recznie. W sytuacjach atpliwych wykona nalezy przekopy probne.

Przed zasypaniem wykopow tegarzebudowy nalgy zinwentaryzowéageodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projekiley uzgodné z Inwestorem i
projektantem.

Wprowadzone zmiany naig nanig¢ na odpowiednie rysunki. Prace zmnane z przgtzeniem
kabli naley wykona w terminach uzgodnionych z wtacielami uradzen. Prace przy
przebudowie nalgy zsynchronizow& z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczaio
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu bydalekomunikacyjne;j.

Opracowat

mgr irz. Przemystaw Ilwaski
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3 Zataczniki

3.1 Warunki techniczne Asta-Net z dnia 04-02-2013

3.2 Uzgodnienie Asta-Net z dnia 29-05-2013
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f)’;ﬂ 51 Lafrenz-Polska sp. z 0.0.

ol I g Ul.Zbaszynska 29
IV\J f’

v 60-359 Poznari

Warunki techniczne

Dotvezy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi wojewadzkiej nr 188 Cziluchow-Pita na odcinku

obejécia m.ZeleZnica

W zwiazku z przestanymi mapami projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 188~ .-
Cziuchéw-Pita na odcinku obejécia m.Zeleznica, Asta-Net informuje, ze w obszarze budowy '
projektowanych wjazdéw oraz na odcinku planowanej wycinki drzew wystepujg skrzyzowama E
zblizenia z czynnym kablem $wiattowodowym miedzymiastowym relacji: Pita — Ztotow.
W celu usuniecia kolizji w/w infrastruktury telekomunikacyjnej z projekiowang rozbudowsg drog
inwestor speini nizej wymienione warunki:
1.W miejscach skrzyzowan z projektowanymi wjazdami z istniejgcg kanalizacjg teletechm'c _n'
fi110mm w miejscowosci Paruszka oraz z mikrokanalizacjg fi40mm: poza terenem zabudowanym
zabezpieczy¢ rurg ochronng grubo$cienna przez calg szerokos¢ wjazdu. _
2.W miejscu zblizen rurociagu z planowang wycinka drzew przed rozpoczeciem prac zw1azanych_l{
wyrywaniem korzeni nalezy rozkopac i zlokalizowa¢ mikrokanalizacje, a nastepnie zabezpieczyC -
ja przed uszkodzeniem. :
3.Wszystkie prace w cbrebie wiw infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonywac recznie.

4 Przed rozpoczeciem prac przy urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek -
pisemnie wystapié, przynamniej z 7 dniowym wyprzedzeniem o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela ASTA-NET celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq
sieci telekomunikacyjne;.

Pismo nalezy kierowac¢ na ponizszy adres:

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z 0.0. S.KA.

ul.Drygasa 29

64-920 Pita

_.Z powazaniem
i 7

sistdagt

NET ASTA GRIOUP $p. 20,0, SKA
ASTA 44970 Pila/ul, Drygasa a 29 . Oﬂ
NiP: 764-00-01-639, REGON: 5700105

44-920 Pilo, ul. Drygoso 29 KRS: 0000445923 NIP: 764-00-01-839  REGOM: 570010801  Kepitol zakladowy 23 000 000 2t w caloici pokryty

ASTA-NET ASTA GROUP Sp, 2 0.0. SKA. Seed Rejunowy Poznen - Nowe Miasto | Wildo w Poznaniu IX Wydziol Gospodarcay Keajowege Rejesto Sadowege
tel. 67 350 90 01, www.osta-net.pl v rachunky bankowego BZ WEBK 04 1090 1320 0000 0000 3220 9042
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4 Tabele

4.1 Zestawienie podstawowych materialow



Tabela 1

Zestawienie podstawowych materiatow

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw- Pita
na odcinku Zeleznica - Dolnik

Przebudowa urz adzen wiasno s$ci Asta-Net sp. z 0.0.

Lp. Nazwa Jedn. llosé
1 2 3 4
1 |Rura Arot A120PS m 12
2 |Rura RPP 110/5,0 m 3
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5 Rysunki

5.1 Oznaczenia do rysunkéw i schematow rysunek nr O
(rysunek zawarty w egci TP SA)
5.2 Plan orientacyjny rysunek nr 1

(rysunek zawarty w egfci TP SA)
5.3 Plan sytuacyjny rysunek nr 2 ark. 2,3,4

5.4 Przyktadowe zabezpieczenie rurami dwudzielnymi  ngsunr 5
(rysunek zawarty w egci TP SA)



