

Lp.	Rejon	Etap	RODZAJ ROBÓT	JEDN.	ZAKRES	CENA JEDNOSTKOWA	CENA	
Część 1	RDW CZARNKÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	10 405,00			
			ogółem netto					
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	37 604,00			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych gładkie	m ²	700,00			
			trasowanie	km	2,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	100,00			
		ogółem netto						
razem netto								
vat 23%								
razem część 1								
Część 2	RDW GNIEZNO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	30 000,00			
			przejścia dla pieszych grubowarstwowe biało-czerwone z mas chemoutwardzalnych gładkie	m ²	400,00			
			ogółem netto					
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	40 000,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	25,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (grubowarstwowe)	m ²	25,00			
			trasowanie	km	10,00			
			oznakowanie grubowarstwowe , bez jego usuwania metodą „Spray chemoutwardzalny”	m ²	100,00			
		ogółem netto						
		razem netto						
vat 23%								
razem część 2								

Część 3	RDW KOŁO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	21 945,65			
							ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	16 460,16			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych strukturalne	m ²	4 386,05			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	260,00			
	trasowanie		km	2,00				
					ogółem netto			
	razem netto							
	vat 23%							
	razem część 3							
Część 4	RDW KONIN	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	9 317,00			
			grubowarstwowe bialo- czerwone z mas chemoutwardzalnych strukturalne	m ²	56,00			
							ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	39 644,00			
			trasowanie	km	102,00			
	ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)		m ²	114,00				
					ogółem netto			
	razem netto							
vat 23%								
razem część 4								

Część 5	RDW KOŚCIAN	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	27 893,15		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	162,50		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	55 426,84		
			trasowanie	km	6,40		
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	770,00		
			ogółem netto				
	razem netto						
	vat 23%						
	razem część 5						
Część 6	RDW NOWY TOMYŚL	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	11 391,00		
			odcinki dróg - grubowarstwowe białe oraz przejścia dla pieszych /do odnowy, gładkie/	m ²	814,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	34 180,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania (grubowarstwowe)	m ²	30,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	18,00		
	oznakowanie grubowarstwowe bez jego usuwania metodą „Spray chemoutwardzalny”		m ²	3 993,00			
			ogółem netto				
	razem netto						
	vat 23%						
razem część 6							

Część 7	RDW OSTRÓW WLKP.	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	8 742,43			
			oznakowanie grubowarstwowe przejścia dla pieszych biało- czerwone z mas chemoutwardzalnych gładkie	m ²	66,00			
						ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	13 288,94			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	1 030,00			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	410,26			
			trasowanie	km	1,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	70,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (grubowarstwowe)	m ²	1 300,00			
				ogółem netto				
	razem netto							
	vat 23%							
	razem część 7							
Część 8	RDW SZAMOTULY	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	12 500,00			
			przejścia dla pieszych grubowarstwowe biało - czerwone z mas chemoutwardzalnych, do odnowy, gładkie	m ²	110,00			
						ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	30 000,00			
			oznakowanie grubowarstwowe bez jego usuwania metodą „ Spray chemoutwardzalny ”	m ²	2 500,00			
			trasowanie krawędzi pod malowanie	km	10,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	200,00			
				ogółem netto				
	razem netto							
	vat 23%							
	razem część 8							

Część 9	RDW ZŁOTÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	11 320,00				
			przejścia dla pieszych grubowarstwowe białe - czerwone z mas chemoutwardzalnych, do odnowy, gładkie	m ²	126,00				
			oznakowanie grubowarstwowe bez jego usuwania metodą „Spray chemoutwardzalny”	m ²	430,00				
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	1 350,00				
							ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	1 820,00				
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	48,00				
								ogółem netto	
		razem netto							
		vat 23%							
razem część 9									