
1 T.01.01 T.01.02 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

1.1 Kolizja nr 1 ‐ OperatorssWSS, Inea

1 d.1.1
Budowa mikrokanalizacj 4x12/8 w rurze ochronnej RHDPE 

40/3,7
m 42

2 d.1.1 Połączenie rurek mikrokanalizacji złączkami prostymi szt. 8

3 d.1.1 Wyciągnięcie mikrokabla z mikrokanalizacji m 42

4 d.1.1 Wdmuchnięcie mikkrokabla do mikrokanalizacji m 42

5 d.1.1 Wykonanie złącza przelotowego na mikrokablu 24 J szt. 1

6 d.1.1 Wykonanie pomiarów tłumiennościowych szt. 24

7 d.1.1
Demontaż mikrokanalizacji 4x12/8 wyłączonej z 

eksploatacji
m 31

1.1 Kolizja nr 2 ‐ Orange Polska S. A.

1.1.1 Etap 1

8 d.1.1.1 Budowa studni kablowych SKR‐2 szt. 6

9 d.1.1.1 Budowa rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 m 314

10 d.1.1.1
Wykonanie podwiertu pod istniejącymi drogami RHDPEp 

90/5,1
m 9,5

11 d.1.1.1
Wciąganie rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 do 

przepustu
m 9,5

12 d.1.1.1 Budowa rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 m 162,5

13 d.1.1.1
Wykonanie konstrukcji do podwieszenia pod kapą mostu z 

rury RHDPEt 40/3,7 i montaż w niej rury
m 254

14 d.1.1.1
Ułożenie w wykopie kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 

2x2x0,6
m 566

15 d.1.1.1
Wykonanie połączeń odcinków kabla lokalizacyjnego 

XzTKMXpw 2x2x0,6
szt. 4

16 d.1.1.1
Oznakowanie znacznikami elektromagnetycznymi EMS 

1255 miejsc zmiany kierunku trasy rurociągu
szt. 17

17 d.1.1.1
Wykonanie przepustów pod planowane dojazdy do mostu z 

rury RHDPE 110/6,3
m 76

18 d.1.1.1
Wciąganie rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 do 

przepustu
m 76

19 d.1.1.1 Połączenie rurociągów kablowych złączkami prostymi szt. 16

20 d.1.1.1
Wdmuchnięcie kabla światłowodowego Z‐XOTKtd 16J2B do 

rurociągu
m 880

21 d.1.1.1
Wykonanie złącza przelotowego na kablu światłowodowym 

16 J
szt. 2

22 d.1.1.1 Montaż zapasu kabla szt. 2

23 d.1.1.1 Wykonanie pomiarów tłumiennościowych szt. 16

24 d.1.1.1
Demontaż kabla światłowodowego wyłączonego z 

eksploatacji
m 717

25 d.1.1.1
Demontaż rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 

wyłączonego z eksploatacji
m 300

1.1.1 Etap 2

26 d.1.1.1 Wykonanie rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 m 94

27 d.1.1.1
Ułożenie w wykopie kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw 

2x2x0,6
m 420

28 d.1.1.1
Wykonanie połączeń odcinków kabla lokalizacyjnego 

XzTKMXpw 2x2x0,6
szt. 2

29 d.1.1.1
Oznakowanie znacznikami elektromagnetycznymi EMS 

1255 miejsc zmiany kierunku trasy rurociągu
szt. 3

30 d.1.1.1
Wykonanie konstrukcji do podwieszenia pod kapą mostu z 

rury RHDPEMUV 90/5,1 i montaż w niej rury
m 321

31 d.1.1.1 Wciąganie rurociągu 2xRHDPEt 32/2,9 do rury 90/5,1 m 321

32 d.1.1.1 Połączenie rurociągów kablowych złączkami prostymi szt. 4

33 d.1.1.1
Zaciągnięcie kabla światłowodowego Z‐XOTKtd 16J2B do 

rurociągu
m 830

34 d.1.1.1
Wykonanie złącza przelotowego na kablu światłowodowym 

16 J
szt. 2

35 d.1.1.1 Wykonanie pomiarów tłumiennościowych szt. 16

36 d.1.1.1 Wyciągnięcie kabla 16 J z rurociągu m 800

Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek
BRANŻA TELETECHNICZNA

L.p. Podstawa Rodzaj i opis robót

Jednostka Koszt

Nazwa Ilość



37 d.1.1.1
Demontaż rurociągu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 

wyłączonego z eksploatacji
m 500

38 d.1.1.1 Demontaż studni kablowych szt. 4

1.1 Kolizja nr 3 ‐ OperatorsWSS i Inea

39 d.1.1 Budowa studni kablowych SKR‐2 szt. 1

40 d.1.1
Budowa mikrokanalizacji 5x14/10 w rurze ochronnej RHDPE 

40/5,1
m 19,5

41 d.1.1 Połączenie rurek mikrokanalizacji złączkami prostymi szt. 10

42 d.1.1 Wyciągnięcie mikrokabla z mikrokanalizacji m 810

43 d.1.1 Wdmuchnięcie mikkrokabla do mikrokanalizacji m 810

44 d.1.1 Wykonanie złącza przelotowego na mikrokablu 24 J szt. 1

45 d.1.1 Wykonanie pomiarów tłumiennościowych szt. 24

46 d.1.1
Demontaż mikrokanalizacji 5x14/10 wyłaczonej z 

eksploatacji
m 17,5

47 d.1.1 Demontaż studni kablowej szt. 1

SUMA KOSZTORYSOWA NETTO [ZŁ.]:


