KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa mostu przez rzeke Warte wraz z dojazdami, w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 431 w m. Rogalinek

BRANZA TELETECHNICZNA

Jednostka Koszt
L.p. Podstawa |Rodzaj i opis robot .. ) L.
Nazwa llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1 T.01.01 T.01.02 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

1.1 Kolizja nr 1 - OperatorssWSS, Inea

1d11 Budowa mikrokanalizacj 4x12/8 w rurze ochronnej RHDPE m a2
40/3,7

2d.11 Potaczenie rurek mikrokanalizacji ztgczkami prostymi szt. 8

3d.1.1 Wyciagniecie mikrokabla z mikrokanalizacji m 42

4d.1.1 Wdmuchniecie mikkrokabla do mikrokanalizacji m 42

5d.1.1 Wykonanie ztacza przelotowego na mikrokablu 24 J szt. 1

6d.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 24

7d11 Demontaz .r.mkrokanallzacp 4x12/8 wytaczonej z m 31
eksploataciji

1.1 Kolizja nr 2 - Orange Polska S. A.

1.11 Etap 1

8d.1.1.1 Budowa studni kablowych SKR-2 szt. 6

9d.1.1.1 Budowa rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 m 314

10d.1.1.1 Wykonanie podwiertu pod istniejgcymi drogami RHDPEp m 9,5
90/5,1

11d111 Wciaganie rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7 do m 9,5
przepustu

12d.1.1.1 Budowa rurociggu kablowego RHDPE 40/3,7 m 162,5

13d1.11 Wykonanie konstruk.cp do p9dW|.es.zen|a pod kapg mostu z m 254
rury RHDPEt 40/3,7 i montaz w niej rury

14d1.11 Utozenie w wykopie kabla lokalizacyjnego XzTKMXpw m 566
2x2x0,6

15d.1.11 Wykonanie potaczen odcinkéw kabla lokalizacyjnego ot 4
XzTKMXpw 2x2x0,6

16d.1.1.1 Oznakowanie znacznikami elektromagnetycznymi EMS oot 17
1255 miejsc zmiany kierunku trasy rurociagu

17d111 Wykonanie przepustéw pod planowane dojazdy do mostu z m 76
rury RHDPE 110/6,3

18d.1.1.1 Wcigganie rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 do m 76
przepustu

19d.1.1.1 Potaczenie rurociaggéw kablowych ztagczkami prostymi szt. 16

20d.1.1.1 deychnleue kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 16J2B do m 380
rurociagu

21d111 Wykonanie ztacza przelotowego na kablu swiattowodowym ot 2
16

22d.1.11 Montaz zapasu kabla szt. 2

23d.1.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 16

24d1.1.1 Demontaz }fabla Swiattowodowego wytaczonego z m 717
eksploatacii

25d.1.1.1 Demontaz rurociggu kablo.}/vego 2xRHDPE 40/3,7 m 300
wytaczonego z eksploatacii

1.11 Etap 2

26d.1.1.1 Wykonanie rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7 m 94

27d1.1.1 Utozenie w wykopie kabla lokalizacyjnego XzZTKMXpw m 420
2x2x0,6

28d1.1.1 Wykonanie potaczen odcinkéw kabla lokalizacyjnego ot 2
XzTKMXpw 2x2x0,6

29d.1.1.1 Oznakowanie znacznikami elektromagnetycznymi EMS ot 3
1255 miejsc zmiany kierunku trasy rurociagu

30d1.1.1 Wykonanie konstrukgji d.o podw!eszefn.a pod kapg mostu z m 321
rury RHDPEMUV 90/5,1 i montaz w niej rury

31d.1.11 W(cigganie rurociggu 2xRHDPEt 32/2,9 do rury 90/5,1 m 321

32d.1.1.1 Potaczenie rurociaggéw kablowych ztagczkami prostymi szt. 4

33d.1.1.1 Zaaqgnleae kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 16J2B do m 330
rurociagu

34d111 \1/\éyjkonan|e zf3cza przelotowego na kablu swiattowodowym ot 2

35d.1.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 16

36d.1.1.1 Wyciagniecie kabla 16 J z rurociggu m 800




Demontaz rurociggu kablowego 2xRHDPE 40/3,7

37d.1.1.1 . m 500
wytaczonego z eksploatacii

38d.1.1.1 Demontaz studni kablowych szt. 4

1.1 Kolizja nr 3 - OperatorsWSS i Inea

39d.1.1 Budowa studni kablowych SKR-2 szt. 1

20d.1.1 Budowa mikrokanalizacji 5x14/10 w rurze ochronnej RHDPE m 195
40/5,1

41d.1.1 Potaczenie rurek mikrokanalizacji ztgczkami prostymi szt. 10

42d.1.1 Wyciagniecie mikrokabla z mikrokanalizacji m 810

43d.1.1 Wdmuchniecie mikkrokabla do mikrokanalizacji m 810

44d.1.1 Wykonanie ztacza przelotowego na mikrokablu 24 J szt. 1

45d.1.1 Wykonanie pomiaréw ttumiennosciowych szt. 24

26d.1.1 Demontaz .r.nikrokanalizacji 5x14/10 wytaczonej z m 175
eksploatacji

47 d.1.1 Demontaz studni kablowej szt. 1

SUMA KOSZTORYSOWA NETTO [Zt.]:




