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1. OPIS TECHNICZNY
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1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt Remont DW310 w m. Srem, ul. Solidarnosci od km 24+210

do km 25+188

1.2 Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej:

e klasadrogiG,

e nawierzchnia z betonu asfaltowego, kategoria ruchu KR4,

e predkosé projektowa Vp=40km/h, predkos$¢ miarodajna Vm=50km/h
e szerokosc jezdni: zachowanie istn. szerokosci,

e pochylenie poprzeczne jezdni 2-3%.

Konstrukcje:
- jezdnia:
- warstwa scieralna SMA 11 (PMB 45/80-55) gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (35/50) gr. 5 cm,

- wyréwnanie podtoza mieszankg mineralno-asfaltowg AC16W (35/50) $rednio 2cm

- siatka zbrojeniowa nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

- jezdnia- remont:
- warstwa scieralna SMA 11 (PMB45/80-55) gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (35/50) gr. 6 cm,

- siatka zbrojeniowa nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

Dokumentacja wykonawcza




Remont DW310 w m. Srem, ul. Solidarno$ci od km 24+210 do km 25+188 2018

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P (35/50) gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr.20cm,

- chodniki, zjazdy - regulacja wysokosSciowa:

- regulacje wysokosciowg nawierzchni chodnikéw i zjazdow przewidziano na podbudowie

zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

1.4 Rozwigzania sytuacyjne

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu jezdni drogi wojewddzkiej nr 310 ( ul. Solidarnosci) w m.
Srem. Catoé¢ zamierzenia budowlanego obejmuje remont nawierzchni jezdni w zakresie wymiany
nawierzchni warstw Scieralnej i wigzacej. W opracowaniu przewidziano wykonanie lokalnych
remontoéw czgstkowych nawierzchni z warstwg podbudowy z kruszywa tamanego oraz podbudowy
z BA. Remont drogi obejmuje wymiane krawezinikow betonowych 20x30 wraz z $ciekami
przykraweznikowymi. Z uwagi na podniesienie niwelety jezdni przewidziano lokalng regulacje
wysokosciowg chodnikéw i zjazdéw. Projektowany przebieg jest zgodny z istniejgcym przebiegiem
drogi. Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka to ok. 985,47mb, przyjeto szerokos¢ drogi ok.
7,0m z obustronnym utwardzonym poboczem gruntowym.

Odwodnienie jezdni odbywa sie do istniejacej kanalizacji deszczowej, w opracowaniu uwzgledniono
wymiane wpustow deszczowych przykraweznikowych.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi oraz
przepisami prawa.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgce zakres robét
ziemnych. Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

Omawiane rozwigzania przedstawiono szczegétowo na Rys. nr D.02 - Plan sytuacyjny,

oraz na Rys. nr D.03 — Przekroje normalne.

1.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe. Przy
wykonywaniu robét nalezy zachowaé wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia
terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-5-02205. Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntéw

rodzimych, zalegajgcych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
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terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mozna uzyskaé to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli zajdzie konieczno$é wymiany gruntu to powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. W celu
zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.

Wymiane nalezy prowadzi¢ rGwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy

moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c¢) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni

warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu,

a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w

gruncie tworzacym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢

z gruntu przepuszczalnego.

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
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z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych
powinny by¢ réwne i mieé spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym
nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak
najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz
liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej
o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy
przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

1.6 Odwodhnienie

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej, w opracowaniu

przewidziano wymiane wpustow deszczowych kraweznikowych.

1.7 Organizacja ruchu — urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach przedmiotowego opracowania docelowa organizacja ruchu ulega zmianie, stanowi

odrebne opracowanie.

1.8 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulic na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka sciekami) zmniejszy sie w stosunku

do stanu istniejacego.
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Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpaddw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpaddw:
e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych
z wykopow,
Wszystkie powyzisze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia
sptywdw opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzgtania drogi. Beda

one zawieraty domieszke odpaddéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych.

1.9 Uwagi realizacyjne

e Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

e Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektdw istniejgcych. Zadanie na etapie
wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catosci.

e Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwosci zapobiezenia
btedom wynikajgcym np. z btedéw mapy, btedéw tyczenia, czy btedédw projektowych. Takie
postepowanie prowadzi¢ moze do przesunie¢ projektowanych elementéw w stosunku do
siebie. Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc tylko ten fragment,
a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci
w stosunku do siebie, nie dajagc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom

Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.
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e W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz
po jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych
w stosunku do ich samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze
przed etapem wykonawczym, w celu unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw
np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych elementéw. Wytyczenia obiektu oraz jego
budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych
rysunkow, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym.

e (Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji
projektowej. Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SWIZ
Zamawiajgcego by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowaé na etapie tej budowy,
nalezy ujg¢ ten zakres robdt geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym czy zakres robét tych ujgé w pozycji przedmiarowej dotyczacej wytyczenia
obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowa pozycje przedmiarowg. Brak zapisu w SWIZ
zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje sie, jako
brak probleméw z wytyczeniem obiektu w terenie.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogowych powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢c wymagania przepisow o aprobatach
technicznych.

e Cato$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robodt
nawierzchniowych kostki betonowej oraz technologii robét zwigzanych z uktadaniem
projektowanych podbudoéw i innych warstw projektowanych nawierzchni.

e Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie.

e Kolorystyke nalezy przyjac zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robdét.

e Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, ktore znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze roboét przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktore znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np.

korytowania), takze nalezy poddac regulacji wysokosciowe].

Opracowanie:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120,

poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129,

poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robodt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i

powinien zawierac:

1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisows;

Czesc opisowa zawiera w szczegolnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw,

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce,
wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowsy, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$é¢ wykonywanych

robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,
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e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajagce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktdrych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprdcz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.

nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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3. CZESC RYSUNKOWA
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