SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagani@l®godnosi sido wymagé wspolnych dla poszczegodlnych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robat, ktore zostavykonane w ramach:

Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnasci od km 24+210 do km 25+188
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalg rozumi& i stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi;

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgowych

D.01.02.04 Rozbhiérka elementéw drég i ulic

D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania og6ine

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolsyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki nieganej stabilizowanej mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone pédip mieszanki zwzanej cementem
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego twarsvigzaca, wyrébwnawcza
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychimana

D.05.03.13 Warstwécieralna z SMA 11

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

D.05.03.26a Zabezpieczenie sigthrojeniowa nawierzchni asfaltowej
D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem traw

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.03.01 Sygnalizacfavietina

D.07.06.02 Bariery ochronne stalowe

D.08.01.01 Elementy ulic. krawgniki

D.08.03.01 Elementy ulic. obrze

D.08.05.01 Elementy ulicieki



1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

14.1.

14.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

14.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
14.12.
14.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolgcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkows

(droge) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy,

korpus ziemny, wzef)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi z4Zzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw

obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniapmiziana do usugtia po jego zakiczeniu.

Droga objazdowa- jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogadicej w

budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasty do

notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania

dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondenciji technicznej peory

Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowighha za nadzorowanie robét i

administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokitia

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami

dziebcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhczenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowéw.

Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w ceh#zehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksjzka ObmiarOéw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew.

dodatkowych zaktznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez ftyniera.

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteypazez Zamawiagego, niezkdne

do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdtjojektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegriiera.

Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ajen od ruchu na
poditaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa s¢ miedzy warstvy $cieralmg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stmca do wyrOwnania nieréwso podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cg$¢ nawierzchni slsca do przenoszenia obazen od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gérna czi¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podidga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczapcs lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieti@ienia przenikania cwtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piesz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodré - zgodnd¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjanesia

przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Rob6t budowlanych.



1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyz@adwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdow, umieszczenia
urzagdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednocz@ie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.  Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchpido gkbokaici przemarzania.

1.4.24.  Podlge ulepszone gdrna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzamnych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly traplanie i przekroju podiunym) istniejcego
polgczenia.

1.4.28. Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavhely dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterystyk wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robot.

1.4.32.  Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.Adskladd sic z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komér.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich $i (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lgikolejowy lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odgbrg catcs¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetienia przewidywanych furtkcfiniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochroryg budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wgkex robot
budowlanych potzony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgni rozgraniczajcymi dla
ktérego zostalo wydane pozwolenie na buedub/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezierga)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypéw oraz innych prac zwanych z
trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych rob6t, bezpiearwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtia dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera.
Wykonawca robét zobownzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia orazutrzymania tablic
informacyjnych zgodnych dla zada finansowanych ze s§rodkéw Samorzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego. Tablice nalgy wykona¢ wg wzoru zahczonego do dokumentacji posgpowania
przetargowego .

Tablice informacyjne nalezy umiescié¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zoba@any do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogza i zakaczenia robot, o sposobie
prowadzenia robot i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowvgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewoddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego,



Al. Niepodlegtgci 16/18 , 61-713 POZNX; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

-  Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtos#y);

- Solectwo (tablica ogtosag
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegere Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wységimwej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierze
z wlasciwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzney. jzekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaa ochroa punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznBgi6t.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaadtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekéem
terenu budowy Wykonawca winien przedstavinzynierowi harmonogram robét, plan ptaob oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami ékareymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
- plan orientacyjny,
- plan sytuacyjny,
- przekroje normalne,
- przekréj podtany
- przedmiar robét.
(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Dokumentacja Projektowa znajdujedsiwghdu w okresie przygotowania ofert w
siedzibie Wielkopolskiego Zagdu Drog Wojewddzkich, Rejon Drog Wojewddzkich wicianie, ul. Gostiska
38.
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ.
- Program Zapewnienia Jaki
- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidedg wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pgstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykon& geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nadiegmiany na mapzasadnicz uzyskuac
potwierdzenie whciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
- Projekty technologii i organizacji robét.
- Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budenmgz z niezbdnymi uzgodnieniami,
- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje dokum@nfamwykonawcz obiektu.W przypadku nieistotnych
zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonegggkto budowlanego.
- Dokumentagj fotograficzn, przed, w trakcie i po przebudowie drogi — w wieetgktronicznej na ptycie CD.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnéé¢ Robdét z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczm@®wa czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej daoientacji. Wykonawca
nie maze wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndtgoast
powiadomé Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich amilb poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystiiykonane Roboty i
dostarczone materialyetla zgodne z DokumentagcjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentaciji
Projektowej i w ST bdag uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach



okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatip IRoboty nie &da w pelni zgodne z Dokumentacj
Projektow lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientaweealizacji Umowy a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy
(w tym rowniez na Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, do zakdczenia i odbioru
ostatecznego robot .

Wykonawca ma obowiek wykonywania aktualizacji projektu organizaajthu wraz z niezlginymi uzgodnieniami.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢die utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczge w tym: znaki
ostrzegawcze, wszelkie indé@dki niezlzdne do ochrony Robét, wygody spoteciiainnych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegtlow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne glizenia zabezpieczgje lkeda
akceptowane przez igniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digagpdow i maszyn praagych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachstideh okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datg ochrony

srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewni righe:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowejpeanienie odpowiedniej wilgotdoi gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedni ochrorg przed erozj wodry gruntéw poprzez formowaniestdéw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnychmoaje stosowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy
0 wysokdaci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinng tabezpieczone poprzez naniesignieka
antyerozyjnego (osattiekowy zesciotka, strizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadoéw materiatéw od zalyad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziahyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i halasu.

- Minimalizacje ucigzliwoséci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewargmdzen | maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu dé&rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwizanych ze znacznemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablzabudowy
mieszkaniowej.

— Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejwpmo by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineraitwriczna w kacu dnia roboczego powinna dy
przewa:ona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aligrocgyt przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii i spowodoweé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcadizie:

— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,



- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie slo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik@& uszkodzé lub ucizliwosci
dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynil@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaezen
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczeg6iny wzgld na:
1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomdgdiojazdowych
2) srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, natere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowychsakalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materialy fatwopalne da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami@rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatéw wywotggych szkodliwe promieniowanie agséniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialty odpadoweryte do Robét bdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okélajagce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktoressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, @gkaiczeniu Robét ich szkodlivio
zanika (np. pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych wbudowania zaé
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materiatdbw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzigeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inforgaco instalacjach podziemnych wykonanych od daty
sporzdzenia planu zagospodarowania z projektu do ternaippoczcia wykopow. Wykonawca zapewni tawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirgtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktérych sam uzyskainformacje.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢c wykonane w zakresie przetmnia instalacji i uradzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagdjykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wiadze orazdhie z nimi wspélpracowat dostarcgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkawma
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyohprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkow zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powosttg nadmierne obgienie osiowe nie dia



dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2@2r.

w sprawie szczegobtowego zakresu i formy planu leezigistwa i ochrony zdrowia oraz szczego6lowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwargajch zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).
W szczegoéinégci Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie otazédpewnienia bezpieargwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykomaog prace na drodze po ktorej odbywa mich publiczny bda w
jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochroRob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Rob6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez kyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamigrmo by prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byladowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie tgniera powinien rozpogz Roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centratniejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore s w jakikolwiek spos6b zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowaidz8obot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszdikic
wymaga prawnych odn@nie wykorzystania opatentowanych adzenr lub metod i w sposob agly bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére sp@tnnap materialy,
wytwornie i inne zapasyebace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanibadania, stosowasic beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pognasvodnénie norm i zbioréw przepisow, chybe
w Umowie stwierdza giwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnaj charakter ogolnokrajowy,
lub odnosz sic do konkretnego regionu, zostaorzyjete inne obowgzujgce normy, ktére zapewnigjvykonanie na
zasadniczo rownym lub wkszym poziomie i wymagany przez wczeiej wyszczegOlnione normy i zbiory
przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzeratwierdzenia na finie przez layniera.

Rd&znice pomgdzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na frinie przez Wykonawgi przedta@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez dpniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewnig@j wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawasatosuje g8i do norm
wyszczegOlnionych we wcéaiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zapfacie i $ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.



1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Podczas prac ziemno-budowlanych gaginych z realizagjinwestycji nie ma konieczioi prowadzenia bada
archeologicznych.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego
Nie dotyczy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowai¢ powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i skiadasic z
niezlednych instalacji, urgdze, biur, placow skladowych oraz drég dojazdowychemtrznych potrzebnych
do realizacji.
a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezdnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewgtrznych, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zyaane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuoie wszystkich urgdze, instalacji, drég dojazdowych
i wewnretrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwpteego.
Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.6. Inwentaryzacja budynkow
nie dotyczy.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avg¥staniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi sabaeg informacje dotyere proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub alyglvania materiatow i odpowiednésviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (e&ci) wyrobow budowlanych z
danegazrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegazrédta w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ggasRobot.
2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlaniizgh U. nr 92 poz. 881) wyrdb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeteli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodoiz norm zharmonizowaagalbo z europejsk
aprobag techniczig badz krajowg specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznacporez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
b) umieszczony w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat deklagapgodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo
¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlamppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat&wiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z tlokumentagj oraz z przepisami.
2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacije:

a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umgliwiajace identyfikagi cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodijest obowdzany dodczy¢ informacg zawieragca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawieggj nazwe, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog



e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanyresyigt oceny zgodroi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.

2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatéw stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu i magawamia, ewentualnie
ubytkéw i transportu na teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgizgégo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych dbd.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuuonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie legda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktacomdednio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlzie prowadai zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéisigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjagcymi na danym
obszarze.

2.3Inspekcja wytwadrni wyrobéw budowlanych

Wytwérnie wyrobow budowlanych madpy¢ okresowo kontrolowane przezzdmiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krélyrobow budowlanych magby¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wiwosci. Wynik tych kontroli kdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow

budowlanych pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lizynier kedzie przeprowadzat inspekajytworni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Ineynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow budoydanw
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychedzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtag wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych wyrobéw budowlanych do innych roboétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychrotpw
budowlanych zostanie odpowiednio przewsstowany (skorygowany) przez agniera. W kadym takim
przypadku nalgy speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadae&kt(jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z
2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowl#hgkonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanehyybadowlane (materiaty), do czasu gaydone potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszarem@chowaly swajjakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly dogpne

do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego skladowaniadlp zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.



Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbi&tiinowi wlasnd¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych
bez uszkodze kostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarczekbw, stupki
prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadstanows wtasngé Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone
z protokotem w obecroi Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustabe takich dokumentach sgitzoowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamislokrgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie spta do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbmayniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgamjzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mee
by¢ p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spramaszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgpe
zachowania warunkow Umowy, zosigmzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na 6 przy transporcie materiatéw (spta)
na iz terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigirie zezwolenia od wladz co do przewozu nietypovigdhnkéw i w
sposob cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichdkéw transportu, ktére nie wptyniekorzystnie na jako
wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dulzie zapewnié& prowadzenie Robot zgodnie z zasadami édmgmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, usa sk ze, dla materiatdw, odpadow i
sprztu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevigiemywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowaieatadunek,
przetadunek i wytadunek deodki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomwaga roboty nalsy wykonywa: w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotinie z Umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodidaz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
Robét oraz poleceniamidgniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$t wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢amymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczniei, osnowve realizacyja, w oparciu o kt& bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwggiony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robde
podlega dodatkowe]j zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostajesli
wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwsa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkerzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerfRnbét lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowa] $T, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu



decyzji Inzyniera uwzgtdni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wastijgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przes&oi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki wptywsae na
rozwazarg kwestk.

Polecenia layniera leda wykonywane nie pfhiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymariez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, usa St ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowipzkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiiera programu zapewnienia
jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenjaérojektovq, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golrg opisupca:

organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposéb i procegduproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbwadzenie bad,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fopnzekazywania tych informacji zginierowi;

b) cz:$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw pubed, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,
sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgamni wymaganiom.

Uznaje st, ze Wszelkle koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot diizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazors jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialtéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robot gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlore, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewnd
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i spra badawczy posiadajvazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okéiajacych procedury bada



Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rioitod badawczych. Zi
niedocigniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymaycie

do Robo6t badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fakiych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania iynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcep
powinny by dostarczane wraz z probkami materiatéw cilach wystarczagych do wykonania niezldnych bada.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem kadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prdayetych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do baidla
Inzynier i Zamawiajcy kgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadoryriiera o miejscu i sposobie pobrania prébek.

Na zlecenie Iayniera po akceptacji Zamawaapgo Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg
usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotzfyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvodo bada wykonywanych przez hkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygbieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadowyiriera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiab badania, Wykonawca przedstawi namnie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychellg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdtnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie giej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli liynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobresaprobek i badania
materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonapoainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiagcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzgz Wykonawe, bedzie ocenié
zgodndg¢ materiatdw i rob6t z dokumentacjprojektovg i SST na podstawie wynikow baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy.  Zeli wyniki tych bada
wykazg, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to tiynier lub Zamawiajcy oprze s wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie: zlecic przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych ad@omiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj



1. certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsoz kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela e#gciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
e Polsky Normg lub
e aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych wiw dokumengywg/magane przez ST, #@a partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badagds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbistatecznego. Odpowiedziakéaza prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydualag dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu bezpietstava
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsuap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalmwego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumyeb¢da oznaczone kolejnym numerem ggnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkdi harmonograméw Robdt,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoéinych elementéw Robét,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lxyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegéinym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniassProjektant nie jest jednak stgon
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkdDokumenty te stanowizagczniki do odbioru Rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Iyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:



a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy s przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dlalnzyniera i przedstawiane do vggu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Roboétebizie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca psenpnym powiadomieniu hyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmne dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdly wpisane do
Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InieaWykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostampoprawione wg instrukcji tryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonavdnzyniera. Do kadej
czesciowej sprzeday elementéw, robot czy materiatdw konieczne jesadrenie Obmiaréw Robot. laynier, na
wniosek Wykonawcy ok, dla ktérych Rob6t wykonanie obmiaru nie must lwyykonane przez uprawnionego
Geodet.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow

Dlugaosci i odlegtaici pomedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

Jereli w Specyfikaciji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiddinoodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, obosci beda wyliczone w nd
jako dlugd¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mai by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami  Specyfika€gchnicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledlzaakceptowane przez zimiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavan
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnig w sposéb gty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robéglad w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podleggth zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtigzéedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etwsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dolczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odhiér Rob6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigidi jakasci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeaka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezp@j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie kyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia kyniera na podstawie dokumentéw zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z DokumentagProjektovy,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméyiatndci za te
roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllega odebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove,.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru ggciowego Rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtiRobot dokonuje krynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do iclidlpjakasci i
wartaici.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienienpimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robét nggiw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jgkmwej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikOw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robot z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapona eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczstwo ruchu, komisja dokona pgter zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena jakoi na drogach



krajowych, Cz$¢ | — roboty drogowe — Zatznik do Zaradzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 30 marca 2017r. (z gtigem tych parametrow wykonanych warstw bitumicAnydla ktérych
zasady obliczenia paten okreilono szczegdtowo w pkt. 8. odpowiednich SST).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robo

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata sporadzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i eupetiajice lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ballaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opinie technologiczy sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargsyazh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu w formie wydrukuegzemplarz), oraz
w formie elektronicznej edytowalnej na pltycie CD prpgramu uzgodnionego z Zamaw@jm).

10.Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej poiadczomn przez
wihasciwy Powiatowy Qrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejformie wydruku (3 egz.), oraz w
formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wggramu uzgodnionego z Zamavgiaym.

11.Geodezyjne wykonanie szkicu przebiegu granic pratvrgich stabilizagj w terenieswiadkami betonowymi
granicy pasa drogowego w formie wydruku (1 egzeraplaraz w formie elektronicznej na ptycie CD.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgém przygotowania dokumentacyjnego ridgtgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robo6t
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robétgaanych z usugciem wad zaistniatych w
okresie gkojmi. Odbior przed uptywem okresekiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazddow, droég tymczasowych ia@izacji ruchu obejmuje wszystkie koszty gméane z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdataem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian dooniggz z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu Roboét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejvigsizchni, ramp, chodnikéw, krasnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.



(h) Wykonanie remontu gatkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznegiodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wszk Wykonawcy w technologii odpowiadegj
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych ggomg dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddbey.

() Koszt zapewnienia niezddnych czynnikéw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymcraath i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreaikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(@) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadaesi niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placow skladowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niegdnych uradzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewtmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame
Z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsnca sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu
Nie dotyczy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DklkJB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysctiogeodezyjnych obowkujagcych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyfaetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989 r., poz.163 z
pézniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz. U. nr 92 poz. 881).



8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdvgeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163
pézniejszymi zmianami)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia fLitego 2015 r. zmieniage rozporzdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaxté drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. z dnia
10.03.2015 r. poz.329).
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