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       1. Plan orientacyjny  

       2. Karta uzgodnień 

       3. Opis  techniczny 

       4. Program sygnalizacji świetlnej  

       5. Inwentaryzacja oznakowania istniejącego   od km 61+560,80 do  

           km 61+977,00  -      rys nr 1a 

       6. Inwentaryzacja oznakowania istniejącego   61+977,00 do  

           km 62+454,40  -      rys nr 1b 

       7. Schematy oznakowania robót : 
               Schemat nr 1    Oznakowanie robót prowadzonych na odcinkach między skrzyżowaniami przy zajęciu   

                                          jezdni na szerokości max 1,50 m.                       V ≤ 60 km/h   

               Schemat nr 2    Oznakowanie robót prowadzonych przy całkowitym zajęciu chodnika i kierowaniu   

                                          ruchu pieszego na drugą stronę ulicy po wyznaczonych przejściach dla pieszych.   

                                                                                                                      V ≤ 60 km/h 

          8. Plany sytuacyjne z oznakowaniem robót w poszczególnych etapach : 
          8.1.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  I    

          8.2.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP II    

          8.3.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  III 

          8.4.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  IV 

          8.5.   Załącznik do planów sytuacyjnych  z oznakowaniem  robót  - ETAP III i IV    

          8.6.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  V    

          8.7.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  VI    

          8.8.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  VII    

          8.9.   Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  VIII    

          8.10. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  IX    

          8.11. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  X    

          8.12. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  XI    

          8.13. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  XII    

          8.14. Załącznik do planów sytuacyjnych  z oznakowaniem  robót  - ETAP XI i XII    

          8.15. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  XIII 

          8.16. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  XIV       
          8.17. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  XV 

          8.18. Plan sytuacyjny  z oznakowaniem  robót  - ETAP  XVI 

          8.19. Załącznik do planów sytuacyjnych  z oznakowaniem  robót  - ETAP XV i XVI          


