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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikaefhnicznej (SST) gswymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru robét drogowych w ramach w rameemontu nawierzchni drogi wojewdédzkiej nr 4480dn
— Tuliszkéw w miejscowsxiach: Wronéw, Rychwat, Wola Rychwalska, Nosiyiat i Tuliszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokumemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne naje rozumi€ i stosowa w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenia trasy i punktéw wységiowych

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogradizprzepustéw

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanaljngich

D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw kostjnych

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychinann

D-05.03.13 Nawierzchnia z z mieszanki mastyksowsawvej (SMA)

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

D-06.03.01 Profilowanie i uzupetnianie poboczy

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.02 Ustawienie stupkéw prowadygch

D-08.01.01a Ustawienie krganikow betonowych

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsgty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych Amaczona przez Zamawsapgo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiakha za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez fyniera/Kierownika
projektu.



1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdgago, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentamjojektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg scieralm a podbudow, zapewnigica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyroOwnawcza - warstwa sjga do wyrdwnania nieréwdo podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie®. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaséc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawiera warstw
mrozoochrong, odgiczagca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtownym aréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtiwienia przenikania cwstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.18.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzanaych prac zwizanych z tras drogows poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iearOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugrlzeh chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - o&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojippddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pezaliéezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢sé¢zdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.31.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziggiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzadrmych prac zwjzanych z trags drogows poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.4.32.Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziecia budowlanego, stanoyga odegbrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczna, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie me polegé na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektovy, SST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie
(radio, telewizja lokalna, prasa o zggi wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaiczenia robot, o sposobie
prowadzenia robot i rodzaju utrudnie
Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:
- Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieézéva i Zargdzania Kryzysowego Al.
Niepodlegidci 16/18 ,61-713 POZNNK; czk@poznan.uw.gov.pl
- Straz Pazarna;
- Policja;
- Pogotowie ratunkowe;
- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikdw obstugujcych szkoty);
— Urzad Gminy (tablica ogtosz8;
— Solectwo (tablica ogtosag
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
komplet dokumentaciji projektowej.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep Przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalfrna
whasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawé Inzynierowi harmonogram robét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥éykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuagnprojektowej
na roboty ohljte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zi@jdi do wghdu w okresie przygotowywania
ofert w siedzibie Rejonu Drég Wojewodzkich w Koeinul. Przemystowa 122.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:

- geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysljdeda wykonywane). W oparciu
0 przepisy dotycge sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykon& geodezyjg
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nadiemiany na map zasadnicg uzyskujc
potwierdzenie wiciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkod@kumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowd czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayn wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntow budowli
musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whgecy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzymanzhuupublicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktuzalo zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezfginymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajv ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziei i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllbw bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gmzenia zabezpieczgje leda
akceptowane przezigniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwid publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeemv miejscach i iléciach okrélonych
przez Izyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktov.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dnte
ochronysrodowiska naturalnego.

W przypadku maliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedgowym ptakoéw Wykonawca winien wyznaczy
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnieimirztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywani@cppod nadzorem wspomnianych specjalistow na
przedmiotowej inwestycji w ggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawca ma obaeek zapewrd nalezyte:
a) zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
b) mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materialtéw od zalwad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi®@ na krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.



¢) minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamzdzen i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu doodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwizanych ze znacznemisp halasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy
mieszkaniowe;.

d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, almanicgyt przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii me spowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestlo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkip innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypethieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach
i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢l skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robét bdg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpaaiczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatow od wiciwych organéw administracji patwowe;j.
1.5.8.0chrona wiasriei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlasych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays
Powiatowego @&odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejformacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spamdzenia planu zagospodarowania z projektu do termippoczcia wykopow. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzex w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdiie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca §dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalacji na powierzchni ziemi i sizen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyehprzez Zamawiagego oraz instalacji o ktorych sam
winien uzyska informacje.



1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtéw i wypasznia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeatkézledne zezwolenia i
uzgodnienia od wixiwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie d¢gizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spemnigje tych
warunkéw zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dia
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepisdw dotycgych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykace prace na drodze po ktérej odbywa si
ruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. poméacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robot od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarogvinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaédyklpmenty byly w zadowalglym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie gniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérewg jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ttizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposélgly bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaggakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonmnziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarowi
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisymnistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jréwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamigami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.0chrona konserwatorska
Nie dotyczy



1.5.15.Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowasic powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim gsiedztwie
i sktad& si¢ z niezlgdnych instalacji, urmzer, biur, placéw skladowych oraz drég dojazdowych
i wewrgtrznych potrzebnych do realizaciji.
a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezbdnych urzdze, instalacji,
drég dojazdowych i wewatrznych, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robét.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystaszty eksploatacyjne zydane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usweme wszystkich urgdzeh, instalacji, drog dojazdowych
i wewnrgtrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6. Inwentaryzacja budynkéw
Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstamirierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informaéydzce
proponowanegairrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohterialéw jak réwniz odpowiednie
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdiee partii materiatlow z danegoddia nie
oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegmdia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanfiah. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekgli jest:

a) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodobz norng zharmonizowagalbo z europejsk
aprobad techniczy badz krajowg specyfikacy technicziy paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznacporez Komisje Europejgkza zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okiéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklacaggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budomtadopuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat&wiadczenieze zapewniono zgodédwyrobu budowlanego z tiokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2008Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodoégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamiej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produgest obowizany dodczye informacg
zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawieggp nazve, nazwe handlovs, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktdrpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego,
d) numer i da wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanynesyist oceny zgodroi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢bg odrzucone.
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2.1.4Wartcs¢ uzytych Materialow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamisy ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materialéw zezrédel miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowammzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracjigigwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatéw, dziemwy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie gdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgalizyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robét, ni te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych terialéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera. W kadym takim przypadku naty spetné wymagania ustawy z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZnr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanebyybudowlane (materiaty), do czasu gdyld
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przeteeayszczeniem, zachowaly swqakasé i whasciwosé do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiGtanowy wlasngé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodizekostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcoakobw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzmnows wlasndé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotlem w obegtidnzyniera.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materialdow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébktariatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatdbw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjivytworni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kgdzie miatl zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatébw przeznaczonych do realizacji robaét,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i imgetych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robdt powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiadépod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotoweéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy #gnierowi projektu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie spitz do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisdéfgkonawca bdzie konserwowasprz:t
jak réwniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na é przy transporcie materiatdw
(sprztu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie njdre zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicgihodkOw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni& wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametrow technicznyc$rodki transportu
nie spetiajce tych warunkdéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crezigodnéé z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym omegeniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyty@em planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okae st skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Iryniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakiw za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdaot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoivev SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajyhier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawawv czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.



12

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty pstanowiono inaczej, uwa sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadacthia 27.04.2001 r.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t wdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengacj
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (spos6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium aghego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— sposob oraz formm gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypinzonraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiaciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i cezstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatl@won
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wadzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyimier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiakumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier bpdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier lkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych uradzei laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych.
Jezeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
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wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania promgéstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobgy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed prayiginiem
do pobrania prébek Wykonawca powiadonzyiniera o miejscu i sposobie pobrania probek

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera lkzda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przegmiera.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgprzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayggj

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lbyniera lkzda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przegniera. Uznaje sj ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi hyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vB&konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstew
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheda przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wspdtnymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca wykonuje badania laboratoryjnectej w SST na wilasny koszt w laboratorium
zaakceptowanym przeziyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane hkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagqz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,¢olzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamgaikow
whasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to ltynier oprze s wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i rob6t z dokumentagprojektovs i SST. Maze réwnie.
zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadgezalenemu
laboratorium. Koszty wszystkich dodatkowych kadia pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



14

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslkg Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidmiskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robét edzie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badiawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuwigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy éug czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtds oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw robat,

— przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@jch i ulegajgcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydg przediaone
Inzynierowi do ustosunkowania esi Decyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
Z zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujexyimera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kadego
z elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robét prze@dea s w sposob eigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé@/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaé@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudosepnione na
kazde zyczenie Irtyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajicego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robétdizie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawaapisemnym powiadomieniu tgniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredlh wpisane do
Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie ImieaWykonawcy od obowrku ukaiczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétetzie przeprowadzony z €tadicia wymagag do celu miegicznej platnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oiimym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementéw, robdt czy materiatow konieczne jestcienie Geodezyjnych Obmiaréw
Robdt.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Diugdici i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uéa st ze, mierzone iléci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddiacodpowiadaica podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jdli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagafego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dtugg¢ pomndgona przezsredni przekrdj. lléci, ktdére maj by¢ obmierzone wagowo,eta
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganigdfiecyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierich
warstw konstrukcyjnych nawierzchniagace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitatzaakceptowane przez
Inzyniera. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje afzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewnigi w sposéb agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zani@jch przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robot podlegacych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowneicodhia lgdg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpdg¢ dolgczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksjzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot. Odbioru robét dokonujezynier.

Gotowa¢ danej cgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemimka budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie gniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadac odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwi
ptatnaci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlega odgbnej zaptacie i przyjmuje size jest
whaczony w cen kontraktovy

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje ynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na pgimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznazzmzez Zamawiagego w obecrixi Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentac]
projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zap@ina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez kormaisjvad trwatych nie mapych wikszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésenvo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena
jakosci na drogach krajowych, €& | - roboty drogowe— Zatznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora
Drog publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami)

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamej edytowalnej
na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarze) - dopuszcza si
przedigenie przez Wykonawc oswiadczenia geodety o Zeniu w odpowiednim @odku geodezyjno-
kartograficznym geodezyjnej inwentaryzacji powykepzej celem zatwierdzenia | przedhmie jej
Zamawiajcemu po zatwierdzeniu.

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawiglym oraz wydruku (3 egz.).
operat usytuowania punktow pomiarowych,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

NookwN

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbiér po okresie gkojmi

Odbiér po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych rob6t gzminych z usugtiem wad zaistniatych
w okresie ¢kojmi.

Odbiér po okresieekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczhgt’o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigfjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatozeniem kopii projektu igmierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmenikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usunkcie oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

©®~No

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDgj U. z 2018 r. poz. 1202 z 50 zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(. Dz.U. z 2018 r., p0z.93).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdacz 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014p0z.1278).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwadcz 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowrzujacych w budownictwie (Dz.U.
z21995r. nr 25, poz. 133).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykagtograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210p&n.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifijcDz.U. z 2018 r. poz. 2068 z {56 zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawdé (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z4pdzm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméigblicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 zzpdzm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adizen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach



