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Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

a) Uzgodnienia z Zamawiającym 

b) Wizja lokalna w terenie 

c) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakres przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

opracowaniu dokumentacji projektowej  

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

(ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych 

niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego  

pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 

do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce” 

oraz 

wykonaniu robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Wykonawcę robót, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego 
 
Przyjęte parametry projektowe DW nr 263 

Kategoria drogi      wojewódzka 

Klasa drogi       G 

Prędkość projektowa      Vp  = 60 km/h 

Prędkość miarodajna      Vm = 80 km/h 

Szerokość jezdni     7,00 m+ poszerzenia na łukach poziomych  

Szerokość poboczy      1,50 m 
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Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni    2,00 m 

Szerokość chodnika zlokalizowanego poza jezdnią   1,50 m 

Szerokość ciągu rowerowego zlokalizowanego przy jezdni  2,50 m 

Szerokość ciągu rowerowego odsuniętego od jezdni   2,00 m 

Szerokość ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych  3,50 m 

Obciążenie nawierzchni        115 KN 

Kategoria ruchu         KR 4 

 
Pozostałe parametry zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

 
Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 
 
Kategoria ruchu przyjęta na podstawie prognozy ruchu. 
 
1.1.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary 

robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a także 

wybudować i oddać do użytkowania rozbudowaną DW 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 

92 do skrzyżowania z DP3403P w m. Drzewce. Długość rozbudowywanego odcinka około 

11,28 km. 

Wykonawca jest także zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, 

materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie 

których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. 

Materiały do wniosków należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed 

planowanym złożeniem wniosku. Uwagi zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 2 

tygodni od dnia przekazania uwag. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca 

w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów 
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korpusu drogowego, 

 przebudowa z dostosowaniem do klasy A istn. mostu na rzece Rgilewka, 

 budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 

 rozbudowę istniejących przepustów, 

 przebudowę i budowę zatok autobusowych, 

 przebudowę i budowę skrzyżowań, 

 przebudowę i budowę chodników, 

 budowę ciągów rowerowych i ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem 

pieszych, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 ustawienie stalowych barier ochronnych, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z 

podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

 wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

 nasadzenia rekompensujące drzew i krzewów, 

 instalacja oświetlenia ulicznego z trwałym oznaczeniem tabliczką, 

 regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia obcego, 

 oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 

 roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 pełnienie nadzoru autorskiego, 

 przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i 

zgłoszenia zakończenia robót, 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

 archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe (w przypadku 

zarejestrowania obiektów archeologicznych należy przeprowadzić 

wyprzedzające inwestycję badania wykopaliskowe), 

 uzyskanie na wszystkie badania archeologiczne stosownego pozwolenia, 

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Rozbudowywana droga wojewódzka nr 263 pod względem administracyjnym 

usytuowana jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim w 

gminie Kłodawa i Olszówka. Na większości projektowanego odcinka droga przebiega po 



 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92  

do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce 
 

 
Program funkcjonalno - użytkowy  12 

 
 

 

terenie płaskim o rzędnych w granicach 100 – 130 m. n.p.m. Lokalne obniżenia terenu 

występują w sąsiedztwie cieków powierzchniowych. 

Droga przebiega przez miejscowości Kłodawa (od początku trasy tj od km 83+316 

do km. 84+493), Cząstków (od km 84+513 do km 86+190), Krzewata (od km 87+151 do 

km 87+930), Głębokie (od km 89+426 do km 92+217), oraz część m. Drzewce (od km 

93+848 do km 94+600), 

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej większości występują tereny 

gruntów ornych oraz tereny leśne. 

Trasa rozpoczyna się na za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 92 od granicy działek 

(skrzyżowanie poza zakresem opracowania). Przebieg poprowadzono w nawiązaniu do 

istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej wpisując się w oś istniejącej nawierzchni. Trasa 

kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3403P w miejscowości Drzewce, które 

jest również objęte zakresem opracowania. 

Łączna długość trasy około 11,28 km. 

 

Rysunek: Projektowana rozbudowa drogi 
 

 

odcinek drogi objęty opracowaniem 
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

 
Dla przedmiotowej inwestycji została pozyskana Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez wójta gminy Olszówka 

dnia 07.06.2013 roku, Nr 6220.1.6.2013. 

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych 

z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy interpretować 

zgodnie z postanowieniami tej decyzji. 

 
1.2.3. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 
 Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496) oraz zgodnie z Ustawą z 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2017 poz. 1405). 

 W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy 

przygotować materiały dla Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O 

pozwolenie wodno-prawne występuje Zamawiający. 

 Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg, 

odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonać 

niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych 

w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której 

obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca 

przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących 

obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 

wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

- sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty 

podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów 

podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej. 

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, 
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- Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej 

inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i 

określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta 

kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów 

budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. 

Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz 

właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie 

przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża 

lub korpusu drogi, wymianę gruntów). 

Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg 

trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości 

poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych. 

Badania geotechniczne: 

- rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić max. 100 m, a w kierunku 

poprzecznym do osi drogi 3 naprzemiennie oraz w miejscach charakterystycznych,  

- w przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie 

przepustu, który osiągnie warstwę nośną + 5m, 

Badania geotechniczne dla obiektów: 

- dla każdej podpory wykonać po jednym odwiercie, który osiągnie warstwę nośną 

+5 m, 

- dla każdej podpory wykonać po min. 2 odwierty, które osiągną warstwę nośną + 

5m oraz po 2 sondowania sondą CPT(U) o głębokości sondowania równej długości 

odwiertu dla każdej podpory. Głębokość otworów powinna umożliwić bezpieczne 

posadowienie obiektu., 

- w przypadku małych przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i 

wylocie przepustu, który osiągnie warstwę nośną + 5m. 

 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną, 

W projekcie należy przewidzieć wzmocnienie lub wymianę istniejącej nawierzchni w 

miejscach tego wymagających. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni określić na 

podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz technicznych badań podłoża gruntowego i 

nawierzchni. Badania ugięć wykonać co 50 m na każdym pasie ruchu oraz w miejscach 

charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wyników odpowiednio przewidzieć 
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wzmocnienie istniejącej nawierzchni, którą należy potraktować jako podbudowę dla 

późniejszych warstw nawierzchni (wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej). 

 Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

 W przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania środowiskowego, 

Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego 

zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz 

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 

programów operacyjnych.  

W przypadku etapowania robót oraz  pozyskiwania odrębnych  decyzji ZRID dla 

poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku o 

przedłużenie okresu obowiązywania decyzji środowiskowej,  przed upływem okresu 4 

lat gdy decyzja środowiskowa stała się ostateczna. 

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę 

lub zabezpieczenie i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, 

pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

 Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. 

infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę możliwości w pasie drogowym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, 

dla wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania 

ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

• obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

• niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: 

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z 

prawem, 
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- niezbędne decyzje administracyjne. 

 Wykonawca na własny koszt przygotuje dla Zamawiającego: 

 - materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na 

podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 

oraz decyzji ZRID, 

 - materiały do porozumień wynikających ze ZRID, 

- karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji środowiskowej oraz wszystkie 

dokumenty i opracowania (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ 

wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania 

decyzji środowiskowej. 

 Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające z uzyskania opinii do 

decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań umieści je w 

projekcie i zrealizuje. 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia 

projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z: 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami, 

- budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii oraz 

zjazdów na obszarze objętym umową. 

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrócenia się do niego przez Zamawiającego na 

przekazanie powyższego uzgodnienia 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania 

uzgodnień związanych z inwestycją. 

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrócenia się do niego przez Zamawiającego na 

przekazanie powyższego uzgodnienia 

 Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru 

robót. 

 Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych 

opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - Realizacji robót w 

oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

 Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
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 Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych. 

 Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na 

badania ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia 

obiektów małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia 

nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskaną 

opinią konserwatorską. 

 Koszty badań sondażowych, nadzoru archeologicznego i badań ratunkowych ponosi 

Wykonawca. 

 Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego , 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 

Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 

badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 

zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta 

informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami. 

 Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

 Oryginał dziennika budowy 

 Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

 Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

 Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót. 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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b) Efektem końcowym ma być rozbudowana droga wojewódzka nr 263 na odcinku od 

skrzyżowania z DK 92 (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą powiatową 3403P w 

m. Drzewce łącznie ze skrzyżowaniem. 

c) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to znaczy 

konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat. 

d) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., 

Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

e) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR 4. 

f) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), 

• „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, 

Warszawa, 2001, 

• „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 

Politechnika Gdańska, 2014 r., 

• Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane 

przez IBDiM. 

g) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać, własne badania podłoża gruntowego. 

 
1.3.1. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 
 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

 planem orientacyjnym, 

 decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

 wywiadem geodezyjnym, 

 analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne 

dawniej ZUD). 
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Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w niniejszym 

programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii 

i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy i uważa, że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i 

wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 

obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie 

przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w 

odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA  

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi znajdują się drzewa i krzewy, które kolidują z 

projektowaną inwestycją i będą przeznaczone do wycinki. 

 
Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

 rozbiórce warstw jezdnych i podbudów w miejscu utraty nośności oraz w 

miejscach, w których ze względu na bliskie występowanie zabudowań nie będzie 

możliwe wyniesienie niwelety, 

 rozbiórce konstrukcji jezdni przy korektach łuków poziomych, 

 rozbiórkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyżowań, 

 rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie, 

 rozbiórce barier drogowych i oznakowania pionowego, 

 rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów, zatok, chodników, 

 rozbiórka istniejącego obiektu na rzece Rgilewka, 

 rozbiórce obiektów niezinwentaryzowanych, 

 rozbiórce istniejących przepustów, 

 rozbiórce nawierzchni na moście oraz elementów wyposażenia mostu, 
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 rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy, 

 inwentaryzacji stanu istniejącego budynków, 

 inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

 rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

 
1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię drogi wojewódzkiej należy zwymiarować na ruch KR 4 - obciążenie 

nawierzchni 115 kN/oś. 

 

1.4.3. Obiekty inżynierskie 

W ramach inwestycji w celu płynnego przeprowadzenia wody w ciągu cieków wodnych 

przewidzieć przebudowę obiektu mostowego z dostosowaniem do klasy A: 

 

L.p. Km (wg 
ewidencji) 

Miejscowość Przeszkoda Rozpiętość 
teoretyczna 

 
długość 

całk. 

 
szerokość 

całk. 
Materiał 

konstrukcji 

[-] [km] [-] [-] [m] [m] [m] [-] 

1 83+341 Kłodawa (m), 
- ul. Dąbska 

rz. 
Rgilewka 

14,40 16,00 17,50 
Belki 

prefabrykowane 
"Wągrowiec" 

 

Przewidzieć przebudowę następujących przepustów pod koroną drogi: 

L.p. Km Miejscowość 
Światło długość 

przepustu 
Materiał 

konstrukcji poziome pionowe 

[-] [km] [-] [m] [m] [m] [-] 

1 84+468 
Kłodawa - (m) 

ul. Dąbska 2,06 1,23 8,45 Żelbetowy 
płytowy 

2 86+745 Krzewata 1,80 0,90 8,60 Żelbetowy 
płytowy 

3 87+869 Krzewata 1,44 0,97 13,50 Stalowy 

4 88+682 Krzewata 1,65 1,38 11,40 Stalowy 

5 89+540 Głębokie 2,00 1,00 8,40 Żelbetowy 
ramowy 

6 90+419 Głębokie 1,24 0,75 8,00 Żelbetowy 
płytowy 

7 90+923 Głębokie - -  - 

8 
90+962 
(na DP 
3404P) 

Głębokie - - 
 

- 

9 90+975 Głębokie - -  - 

10 91+300 Głębokie 0,60 0,60 10,75 Żelbetowy 
rurowy 

11 91+999 Głębokie 1,00 1,00 9,00 Żelbetowy 
ramowy 
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12 92+242 Głębokie 1,20 1,52 8,90 Żelbetowy 
ramowy 

13 93+162 Tomaszew 0,60 0,60 10,65 Żelbetowy 
rurowy 

14 93+551 Tomaszew 0,60 0,60 10,60 Żelbetowy 
rurowy 

15 93+910 Drzewce 1,00 1,00 9,00 Żelbetowy 
ramowy 

Zamawiający nie wyklucza wystąpienia niezinwentaryzowanych elementów odwodnienia 

 

1.4.4. Skrzyżowania 

W ramach inwestycji przewidzieć przebudowę skrzyżowań znajdujących się na 

projektowanym odcinku.  

l.p. KM Strona Droga 

 83+316 P i L DK 92(bez zmian) 

1 83+404 P Droga powiatowa 3505P - ul. Św. Ducha 

2 83+557 P Droga powiatowa 3516P - ul. Wyżynna 

3 83+571 L ul. Zawodnia 

4 83+712 L ul. Barbary 

5 83+748 P Droga powiatowa 3516P - ul. Łąkowa 

6 83+803 L ul. Boh. Września 

7 83+849 P ul. Jarzębinowa 

8 83+922 P ul. Klonowa 

9 83+963 L ul. Górnicza 

10 84+056 L Droga powiatowa 35076P Al. Kościuszki 

11 84+270 L Al. 1000-lecia 

12 85+084 L ul. Solna 

13 85+722 P i L 495045P, Łubno-Pomorzany-Krzykosy 

14 86+248 L Droga Powiatowa nr 3408P 
(Straszkówek) 

15 86+381 P 
Droga Powiatowa nr 3408P 

(Ponętów Górny) 

16 87+345 P i L 
Droga Powiatowa nr 3415P 

(Górki), (Kadzidłowa) 

17 88+389 L Droga gminna 496025P 

18 88+928 P 
Droga powiatowa 3437P 

(Zawada Stara) 

19 89+049 L Droga gminna 496016P 
(Błędów) 

20 89+519 P Droga gminna 496069P 
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21 90+949 P i L 
Droga Powiatowa 3404P 

(P-Olszówka; L-Kadzidłowa) 

22 91+152 L 
Droga Powiatowa 3438P 

(Dębowice) 

23 92+942 P i L Droga gminna 496018P 
(P-Tomaszew) 

24 93+273 P Droga gminna 495050P 

25 93+503 P Droga gminna 496051P 

26 93+731 L 
Droga gminna 496031P 

(Drzewce) 

27 94+467 P i L 
Droga powiatowa 3403P 

(P-Kol. Powiercie; L-Grabów Ł.) 
 

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi, 

zjazdów publicznych i indywidualnych oraz zaprojektować budowę nowych zjazdów.. 

 
1.4.6 Chodniki, ciągi rowerowe i ścieżki rowerowe z dopuszczonym ruchem 

pieszych 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących 

chodników oraz budowę nowych ciągów rowerowych i ścieżek rowerowych z dopuszczonym 

ruchem pieszych. 

 

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe 

Należy zaprojektować budowę nowych par zatok autobusowych. Lokalizację par zatok 

autobusowych zaprojektować w nawiązaniu do istniejących przystanków. 

 

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązane z drogą, takie jak linie energetyczne, telekomunikacyjne, przewody 

kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe lub ciepłownicze.  

 

1.4.9. Urządzenia techniczne drogi 

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie 

obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. 

 
1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany: 

 opracować projekt docelowej organizacji ruchu, 

 projekty na czas budowy. 
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Projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem. 

 
1.4.11. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 

2003 roku, poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

 
1.4.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i 

obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw oraz darniowaniu w przypadku wysokich 

nasypów powyżej 3 m. 

 
2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 
Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość 20 lat, 

oraz rękojmię na okres określony w Umowie. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania 

zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym ze SIWZ. 

 
2.2. Wymagania techniczne 
 
Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych. 

 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc: 

 - drzew iglastych o średnicy powyżej 20 cm i długości do 9,0 m, 

 - drzew liściastych o średnicy powyżej 20 cm i długości do 6,0 m, 

do Obwodu Drogowego w Sompolnie przeprowadzi Wykonawca. 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków i pozostałych drzew wraz z kosztami utylizacji 

ustala swoim staraniem Wykonawca. 

 
Materiał rozbiórkowy z frezowania nawierzchni oraz kostkę granitową Wykonawca odwiezie 

na teren Obwodu Drogowego w Sompolnie. 
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2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

 
2.2.3. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. 

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji 

przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

 
2.2.4. Odwodnienie 

Na odcinkach o przekroju drogowym zaprojektować powierzchniowe odprowadzenie 

wód opadowych z nawierzchni – poprzez nadanie jezdni i poboczom ziemnym wymaganych 

spadków poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do projektowanych 

rowów drogowych trawiastych o kształcie trapezowym i dalej do istniejących rowów 

chłonnych W przypadku wylotu rowów drogowych bądź kanalizacji deszczowej do rowu 

melioracyjnego należy zaprojektować osadniki. Rowy przydrożne należy obsiać gatunkami 

traw wykazującymi odporność na zasolenie.  

Dodatkowo w miejscach zwiększonych pochyleń wprowadzić zgodnie z wymaganiami 

umocnienia skarp i dna rowów darniną, brukiem kamiennym gr. 10 cm (materiał z rozbiórki) 

na sucho lub na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm. 

W celu podczyszczenia zawiesin i zanieczyszczeń wód płynących rowami drogowymi, 

przed ich wprowadzeniem do odbiornika, zaprojektować dodatkowe wykonanie specjalnych 

przegród, w postaci palisady z kołków Ø 12 cm długości 120 cm obłożonych otoczakami. 

Na odcinku przebiegającym przez miejscowości zaprojektować wykonanie kanalizacji 

deszczowej. Woda bezpośrednio z jezdni będzie odbierana za pomocą ścieków 

przykrawężnikowych, wpustów i kierowana kanałami do osadnika a następnie do 

istniejących odbiorników lub rowów chłonnych. 

W przekroju ulicznym przy krawężniku zastosować ściek szer. 20 cm z kostki brukowej grub. 

8 cm na ławie betonowej wspólnej z krawężnikiem po obu stronach jezdni. Przewidzieć 

studnie wpustowe ściekowe krawężnikowo-jezdniowe D400. Studnie kanalizacyjne 

zastosować z pierścieniem odciążającym (bez zwężek). W przypadku lokalizacji studni w 

jezdni włazy kanalizacji (dotyczy również studni istniejących) osadzić w prefabrykowanych 

elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycięciu 

wcześniej ułożonych warstw bitumicznych. Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej 

należy również zakończyć włazem osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym. 
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Jeżeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaże się, że należy 

zastosować również separatory, należy je doprojektować 

W ramach inwestycji w celu płynnego przeprowadzenia wody w ciągu rowów 

przydrożnych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidziano ułożenie rur:  

 z rur PEHD średnicy min.  50 cm – pod zjazdami i chodnikami, 

 z rur PEHD średnicy min.  80 cm – pod drogami bocznymi 

Przepusty z rur PEHD będą układane na ławie z kruszywa naturalnego 0÷20 mm o 

gr. 30 cm z umocnieniem wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11 cm na ławie betonowej C16/20. 

Miejsca odwozu zebranych namułów, liści i gałęzi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji 

ustala swoim staraniem Wykonawca. 

 
2.2.5. Nawierzchnia 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz 

jej wzmocnienie należy zaprojektować dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu 

(pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT – 1 (2014), WT – 2 (2014), WT – 4 

(2010), WT – 5 (2010) GDDKiA. 

Przewiduje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni. Do rozbiórki przewidzieć 

krawędzie jezdni o szerokości ok. 0,50 m oraz odcinki na których występuje lokalna utrata 

nośności bądź należy wykonać korektę łuków poziomych lub pionowych. W miejscach w 

których ze względu na bliskie występowanie zabudowań nie będzie możliwe wyniesienie 

niwelety należy przewidzieć rozbiórkę istniejącej konstrukcji i wbudowanie nowej właściwej 

dla danej kategorii ruchu i warunków gruntowych. 

 

Jezdnię należy sfrezować na głębokość płytszej koleiny a następnie wbudować pakiet warstw 

bitumiczny zapewniający uzyskanie wymaganej nośności. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie: 

 Dla drogi głównej: 

a) warstwy ścieralnej z SMA (asfalt modyfikowany): 

 - o uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany, 

 - o uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany, 

b) warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego, 

c) podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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dla pierścieni ronda: 

 - Wyspa środkowa wyniesiona, skarpa umocniona kostką kamienną, 

- Średnica zewnętrzna min. 40,00 m,- Wyspę ronda obsadzić zielenią.  

- W ramach inwestycji zaprojektować zasilanie wyspy w wodę. 

Wyspy kanalizujące na wlotach ronda powinny być wyniesione min. 5cm powyżej górnej 

warstwy nawierzchni, ułożone w krawężniku trapezowym koloru czerwonego i z kostką 

koloru czerwonego. Przejścia dla pieszych na wyspach powinny mieć  2cm obniżony  

krawężnik a chodnik wewnątrz wyspy należy oddzielić  opornikiem. 

Na wyspie ronda stosować krawężnik kamienny łukowy 20x30. 

Przewidzieć oświetlenie ronda. 

 
Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

 
2.2.6. Skrzyżowania 

Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się 

dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu. 

 W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotów bocznych oraz nowa 

organizacja ruchu. 

W ramach inwestycji przewidzieć przebudowę skrzyżowań znajdujących się na 

projektowanym odcinku.  

l.p. KM Strona Droga Zakres 

 83+316 P i L DK 92(bez zmian) Poza opracowaniem 

1 83+404 P Droga powiatowa 3505P 
- (ul. Św. Ducha) 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej 

2 83+557 P Droga powiatowa 3516P 
- ul. Wyżynna 

Do kąta prostego 
Wyspa na drodze 

podporządkowanej 

3 83+571 L ul. Zawodnia 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

4 83+712 L ul. Barbary 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

5 83+748 P 
Droga powiatowa 3516P 

- ul. Łąkowa 
Wyspa na drodze 

podporządkowanej 

6 83+803 L ul. Boh. Września 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 
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7 83+849 P ul. Jarzębinowa 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

8 83+922 P ul. Klonowa 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

9 83+963 L ul. Górnicza 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

10 84+056 L 
Droga powiatowa 

35076P Al. Kościuszki 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej 

11 84+270 L Al. 1000-lecia 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej 

Wydzielony prawoskręt 
i lewoskręt z drogi 

głównej 

12 85+084 L ul. Solna 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

13 85+722 P i L 
495045P, Łubno-

Pomorzany-Krzykosy 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

14 86+248 L 
Droga Powiatowa 

nr 3408P  
(Staszkówek) 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej 

15 86+381 P 
Droga Powiatowa 

nr 3408P  
(Ponętów Górny) 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej 

16 87+345 P i L 

Droga Powiatowa  
nr 3415P 
(Górki); 

 
Droga Powiatowa 

nr 3415P 
(Kadzidłowa) 

 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej 

Wydzielony lewoskręt z 
drogi głównej; 

Do kąta prostego 
Wyspa na drodze 

podporządkowanej 
Wydzielony lewoskręt z 

drogi głównej 
 

17 88+389 L Droga gminna 496025P 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

18 88+928 P 
Droga powiatowa 3437P 

(Zawadka Stara) 
Wyspa na drodze 

podporządkowanej 

19 89+049 L Droga gminna 496016P 
(Błędów) 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

20 89+519 P Droga gminna 496069P 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

21 90+949 P i L Droga Powiatowa 3404P Projektowane rondo 
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(P-Olszówka; L-
Kadzidłowa) 

22 91+152 L 
Droga Powiatowa 3438P 

(Dębowice) 

Do kąta prostego 
Wyspa na drodze 

podporządkowanej 

23 92+942 P i L 
Droga gminna 496018P 

(P-Tomaszew) 

Wyspy na drodze 
podporządkowanej 

Wydzielone lewoskręty 
z drogi głównej 

24 93+273 P Droga gminna 495050P 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

25 93+503 P Droga gminna 496051P 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

26 93+731 L 
Droga gminna 496031P 

(Drzewce) 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

27 94+467 P i L 
Droga powiatowa 3403P 

(P-Kol. Powiercie; L-
Grabów Ł.) 

Wyspy na drodze 
podporządkowanej 

Wydzielone lewoskręty 
z drogi głównej 

 

Szerokość drogi podporządkowanej nie mniej niż 6,0 m. 

Na projektowanym rondzie należy przewidzieć oświetlenie drogowe. 

 

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Utwardzoną szerokość zjazdów do posesji istniejących dostosować do szerokości bram i 

furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być 

mniejsza niż 5,0 m. Na każdą posesję, która w chwili opracowywania dokumentacji ma 

zapewnioną obsługę komunikacyjną z drogi wojewódzkiej, nawet w przypadku braku 

typowego zjazdu należy zaprojektować jeden zjazd. W przypadku obowiązywania 

miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji 

dostępności poszczególnych działek do drogi wojewódzkiej. W przypadku,  gdy posesja 

obsługiwana jest większą ilością istniejących zjazdów należy uwzględniać wszystkie. 

Na odcinkach występowania chodników zjazdy indywidualne zaprojektować z brukowej 

kostki betonowej koloru grafitowego grubości 8 cm (skos 1,5:1,5).  

Zjazdy publiczne wykonać jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokości niemniejszej 5,0 

m plus pobocza o szerokości 1,0 m wyokrąglone promieniem Rmin.=8,0 m. 

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie występuje chodnik – bitumiczne (beton 

asfaltowy). 

W przypadku występowania na długości zjazdu krawężnika przyjąć, że będzie wystawiony 

na wysokość 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przyległej. 
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2.2.8.  Chodniki, ciągi rowerowe i ścieżki rowerowe z dopuszczonym ruchem 

pieszych, przejścia dla pieszych 

Chodniki, ciągi rowerowe i ścieżki rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych w miejscach 

istniejących należy utrzymać oraz doprojektować nowe odcinki tak, aby zapewnić ciągłość 

na terenie zabudowy.  

Należy zapewnić połączenie chodników pomiędzy zatokami autobusowymi i skrzyżowaniami. 

Chodniki zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni zaprojektować o szerokości 2,00 m i 

pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki 

odsunięte od jezdni zaprojektować o szerokości 1,50 m. Pomiędzy krawędzią chodników, a 

krawędzią przylegających skarp rowów i nasypów zastosować opaskę gruntową szerokości 

0,5 m. Chodniki należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ścieżki 

rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych należy wykonać z kostki bezfazowej koloru 

czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem zabudowy ciągi rowerowe na całej długości – 

nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m. 

Należy zaprojektować przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m. W miejscach przejść dla 

pieszych nawierzchnię chodnika należy zaniżyć w stosunku do krawędzi jezdni. Poza 

przejściami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzieć wyniesienie chodnika 12 cm 

powyżej krawędzi jezdni. Zaprojektować chodniki ograniczone obrzeżem betonowym. 

 Lokalizacja ciągów rowerowych musi zapewnić ciągłość ruchu rowerowego, 

lokalizacja chodników musi zapewnić ciągłość ruchu pieszych. 

Kilometracja orientacyjna 

Od km 83+316 do 84+525 lewa strona chodnik, 

 

Od km 83+316 do 84+525 prawa strona ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem 

pieszych,  

Od km 84+438 do 87+830 prawa strona ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem 

pieszych 

Od km 87+820 do 92+942 lewa strona ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem 

pieszych 

Od km 92+942 do 94+600 prawa strona ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem 

pieszych 

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe oraz pasy postojowe 

Konstrukcja zatoki autobusowej:* 

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, ułożona na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm, 

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm, 
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- stabilizacja podłoża cementem C1,5/2 gr. 10 cm 

*W przypadku podłoża G1. 

Krawężnik peronowy przewidziany dla ruchu autobusów wyniesiony na stałą wysokość od 

poziomu jezdni +18 cm. 

W obrębie zatok należy przewidzieć miejsca pod wiaty przystankowe. 

W przypadku istniejących wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia 

w tych miejscach nowych wiat. 

Należy zastosować wiatę przeznaczoną do umieszczania jej na otwartych terenach w 

trudnych warunkach atmosferycznych. Wiatę wykonać w całości z blachy ocynkowanej 

lakierowanej i wyposażyć w szybę umieszczoną z lewej tzw. najazdowej strony przystanku, 

tak aby ułatwiła podróżnym obserwację drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szerokość 310 

cm, głębokość 130 cm, wysokość 240 cm. Wyposażenie standardowe: ławka, tabliczka na 

rozkład jazdy. Wyposażenie dodatkowe: kosz na śmieci. 

 Lokalizacja zatok autobusowych – orientacyjna kilometracja lokalizacji 
zatok - lokalizacja chodników w obrębie zatok musi zapewnić ciągłość ruchu 
pieszych i powiązanie z przyległymi skrzyżowaniami, 

 

- m. Kłodawa 

- 84+200 – strona lewa   

- 84+100 - strona prawa   

- m. Cząstków (skrzyżowanie km 86+248) 

- 86+200 –  strona lewa   

- 86+315 –  strona prawa   

- m. Krzewata (skrzyżowanie km 87+345) 

- 87+285 –  strona lewa   

- 87+430 –  strona prawa   

- m. Krzewata (skrzyżowanie km 88+928) 

- 88+870 -   strona lewa   

- 89+025 –  strona prawa   

- m. Głębokie  (skrzyżowanie km 89+891) 

- 89+860 –  strona lewa   

- 89+945 –  strona prawa   

- m. Głębokie  (skrzyżowanie km 90+949) 

- 90+840 –  strona lewa   

- 91+075 –  strona prawa   

- m. Tomaszew (skrzyżowanie km 92+942) 

- 92+890 –  strona lewa   

- 93+040 –  strona prawa   

- m. Drzewce (skrzyżowanie km 94+467) 

- 94+550 –  strona lewa;   

- 94+550 –  strona prawa;   
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Lokalizacja pasów postojowych – orientacyjna kilometracja: 

- Od km 83+748 do km 83+963 strona prawa jezdni; 

- Od km 83+711 do km 83+803 strona lewa jezdni; 

- Od km 83+963 do 84+056 strona lewa jezdni; 

 

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym 

inwestycją. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe 

na etapie projektu budowlanego. 

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione 

koszty usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach). 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 

wykonawczych i odbioru robót. 

 
2.2.11. Urządzenia techniczne drogi 

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 

poz. 735 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124). 

 
2.2.12. Oznakowanie pionowe i poziome 

Należy przewidzieć wymianę oznakowania pionowego na całym odcinku drogi. 

Istniejące oznakowanie należy przetransportować do Obwodu Drogowego w Sompolnie 

Na łukach poziomych należy przewidzieć tablice prowadzące U-3. 

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego 

i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 

demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

b) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

c) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 

z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB.  
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d) Na wyspach kanalizujących i wyniesionych należy stosować gniazda do montażu znaków 

drogowych 

Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-

6, D-6a, D-6b należy zastosować folię 3 generacji. 

d) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, kocie 

oczka na łukach oraz w obrębie skrzyżowań. Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne 

z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz 

WWiORB. 

W obrębie zatok autobusowych na długości peronów oraz przy przejściach dla pieszych 

należy zastosować oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze żółtym. 

Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

 
2.2.13. Zieleń 

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje projekt zieleni 

uwzględniający zapisy decyzji środowiskowej, wykona wycinkę drzew oraz przeprowadzi nasadzenia. 

 

2.2.14. Urządzenia BRD 

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wyspach kanalizujących ruch oraz wyspach 

spowalniających zastosować znaki aktywne (z dwóch stron wyspy) zasilane z sieci 

energetycznej lub baterii słonecznej wraz z turbiną wiatrową. W obrębie wysp 

spowalniających zamontować bariery sprężyste. 

Przewidzieć oświetlenie przejść dla pieszych poza terenem zabudowy. 

 
2.2.15. Obiekty inżynierskie 

Wytyczne projektowe dla przepustów: 

- przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obciążeń A, 

- przepusty o średnicy do 100 cm należy przebudować na przepusty z rur PEHD, 

- przepusty o średnicy ponad 100 cm należy przebudować na konstrukcje żelbetowe o 

przekroju kołowym lub prostokątnym w zależności od warunków terenowych, 

- w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustów elementy końcowe 

należy zaprojektować jako ścięte do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Ścięcie 

elementu końcowego ma być wykonane w zakładzie prefabrykacji elementów. Nie 

dopuszcza się ścinania elementów na budowie, 

- połączenie rurowych elementów żelbetowych należy zaprojektować jako szczelne 

poprzez zastosowanie uszczelnień gumowych, 
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- pod wlotem i wylotem przepustu należy zaprojektować gurty żelbetowe o minimalnych 

wymiarach 30x80 o długości dostosowanej do szerokości dna cieku wodnego,  

- Skarpy nasypów oraz stożki przepustów zaprojektować jako umocnienie wykonane z 

kostki kamiennej ułożonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykonać w 

obrzeżach betonowych. Podstawę umocnienia skarpy należy wykonać jako zbrojony 

murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego długość dostosować do 

podstawy umocnienia. Jeżeli długość murka oporowego przekroczy 4 m należy 

przewidzieć dylatacje dzielącą murek na dwie części. Długie murki należy dylatować 

co max 4 m. Dylatacje mają dzielić murek na osobne elementy. Spoiny między 

kostkami wypełnić betonem klasy C16/20 układanym ma mokro. Po wykonanym 

fugowaniu lico kostki kamiennej należy oczyścić z pozostałości betonu, 

- bariery i balustrady nad przepustami dostosować do wymagań Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 

2016 poz. 124), 

- bariery i balustrady należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie ogniowe bez 

dodatkowych powłok malarskich, 

- żelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery należy projektować jako elementy 

ciągłe zdylatowane co około 4m. Dylatacja nie może wypaść bliżej niż 40 cm od 

podstawy słupka. Dylatacje mają dzielić fundament na osobne elementy. Minimalne 

wymiary fundamentu pod balustradę to 30x80cm, minimalne wymiary fundamentu 

pod barierę mostową to 50x80 cm, 

- przebudowie podlegają wszystkie przepusty, 

- - pozostałe warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 

poz. 735 z poźn. zm). 

 
Przewidzieć wykonanie następujących nowych przepustów pod koroną drogi: 

L.p. Km Miejscowość 
Światło Materiał 

konstrukcji 

Proponowane 
rozwiązanie dla 

przebudowy  poziome pionowe 

[-] [km] [-] [m] [m] [-] [-] 

1 84+468 
Kłodawa - (m) 

ul. Dąbska 2,06 1,23 
Żelbetowy 
płytowy 

przebudowa na żelbetowy 
skrzynkowy 1,50x1,50 m 

2 86+745 Krzewata 1,80 0,90 Żelbetowy 
płytowy 

przebudowa na żelbetowy 
skrzynkowy 1,50x1,50 m 

3 87+869 Krzewata 1,44 0,97 Stalowy Patrz uwaga*  

4 88+682 Krzewata 1,65 1,38 Stalowy Patrz uwaga* 
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5 89+540 Głębokie 2,00 1,00 
Żelbetowy 
ramowy 

przebudowa na żelbetowy 
skrzynkowy 2,00x1,50 m 

6 90+419 Głębokie 1,24 0,75 Żelbetowy 
płytowy 

przebudowa HDPE 1,00 m 

7 90+923 Głębokie - - - budowa HDPE 0,80 m 

8 
90+962 
(na DP 
3404P) 

Głębokie - - - budowa HDPE 0,80 m 

9 90+975 Głębokie - - - budowa HDPE 0,80 m 

10 91+300 Głębokie 0,60 0,60 
Żelbetowy 

rurowy 
przebudowa HDPE 0,80 m 

11 91+999 Głębokie 1,00 1,00 
Żelbetowy 
ramowy przebudowa HDPE 1,00 m 

12 92+242 Głębokie 1,20 1,52 Żelbetowy 
ramowy 

przebudowa na żelbetowy 
skrzynkowy 1,50x1,50 m 

13 93+162 Tomaszew 0,60 0,60 
Żelbetowy 

rurowy 
przebudowa HDPE 0,80 m 

14 93+551 Tomaszew 0,60 0,60 
Żelbetowy 

rurowy przebudowa HDPE 0,80 m 

15 93+910 Drzewce 1,00 1,00 
Żelbetowy 
ramowy przebudowa HDPE 1,00 m 

 
Uwaga* 

Przepusty wymienione pod numerem 3 oraz 4 zostały przebudowane (wzmocnione) do klasy 

A według PN-85/S-10030 odpowiednio w 2006 i 2005 roku. Zastosowano rury z blachy 

spiralnie karbowanej o symbolach odpowiednio HelCor PA typ HCPA-02 oraz HelCor PA typ 

HCPA-05. Producent rur to firma VIACON Polska, - Rydzyna.  

Obiekty te można przedłużyć poprzez zastosowanie złączek technologicznych.  

Zamawiający nie widzi potrzeby wykonania całkowitej przebudowy wyżej wymienionych 
przepustów. 
 
Należy również przewidzieć przebudowę i dostosowanie do klasy A mostu: 
 

L.p. 
Km (wg 

ewidencji) Miejscowość Przeszkoda 
Rozpiętość 
teoretyczna 

Materiał 
konstrukcji 

Proponowane 
rozwiązanie 

dla 
przebudowy 

drogi 
[-] [km] [-] [-] [m] [-] [-] 

1 83+341 Kłodawa (m), 
- ul. Dąbska 

rz. Rgilewka 14,40 
Belki 

prefabrykowane 
"Wągrowiec" 

przewidzieć 
przebudowę 
istniejącego 

mostu do klasy A 
według PN-85/S-

10030 wraz z 
określeniem 

nośności obiektu 
według 

Wojskowej Klasy 
Obciążeń MLC. 
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Wytyczne odnośnie przebudowywanego obiektu mostowego: 

 

 krawężniki kamienne, kotwione do kapy prętami stalowymi zabezpieczonymi 

antykorozyjnie poprzez malowanie,  

 bariery mostowe powinny spełniać wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i 

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 

 bariery montować po wykonaniu kompletnej nawierzchni na kapach chodnikowych za 

pomocą kotew mechaniczno – chemicznych. Nie dopuszcza się ustawiania słupków na 

podlewkach, podstawy słupków dostosować do pochylenia poprzecznego kap 

chodnikowych, 

 balustrady zabezpieczające ścieżki rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych 

wykonane z elementów stalowych ocynkowanych, pochwyt oraz słupki wykonane z rur 

okrągłych lub kwadratowych mocowane do pomostu za pomocą kotew mechaniczno - 

chemicznych, nie dopuszcza się stawiania słupków na podlewkach. Balustrady 

montować po całkowitym wykonaniu nawierzchni na kapach chodnikowych. 

 balustrady i bariery zabezpieczone antykorozyjnie wyłącznie przez cynkowanie 

ogniowe,  

 nie dopuszcza się spawania elementów balustrady na budowie, połączenia segmentów 

zaprojektować jako skręcane,  

 nawierzchnia na kapach chodnikowych wykonana z żywic poliuretanowo – 

epoksydowych lub z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu modyfikowanego 

polimerami wypełnionej grysem bazaltowym w kolorze czerwonym, 

 kapy chodnikowe wykonane jako żelbetowe, monolityczne, dylatowane, 

 gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetou wykończonych 

dekoracyjnie w kolorze RAL 5005. Deski zaprojektować jako mocowane do kap 

chodnikowych za pomocą pętli wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy 10mm,  

 dylatacje modułowe,  

 łożyska garnkowe,  

 odwodnienie pomostu zaprojektować jako system zamknięty, wykonany z rur pełnych, 

rury wykonane z polietylenu HD – PE lub PP, 

 przy krawężnikach wykonać przeciwspadek z asfaltu twardolanego o szerokości 25cm 

i pochyleniu poprzecznych min 4% w kierunku linii odwodnienia,  

 izolacja płyty pomostu wykonana z papy termozgrzewalnej wysokomodyfikowanej SBS 

zbudowaną na wkładce poliestrowej o wysokiej gramaturze. Zamawiający dopuszcza 

wykonanie izolacji w technologii MMA, na bazie metakrylanu metylu, 

 w linii odwodnienia w warstwie ochronnej nawierzchni zaprojektować dren wykonany 

ze skał magmowych otoczonych żywicą epoksydową. Na całej długości drenu umieścić 
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dodatkowo prefabrykowany dren szerokości min. 45mm  składający się z rdzenia w 

postaci specjalnie plecionej taśmy z grubych włókien poliestrowych usztywnionej 

dodatkowo dwoma drutami stalowymi umieszczonymi na jej krawędziach i warstwy 

zewnętrznej – wykonanej z włókniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 250 g/m2 

owijającej rdzeń 1,5 krotnie, połączonych wzdłużnie podwójnym szwem. Zastosowany 

dren powinien spełniać następujące wymagania: odporność na wysoką temperaturę 

≥230oC, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 18 kN  

 powierzchnie betonowe pomostu oraz podpór wystające ponad powierzchnię terenu 

zabezpieczyć poprzez hydrofobizację barwną na podporach RAL 7040, bezbarwną na 

ustroju niosącym,  

 warstwa ochronna wykonana z asfaltu twardolanego, minimalna grubość warstwy 4cm, 

 

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987). 

 
2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty : 

• Wypełniony Wykaz Cen 

 
2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia 

wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i 

inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 
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Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

 
2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 
 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

 
a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

 opinie Urzędów Gmin. Zastosowanie rozwiązań wynikających z opinii Urzędów Gmin 

uwzględnić w projekcie po konsultacji z Zamawiającym.  

c)  Projekty winny być opracowane na podstawie: 

 aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych do 

celów projektowych, 

 własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

e) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne 

Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB (będące częścią 

składową niniejszego PFU). Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy 

na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane 

[1], Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 

załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 
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2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, 

materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na 

podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz decyzji ZRID. 

Zamawiający dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na dwa odcinki, dla których 

mogą zostać pozyskane niezależne decyzje ZRID. 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. 

 
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

 
2.7.1.  Wymagane terminy 

 
a) Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

b) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania 

zamówienia - zgodnie z SIWZ. 

 
2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją 

elektroniczną na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem 

*.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem 

Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w 

formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające 

aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy 

wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 

wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a 

nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji 

elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem 

współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe, 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 
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• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 

posadowienia obiektów, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 
b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, 

w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek 

uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

 
c) Wyciąg z projektu budowlanego - stanowiący załącznik do WRPO – 3 egz. w wersji 

papierowej + wersja elektroniczna. 

 
Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w 

w/w formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową 

zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 

3 wersjach: 

Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w 

formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w 

formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 

2010 (przekazane z właściwym stylem wydruku). 

Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały 

rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.  

Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. 

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać  20 MB. 
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d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przez 

które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

 

e) Materiały do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierające: 

- opis techniczny z analizą powiązań drogi z innymi drogami oraz określeniem zmian 

w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem 

terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, istniejącego uzbrojenia terenu 

oraz zakresu obszaru niezbędnego do przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia 

terenu; 

- projekty podziału nieruchomości; 

- komplet wymaganych opinii (kopie). 

 
2.7.3. Nadzór autorski 

a) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 

pkt. 4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 

raz w miesiącu), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 
2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
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b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody 

na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

c) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową 

za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie 

dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót) 

oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w 

siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu 

postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania 

elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć 

do projektu wykonawczego, 

f) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian 

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 
2.7.5. Kontrola i odbiór robót 

a) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zadania, 

b) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na 

grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy 

egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną 

wszystkich branż, 

c) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 

Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego 

odbioru końcowego. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po 

uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa 

do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub 

pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, 

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 
Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej poniesie Zamawiający. 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające 

Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332). 

[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz. U. 2013, poz. 1129). 
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[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 

128). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 

2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519). 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz. U. 2015 r. poz. 1146). 

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
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budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566). 

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 r. poz. 

2126). 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. 

zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1800). 

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496). 

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142). 

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz. 

121). 

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017 r. 

poz. 1161). 

Wytyczne i instrukcje 
 
[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 

2000 r. 

[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998 r. 

[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

 geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 
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[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na  drogach dla 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika Gdańska, 2014 r. 

[39] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2001 r. 

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych 

lub regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r. 

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań.  

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy  
 
 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie 

nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i 

uzyskać decyzje według nowych unormowań. 

4. Załączniki: 
 

Załącznik nr 1: Wykaz cen 
Załącznik nr 2: Decyzja środowiskowa 
Załącznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

  D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

ROBOTY MOSTOWE– wersja elektroniczna 


