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Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące 

materiały: 

a) Uzgodnienia z Zamawiającym 

b) Wizja lokalna w terenie 

c) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zakres przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

opracowaniu dokumentacji projektowej  

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskaniem innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymisławice” oraz 

wykonaniu robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Wykonawcę robót, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich 

elementów zadania. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót 
budowlanych 

 
1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi 
 
W projekcie należy przewidzieć wzmocnienie lub wymianę istniejącej nawierzchni w 

miejscach tego wymagających. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni określić na 

podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz technicznych badań podłoża gruntowego i 

nawierzchni. Badania ugięć wykonać co 50 m (lewy + prawy ślad koła) na każdym 

pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych 

wyników odpowiednio przewidzieć wzmocnienie istniejącej nawierzchni, którą należy 
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potraktować jako podbudowę dla późniejszych warstw nawierzchni (wyrównawczej, 

wiążącej i ścieralnej). 

 
Przyjęte parametry projektowe 

DW nr 432 

 Klasa drogi               G 

 Prędkość projektowa     Vp  = 60 km/h 

 Prędkość miarodajna     Vm = 80 km/h 

 Obciążenie nawierzchni     115 KN 

 Szerokość jezdni:      7,00 m 

 Pobocza utwardzone kruszywem łamanym  1,50 m 

 Szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni  2,00 m 

 Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni  1,50 m 

 Szerokość ciągu rowerowego przy jezdni    2,50 m 

 Szerokość ciągu rowerowego odsuniętego od jezdni 2,00 m 

 Szerokość ciągu rowerowego    3,50 m 

 Kategoria ruchu          KR 4 

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 
 
Kategoria ruchu przyjęta na podstawie prognozy ruchu. 
 
Pozostałe parametry zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. 

zm.). 

 
1.1.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane, wykonawcze, 

przedmiary robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót a także rozbudować i oddać do użytkowania odcinek DW nr 432 od km 

70+800 w m. Ruszkowo do km 80+270 w m. Grzymisławice. Wykonawca jest także 

zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, materiały do 

wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie których 

Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. 
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Materiały do wniosków należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed 

planowanym złożeniem wniosku. Uwagi zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 

2 tygodni od dnia przekazania uwag. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie pewnych elementów inwestycji w ramach 

zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy 

prawo budowlane przed uzyskaniem decyzji ZRID. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty 

budowlane: 

 wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych 

elementów korpusu drogowego,  

 budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 

 przebudowę i budowę przepustów drogowych, 

 przebudowę i budowę skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, korektą 

wlotów bocznych oraz nową organizacją ruchu, 

 przebudowę i budowę zatok autobusowych, 

 przebudowę i budowę chodników, w zakresie wynikającym z 

bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi, 

 budowę ciągów rowerowych, 

 przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie zjazdów, 

 ustawienie stalowych barier ochronnych, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z 

podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

 wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

 wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, 

 odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni, 

 wbudowanie krawężników projektowanej drogi, 

 instalacja oświetlenia ulicznego z trwałym oznaczeniem tabliczką, 

 regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia obcego, 

 oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 
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 roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 pełnienie nadzoru autorskiego, 

 przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i 

zgłoszenia zakończenia robót, 

 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 
Trasę należy poprowadzić w nawiązaniu do istniejącego przebiegu DW nr 432. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Droga wojewódzka nr 432 posiada klasę techniczną G, jest to droga jednojezdniowa 

na zdecydowanym odcinku przekrój drogowy z jezdnią około 7,00 m (dwa pasy ruchu 

po około 3,50 m) z poboczami gruntowymi o szerokości od 1,50 – 2,00 m. 

Inwestycja zlokalizowana jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, w 

powiecie średzkim (gminach: Środa Wlkp., Dominowo) oraz w powiecie wrzesińskim 

(gmina Nekla) i rozpoczyna się w km 70+800 w m. Ruszkowo a kończy w km 80+270 

przed m. Grzymisławice. 

Droga przebiega przez miejscowości: Ruszkowo, Tadeuszewo, Połażejewo, Zberki, 

Mieczysławowo, Mystki. 

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej większości występują tereny 

gruntów ornych oraz tereny leśne. 

 

Przedmiotowy odcinek drogi ma długość około 9,47 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji 
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji 

środowiskowej 
 
Dla przedmiotowej inwestycji została pozyskana Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Środy Wlkp. dnia 23.10.2013 roku, znak. 

RiOś.6220.12.2013. 

 
Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych 

związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy 

interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji. 

 
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 
 
Planowana inwestycja realizowana będzie na obszarze zainwestowanym, na którym 

istnieje już droga tej samej kategorii. 

 

1.2.3. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 
 Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami przepisami prawa 

w szczególności wynikającymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2017 poz. 1332), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 

2017 r. poz. 1496) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405). 

odcinek drogi objęty rozbudową 
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 W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy 

przygotować materiały dla Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego. O pozwolenie wodno-prawne występuje Zamawiający. 

 Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg, 

odzwierciedlającej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz 

wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów 

geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie 

cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa 

powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji 

map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej 

określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem 

współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w 

odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

- sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających 

projekty podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian 

gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność 

wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów Wykonawca wykona je w 

ramach ceny kontraktowej. 

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji 

ZRID, 

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrębie lasów, która będzie 

wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenów. Wyznaczenie granicy wycinki 

drzew oraz karczowanie pni i korzeni należy do Wykonawcy a samą wycinkę 

drzew przeprowadzi nadleśnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach 

rozbudowy powinien uwzględniać okres niezbędny do wycinki drzew przez 

Nadleśnictwo. 

- przygotowania materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne 

graniczników w formie numerycznej (granice pomiędzy gruntami nadleśnictwa 

a wydzielanymi gruntami) do przekazania  Nadleśnictwu oraz  kopii  mapy 

przeglądowej Nadleśnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych 

nieruchomości. 

 
 Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji 

projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb 
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budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną 

przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii 

geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii 

geotechnicznych. 

Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów 

oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na 

zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych 

(wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymianę gruntów). 

 
Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest 

przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i 

głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód 

gruntowych. 

 
Badania geotechniczne: 

- min. rozstaw otworów wzdłuż osi drogi i krawędzi jezdni powinien wynosić 3 

odwierty co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych, 

- w przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie 

przepustu, który osiągnie warstwę nośną + 5m, 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię 

geotechniczną. 

W projekcie należy przewidzieć wzmocnienie lub wymianę istniejącej nawierzchni 

w miejscach tego wymagających. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni określić 

na podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz technicznych badań podłoża 

gruntowego i nawierzchni. Badania ugięć wykonać co 50 m na każdym pasie ruchu 

oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wyników 

odpowiednio przewidzieć wzmocnienie istniejącej nawierzchni, którą należy 

potraktować jako podbudowę dla późniejszych warstw nawierzchni 

(wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej). 

 Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

 W przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania 

środowiskowego, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

dla całego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy, w 

szczególności Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2017 poz. 519) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w 
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sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W 

przypadku etapowania robót oraz  pozyskiwania odrębnych  decyzji ZRID dla 

poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku 

o przedłużenie okresu obowiązywania decyzji środowiskowej,  przed upływem 

okresu 4 lat gdy decyzja środowiskowa stała się ostateczna. 

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i 

gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca 

zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od ich 

właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i 

zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej.  

 Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane 

elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć w miarę możliwości się w pasie 

drogowym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i 

wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem 

wymagań: 

• obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

• niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do 

terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: 

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie 

z prawem, 

- niezbędne decyzje administracyjne. 

 Wykonawca na własny koszt przygotuje dla Zamawiającego: 

 - materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, 

na podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz decyzji ZRID, 

 - materiały do porozumień wynikających ze ZRID, 
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- karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji środowiskowej oraz wszystkie 

dokumenty i opracowania (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ 

wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania 

decyzji środowiskowej. 

 Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające z uzyskania opinii 

do decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań 

umieści je w projekcie i zrealizuje. 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego 

uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z: 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie 

związanych z potrzebami zarządzania drogami, 

- budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii 

oraz zjazdów na obszarze objętym umową. 

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrócenia się do niego przez Zamawiającego na 

przekazanie powyższego uzgodnienia 

 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego 

opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją. 

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrócenia się do niego przez Zamawiającego na 

przekazanie powyższego uzgodnienia 

 Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania 

przedmiaru robót. 

 Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania 

wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu 

muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

 Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych 

robót. 

 Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych. 

 Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy 

na badania ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub 



 
Rozbudowa DW Nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymisławice 

 

 
Program funkcjonalno - użytkowy  18 
 
 

przeniesienia obiektów małej architektury, przeprowadzenia badań 

archeologicznych, i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej 

inwestycji - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską. 

 Koszty badań sondażowych, nadzoru archeologicznego i badań ratunkowych 

ponosi Wykonawca. 

 Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia 

do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru 

robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół 

przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki 

badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i 

pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 

zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta 

informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami. 

 Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

 Oryginał dziennika budowy 

 Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

 Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

 Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

b) Efektem końcowym ma być rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku 

Ruszkowo - Grzymisławice”, jako drogi klasy „G", jednojezdniowej, 2-pasowej. 
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c) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to 

znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat. 

d) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

e)  Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR 4. 

f) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), 

• „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

IBDiM, Warszawa, 2001, 

• „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2014 r., 

• Wymagania Techniczne WT-2014 rekomendowane przez Ministra 

Infrastruktury wydane przez IBDiM. 

g) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni 

winien wykonać, własne badania podłoża gruntowego. 

 

1.3.1. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 
należy kierować się: 
 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

• decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

• wywiadem geodezyjnym, 

• analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady 

koordynacyjne dawniej ZUD). 

 
Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie 

funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, 
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opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego 

stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 

obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 

Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie 

jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych 

do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i 

że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia 

czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA  

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajdują się drzewa i krzewy, które mogą 

kolidować z projektowaną przebudową i będą przeznaczone do wycinki. 

 
Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

 rozbiórce warstw jezdnych i podbudów w miejscu utraty nośności oraz w 

miejscach, w których ze względu na bliskie występowanie zabudowań nie 

będzie możliwe wyniesienie niwelety, 

 rozbiórce konstrukcji jezdni przy korektach łuków poziomych, 

 rozbiórkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyżowań, 

 rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie, 

 rozbiórce barier drogowych i oznakowania pionowego, 

 rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów, zatok, chodników, 

 rozbiórce istniejących przepustów, 

 rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy, 

 inwentaryzacji stanu istniejącego budynków, 

 inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

 rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

 
1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 
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Przyszłą nawierzchnię drogi wojewódzkiej należy zwymiarować na ruch KR 4 - 

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. 

 
1.4.3. Obiekty inżynierskie 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować budowę nowych oraz przebudowę 

istniejących obiektów inżynierskich. 

 

Wykaz istniejących obiektów inżynierskich: 
 

L.p. 
Km 

Miejscowoś
ć 

Światło 
Materiał 

konstrukcj
i 

  
poziom

e pionowe  

[-] [km] [-] [m] [m] [-] 

1 70,834 Ruszkowo 1,00 1,00 Żelbetowy 
rurowy 

2 71,294 Tadeuszewo 1,00 1,00 
Żelbetowy 

rurowy 

3 72,382 Tadeuszewo 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy 

4 72,536 Tadeuszewo 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy 

5 73,774 Połażejewo 0,80 0,80 Żelbetowy 
rurowy 

6 74,343 Rusiborek 2,50 1,05 
Żelbetowy 
ramowy 

7 74,879 Rusiborek 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy 

8 75,840 Zberki 0,80 0,80 Żelbetowy 
rurowy 

9 76,603 Zberki 1,00 1,00 
Żelbetowy 

rurowy 

10 77,023 Zberki 1,50 1,50 
Żelbetowy 

rurowy 

11 77,659 Zberki 1,00 1,00 
Żelbetowy 

rurowy 

12 79,529 Mieczysławo
wo 

1,00 1,00 Żelbetowy 
rurowy 

13 79,763 
Mieczysławo

wo 
0,80 0,80 

Żelbetowy 
rurowy 

Zamawiający nie wyklucza wystąpienie niezinwentaryzowanych elementów 

odwodnienia. 

 

1.4.4. Skrzyżowania 

W ramach inwestycji należy zaprojektować przebudowę istn. skrzyżowań znajdujących 

się na projektowanym odcinku wraz ze zmianą geometrii, korektą wlotów bocznych 

oraz nową organizacją ruchu.  

Wykaz istn. skrzyżowań: 
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l.p. KM Strona Droga 

1 71+057 P Droga boczna 

2 71+441 L 32540 Mączniki 

3 71+686 P Droga boczna Kierunek: Rumiejki 

4 71+686 L Droga powiatowa 3768P 
 Kierunek: Ulejno 

5 73+646 P 
Droga powiatowa 3669P  

Kierunek: Szlachcin 

6 73+823 L 
Droga boczna, Kierunek: 

Rusiborek 
7 74+505 L Droga boczna 

8 75+364 P 
Droga boczna, Kierunek: 

Sobaszczewo 

9 76+615 L 
Droga powiatowa 3663P 
 Kierunek: Kopaszyce 

10 76+870 P 32503, Kierunek: Zberki 

11 77+234 P Droga powiatowa 3666P 
Kierunek: Miłosław 

12 78+551 P 
Droga boczna, kierunek Zberki 

Huby 

13 78+551 L 
Droga powiatowa 2933P, kierunek 

Mystki 

14 80+165 P 
Droga boczna, kierunek: 

Mieczysławowo 
 
1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących wzdłuż rozbudowywanego odcinka 

drogi, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz zaprojektować budowę nowych 

zjazdów. 

 
1.4.6. Chodniki, ciągi rowerowe 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących 

chodników oraz ciągów rowerowych. 

 
1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących oraz budowę nowych par zatok 

autobusowych. Lokalizację par zatok autobusowych zaprojektować w nawiązaniu do 

istniejących przystanków.  

W obrębie rozbudowywanego odcinka zlokalizowano przystanki autobusowe w km: 

71+475, 71+643, 73+501, 73+668, 76+729, 76+893, 78+359, 78+645. 

 
 
 
 
 
1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 
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W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą, takie jak linie energetyczne, 

telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe lub ciepłownicze.  

 

1.4.9.  Urządzenia techniczne drogi 

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na 

podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. 

 
1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany: 

 opracować projekt docelowej organizacji ruchu, 

 projekty na czas budowy. 

Projekty  muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem. 

 
1.4.11. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 

1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

 
1.4.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu 

i obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw oraz darniowaniu wysokich nasypów 

powyżej 3 m. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyinych 

 
Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość 20 

lat, oraz rękojmię na okres określony w Umowie. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i 

wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ. 

2.2. Wymagania techniczne 

 
Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych. 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w 

przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc: 

 - drzew iglastych o średnicy powyżej 20 cm i długości do 9,0 m, 

 - drzew liściastych o średnicy powyżej 20 cm i długości do 6,0 m, 

do Obwodu Drogowego w Zaniemyślu przeprowadzi Wykonawca. 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków i pozostałych drzew wraz z kosztami utylizacji 

ustala swoim staraniem Wykonawca. 

 
Materiał rozbiórkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie do Obwodu 

Drogowego w Zaniemyślu. 

 
2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. 

 

2.2.3. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych 

obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram 

realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

 
2.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe jezdni należy zabezpieczyć przez nadanie jej spadków 

podłużnych i poprzecznych. Należy przewidzieć oczyszczenie, pogłębienie i 

odtworzenie rowów przydrożnych. Dla całego zadania należy zaprojektować 

rozwiązanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte 

rowy drogowe trawiaste o kształcie trapezowym. Wodę z rowów drogowych należy 

ewentualnie odprowadzić do istniejących cieków. 

Na odcinkach przebiegających przez miejscowości należy zaprojektować 

budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. Woda bezpośrednio z jezdni będzie 

odbierana za pomocą ścieków przykrawężnikowych, wpustów i kierowana kanałami do 

osadnika a następnie do istniejących odbiorników lub rowów chłonnych. 

Jeżeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaże się, że należy 

zastosować również separatory, należy je doprojektować. 
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W przekroju ulicznym przy krawężniku zastosować ściek szer. 20 cm z kostki brukowej 

grub. 8 cm na ławie betonowej wspólnej z krawężnikiem po obu stronach jezdni. 

Przewidzieć studnie wpustowe ściekowe krawężnikowo-jezdniowe D400. Studnie 

kanalizacyjne zastosować z pierścieniem odciążającym (bez zwężek). W przypadku 

lokalizacji studni w jezdni włazy kanalizacji (dotyczy również studni istniejących) 

osadzić w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na 

zinwentaryzowanych studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warstw bitumicznych. 

Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej należy również zakończyć włazem 

osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym. 

W ramach inwestycji w celu płynnego przeprowadzenia wody w ciągu rowów 

przydrożnych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidzieć ułożenie 

rur: 

 z PEHD średnicy min.  50 cm – pod zjazdami i chodnikami, 

 z PEHD średnicy min.  80 cm – pod drogami bocznymi. 

Wloty i wyloty oraz skarpy nasypów i stożki należy umocnić kostką kamienną 9/11 cm 

na ławie betonowej C16/20. Rury ułożyć na ławie z kruszywa 0/20 mm gr. warstwy 

30 cm. 

Miejsca odwozu zebranych namułów, liści i gałęzi wraz z kosztami ich ewentualnej 

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

 
2.2.5. Nawierzchnia 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni 

oraz jej wzmocnienie należy zaprojektować dla kategorii ruchu na podstawie prognozy 

ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT – 1 (2014), WT – 2 

(2014), WT – 4 (2010), WT – 5 (2010) GDDKiA. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie: 

• warstwy ścieralnej z SMA (asfalt modyfikowany), 

 - o uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany, 

 - o uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany, 

• warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego, 

• podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
 
2.2.6. Skrzyżowania 
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Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzględnieniem klasy 

technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu.  

Szerokość drogi podporządkowanej nie mniej niż 6,0 m. 

 

l.p. KM Strona Droga Zakres przebudowy 

1 71+057 P Droga boczna 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

2 71+441 L 32540 Mączniki 
Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

3 71+686 P 
Droga boczna Kierunek: 

Rumiejki 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

4 71+686 L 
Droga powiatowa 3768P 

 Kierunek: Ulejno 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

5 73+646 P 
Droga powiatowa 3669P  

Kierunek: Szlachcin 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

6 73+823 L 
Droga boczna, Kierunek: 

Rusiborek 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej, 

wydzielenie lewoskrętu z 
drogi głównej 

7 74+505 L Droga boczna Do kąta prostego 

8 75+364 P 
Droga boczna, Kierunek: 

Sobaszczewo 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 

9 76+615 L 
Droga powiatowa 3663P 
 Kierunek: Kopaszyce 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej, 

wydzielenie lewoskrętu i 
prawoskrętu z drogi 

głównej 

10 76+870 P 32503, Kierunek: Zberki Likwidacja skrzyżowania 

11 77+234 P Droga powiatowa 3666P 
Kierunek: Miłosław 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej, 

wydzielenie lewoskrętu z 
drogi głównej 

12 78+551 P 
Droga boczna, kierunek 

Zberki Huby 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej, 

wydzielenie lewoskrętu z 
drogi głównej 

13 78+551 L 
Droga powiatowa 2933P,  

kierunek Mystki 

Wyspa na drodze 
podporządkowanej, 

wydzielenie lewoskrętu z 
drogi głównej 
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14 80+165 P Droga boczna, kierunek: 
Mieczysławowo 

Poprawienie geometrii 
poprzez zwiększenie 

promieni skrętu 
 
2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Utwardzoną szerokość zjazdów do posesji istniejących dostosować do szerokości bram 

i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może 

być mniejsza niż 5,0 m. Na każdą posesję, która w chwili opracowywania dokumentacji 

ma zapewnioną obsługę komunikacyjną z drogi wojewódzkiej, nawet w przypadku 

braku typowego zjazdu należy zaprojektować jeden zjazd. W przypadku 

obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca 

zobowiązany jest do weryfikacji dostępności poszczególnych działek do drogi 

wojewódzkiej. W przypadku,  gdy posesja obsługiwana jest większą ilością istniejących 

zjazdów należy uwzględniać wszystkie. 

Na odcinkach występowania chodników zjazdy indywidualne zaprojektować z brukowej 

kostki betonowej koloru grafitowego grubości 8 cm (skos 1,5:1,5).  

Zjazdy publiczne wykonać jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokości niemniejszej 

5,0 m plus pobocza o szerokości 1,0 m wyokrąglone promieniem Rmin.=8,0 m. 

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie występuje chodnik – bitumiczne (beton 

asfaltowy). 

W przypadku występowania na długości zjazdu krawężnika przyjąć, że będzie 

wystawiony na wysokość 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przyległej. 

 
2.2.8. Chodniki, ciągi rowerowe, przejścia dla pieszych 

Chodniki i ciągi rowerowe w miejscach istniejących należy utrzymać oraz 

doprojektować nowe odcinki tak, aby zapewnić ciągłość na terenie zabudowy.  

Należy zapewnić połączenie chodników pomiędzy zatokami autobusowymi i 

skrzyżowaniami. 

Chodniki zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni zaprojektować o szerokości 2,00 m i 

pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. 

Chodniki odsunięte od jezdni zaprojektować o szerokości 1,50 m. Pomiędzy krawędzią 

chodników, a krawędzią przylegających skarp rowów i nasypów zastosować opaskę 

gruntową szerokości 0,5 m. Chodniki należy wykonać z kostki betonowej koloru 

szarego gr. 8 cm. Ciągi rowerowe należy wykonać z kostki bezfazowej koloru 

czerwonego gr. 8 cm. Poza terenem zabudowy ciągi rowerowe na całej długości – 

nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m. 

Należy zaprojektować przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m. W miejscach przejść 

dla pieszych nawierzchnię chodnika należy zaniżyć w stosunku do krawędzi jezdni. 

Poza przejściami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzieć wyniesienie chodnika 
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12 cm powyżej krawędzi jezdni. Zaprojektować chodniki ograniczone obrzeżem 

betonowym. 

 

Zakres budowy chodników i ścieżek rowerowych: 

 Tadeuszewo od km 71+400 do km 72+600 chodnik; 

 Połażejewo chodnik od km 73+500 do km 73+800 oraz zapewnienie 

bezpiecznych dojść do zatok autobusowych; 

 Zberki chodnik od km 76+700 do km 77+234; 

 Mieczysławowo chodnik km 78+380 do km 78+700; 

 
2.2.9.  Zatoki i przystanki autobusowe 

Konstrukcja zatoki autobusowej:* 

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, ułożona na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm, 

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm, 

- stabilizacja podłoża cementem C1,5/2 gr. 10 cm 

*W przypadku podłoża G1. 

Krawężnik peronowy przewidziany dla ruchu autobusów wyniesiony na stałą wysokość 

od poziomu jezdni +18 cm. 

W obrębie zatok należy przewidzieć miejsca pod wiaty przystankowe. 

W przypadku istniejących wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowiązany do 

umieszczenia w tych miejscach nowych wiat. 

Należy zastosować wiatę przeznaczoną do umieszczania jej na otwartych terenach w 

trudnych warunkach atmosferycznych. Wiatę wykonać w całości z blachy ocynkowanej 

lakierowanej i wyposażyć w szybę umieszczoną z lewej tzw. najazdowej strony 

przystanku, tak aby ułatwiła podróżnym obserwację drogi. Maksymalne wymiary wiaty 

to: szerokość 310 cm, głębokość 130 cm, wysokość 240 cm. Wyposażenie 

standardowe: ławka, tabliczka na rozkład jazdy. Wyposażenie dodatkowe: kosz na 

śmieci. 

Zapewnić bezpieczne dojście między zatokami, w razie braku jednej drugą 

zaprojektować. 

Wykaz przystanków autobusowych 

MIEJSCOWOŚĆ STR. KM POWIAT GMINA 

Mieczysławowo P 78+690 średzki Dominowo 

Mieczysławowo L 78+405 średzki Dominowo 

Zberki P 76+927 średzki Dominowo 

Zberki L 76+755 średzki Dominowo 
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Rusiborek P 75+380 średzki Dominowo 

Połażejewo P 73+700 średzki Środa Wlkp. 

Połażejewo L 73+535 średzki Środa Wlkp. 

Tadeuszewo P 71+640 średzki Środa Wlkp. 

Tadeuszewo L 71+505 średzki Środa Wlkp. 

 
2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na 

obszarze objętym inwestycją. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty 

branżowe na etapie projektu budowlanego. 

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione 

koszty usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach). 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń 

obcych ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty 

projektów wykonawczych i odbioru robót. 

 
2.2.11. Urządzenia techniczne drogi 

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 

2016 poz. 124). 

 
2.2.12. Oznakowanie pionowe i poziome 

Należy przewidzieć wymianę oznakowania pionowego na całym odcinku drogi. 

Istniejące oznakowanie należy przetransportować do Obwodu Drogowego w 

Zaniemyślu. 

Na łukach poziomych należy przewidzieć tablice prowadzące U-3. 

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje 

montaż nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych 

projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po 

zakończeniu robót budowlanych. 

b) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

c) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" 

Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB.  

Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A-7, B-2, B-20, 

B-25, B-33, D-6, D-6a, D-6b należy zastosować folię 3 generacji. 

d) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 

chemoutwardzalne, kocie oczka na łukach oraz w obrębie skrzyżowań. 

Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w 

Załączniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz WWiORB. 

e) Na wyspach kanalizujących i wyniesionych należy stosować gniazda do 

montażu znaków drogowych 

W obrębie zatok autobusowych na długości peronów oraz przy przejściach dla pieszych 

należy zastosować oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze żółtym. 

Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

 
2.2.13. Zieleń 

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje 

projekt zieleni uwzględniający zapisy decyzji środowiskowej, wykona wycinkę drzew 

oraz przeprowadzi nasadzenia. 

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrębie lasów 

państwowych należy do Wykonawcy. 

 
2.2.14. Urządzenia BRD 

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi 

projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wyspach 

kanalizujących ruch oraz wyspach spowalniających zastosować znaki aktywne (z 

dwóch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii słonecznej wraz z turbiną 

wiatrową. W obrębie wysp spowalniających zamontować bariery sprężyste. 

Przewidzieć oświetlenie przejść dla pieszych poza terenem zabudowy. 

 
2.2.15. Obiekty inżynierskie 

Przewidziano wykonanie następujących przepustów (przebudowa) pod koroną drogi: 

L.p. Km Miejscowość 
Światło Materiał 

konstrukcji 

Proponowane 
rozwiązanie dla 

przebudowy drogi poziome pionowe 

[-] [km] [-] [m] [m] [-] [-] 

1 70,834 Ruszkowo 1,00 1,00 
Żelbetowy 

rurowy przebudowa HDPE 1,00m 

2 71,294 Tadeuszewo 1,00 1,00 Żelbetowy 
rurowy 

przebudowa HDPE 1,00m 

3 72,382 Tadeuszewo 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy przebudowa HDPE 0,80m 
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4 72,536 Tadeuszewo 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy przebudowa HDPE 0,80m 

5 73,774 Połażejewo 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy 
przebudowa HDPE 0,80m 

6 74,343 Rusiborek 2,50 1,05 
Żelbetowy 
ramowy przebudowa żelbetowy  

7 74,879 Rusiborek 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy 
przebudowa HDPE 0,80m 

8 75,840 Zberki 0,80 0,80 Żelbetowy 
rurowy 

przebudowa HDPE 0,80m 

9 76,603 Zberki 1,00 1,00 
Żelbetowy 

rurowy przebudowa HDPE 1,00m 

10 77,023 Zberki 1,50 1,50 Żelbetowy 
rurowy 

przebudowa żelbetowy  

11 77,659 Zberki 1,00 1,00 
Żelbetowy 

rurowy przebudowa HDPE 1,00m 

12 79,529 Mieczysławow
o 

1,00 1,00 Żelbetowy 
rurowy 

przebudowa HDPE 1,00m 

13 79,763 
Mieczysławow

o 0,80 0,80 
Żelbetowy 

rurowy przebudowa HDPE 0,80m 

 

Wytyczne projektowe dla przepustów: 

- przepusty przebudowane i wzmocnione  - klasa obciążeń A, 

- przepusty o średnicy do 100 cm należy przebudować na przepusty z rur PEHD, 

- przepusty o średnicy ponad 100 cm należy przebudować na konstrukcje 

żelbetowe o przekroju kołowym lub prostokątnym w zależności od warunków 

terenowych, 

- w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustów elementy 

końcowe należy zaprojektować jako ścięte do nachylenia skarpy nasypu 

drogowego. Ścięcie elementu końcowego ma być wykonane w zakładzie 

prefabrykacji elementów. Nie dopuszcza się ścinania elementów na budowie, 

- połączenie rurowych elementów żelbetowych należy zaprojektować jako szczelne 

poprzez zastosowanie uszczelnień gumowych, 

- pod wlotem i wylotem przepustu należy zaprojektować gurty żelbetowe o 

minimalnych wymiarach 30x80 o długości dostosowanej do szerokości dna cieku 

wodnego,  

- Skarpy nasypów oraz stożki przepustów zaprojektować jako umocnienie 

wykonane z kostki kamiennej ułożonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy 

wykonać w obrzeżach betonowych. Podstawę umocnienia skarpy należy wykonać 

jako zbrojony murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego długość 

dostosować do podstawy umocnienia. Jeżeli długość murka oporowego 

przekroczy 4 m należy przewidzieć dylatacje dzielącą murek na dwie części. 

Długie murki należy dylatować co max 4 m. Dylatacje mają dzielić murek na 

osobne elementy. Spoiny między kostkami wypełnić betonem klasy C16/20 

układanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej należy 

oczyścić z pozostałości betonu, 
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- bariery i balustrady nad przepustami dostosować do wymagań Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), 

- bariery i balustrady należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie ogniowe bez 

dodatkowych powłok malarskich, 

- żelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery należy projektować jako 

elementy ciągłe zdylatowane co około 4m. Dylatacja nie może wypaść bliżej niż 

40 cm od podstawy słupka. Dylatacje mają dzielić fundament na osobne 

elementy. Minimalne wymiary fundamentu pod balustradę to 30x80cm, 

minimalne wymiary fundamentu pod barierę mostową to 50x80 cm, 

- przebudowie podlegają wszystkie przepusty, 

- pozostałe warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2000 r., Nr 63 poz. 735 z poźn. zm). 

 

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987). 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 
 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty : 

• Wypełniony Wykaz Cen 
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2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz 

urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie 

robót. 

 
Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i 

przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć 

do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, 

po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

 
2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 
 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

 
a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

b) Zamawiający dopuszcza wykonanie pewnych elementów inwestycji w ramach 

zgłoszenia przed uzyskaniem decyzji ZRID. 

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

 opinie Urzędów Gmin. Zastosowanie rozwiązań wynikających z opinii Urzędów 

Gmin uwzględnić w projekcie po konsultacji z Zamawiającym.  

d)  Projekty winny być opracowane na podstawie : 

 aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych 

do celów projektowych, 

 własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

e) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym 

wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne 

Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB 
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(będące częścią składową niniejszego PFU). Specyfikacje należy sporządzić w 

oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się 

przytaczania norm wycofanych). 

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo 

budowlane [1], Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i 

ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu.  

2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty 

podziału, materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na 

podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz decyzji ZRID. 

Zamawiający dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinków, 

dla których mogą zostać pozyskane niezależne decyzje ZRID. 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego 

zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 
budowlanych 

 
2.7.1. Wymagane terminy 

 
a) Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

b) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania 

zamówienia – zgodnie z SIWZ. 

 
2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla 

Zamawiającego 

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją 

elektroniczną na komputerowym nośniku informacji zapisane z 

rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 

uregulowaniami prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 
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• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 

(w formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i 

sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 

charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty 

przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. 

Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 

pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe, 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 

• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej 

kategorii posadowienia obiektów, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 
Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 
b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym 

nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf 

wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, 

odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy 

wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem 

kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

 
c) Wyciąg z projektu budowlanego - stanowiący załącznik do WRPO – 3 egz. 

w wersji papierowej + wersja elektroniczna. 

Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: 

dokumentacja w w/w formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis 

określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, 

w którym został zapisany) – w 3 wersjach: 
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Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

obliczenia statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy 

zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy 

wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w 

formacie AutoCad 2010 (przekazane z właściwym stylem wydruku). 

Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

obliczenia statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe 

kosztorysy, materiały rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.  

Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu 

budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności 

zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

 

e) Materiały do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierające: 

- opis techniczny z analizą powiązań drogi z innymi drogami oraz określeniem 

zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, istniejącego 

uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbędnego do przebudowy 

istniejącej sieci uzbrojenia terenu; 

- projekty podziału nieruchomości; 

- komplet wymaganych opinii (kopie). 

 
2.7.3. Nadzór autorski 

a) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 

20 pkt. 4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 

(co najmniej 1 raz w miesiącu), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku, 
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• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie 

opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja 

uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

 
2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie 

zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego, 

c) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, 

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz 

po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i 

zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub 

zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z 

uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w 

siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia 

wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób 

rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych 

należy załączyć do projektu wykonawczego, 

f) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

2.7.5. Kontrola i odbiór robót 

a) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania, 

b) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i 

na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, 
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każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 

techniczną wszystkich branż, 

c) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych 

później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i 

odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - 

odbiorczego odbioru końcowego. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po 

uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 
Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej poniesie Zamawiający. 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające 

Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332). 

[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 

1129). 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 

2181 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519). 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 

1146). 

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 

dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566). 
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[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126). 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496). 

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142). 

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz. 

121). 

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017 r. poz. 

1161). 

Wytyczne i instrukcje 
 
[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 

2000 r. 

[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998 r. 

[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 
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[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na  drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika Gdańska, 2014 r. 

[39] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2001 r. 

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 

regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r. 

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań.  

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy  
 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie 

nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 

decyzje według nowych unormowań. 

 

4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 

 

Załącznik nr 1: Wykaz cen 

Załącznik nr 2:  Decyzja środowiskowa 

Załącznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie – wersja elektroniczna 

Załącznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE – wersja elektroniczna 

 
 


