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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nhastepujace
materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajacym

b) Wizja lokalna w terenie

c) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymistawice” oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez

Wykonawce robét, STWiIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich

elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robot
budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢c na
podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i
nawierzchni. Badania ugie¢ wykonac¢ co 50 m (lewy + prawy $lad kota) na kazdym
pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych

wynikéw odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktéra nalezy
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potraktowac jako podbudowe dla pdzniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej,

wigzacej i $cieralnej).

Przyjete parametry projektowe

DW nr 432
e Klasa drogi G
e Predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h
e Predkos$¢ miarodajna Vm = 80 km/h
e Obcigzenie nawierzchni 115 KN
e Szerokos¢ jezdni: 7,00 m
e Pobocza utwardzone kruszywem tamanym 1,50 m
e Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
e Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
e Szerokos¢ ciggu rowerowego przy jezdni 2,50 m
e Szerokos¢ ciaggu rowerowego odsunietego od jezdni 2,00 m
e Szerokos¢ ciggu rowerowego 3,50 m
e Kategoria ruchu KR 4

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

Pozostate parametry zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm.).

1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze,
przedmiary robdt oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot a takze rozbudowac i oddac¢ do uzytkowania odcinek DW nr 432 od km
704800 w m. Ruszkowo do km 80+270 w m. Grzymistawice. Wykonawca jest takze
zobowigzany przygotowa¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu, materiaty do
wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie ktérych

Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.
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Materiaty do wnioskow nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu
2 tygodni od dnia przekazania uwag.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementdéw inwestycji w ramach
zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy
prawo budowlane przed uzyskaniem decyzji ZRID.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty

budowlane:

. wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw
posadowienia nawierzchni,

o wykonanie robot ziemnych,

o rozbiérke istniejagcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych
elementéw korpusu drogowego,

. budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

. przebudowe i budowe przepustéow drogowych,

o przebudowe i budowe skrzyzowan wraz ze zmiang geometrii, korektg
wlotéw bocznych oraz nowg organizacjg ruchu,

o przebudowe i budowe zatok autobusowych,

o przebudowe i budowe chodnikéw, w zakresie wynikajacym z
bezpiecznego ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

. budowe ciggéw rowerowych,

o przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

. wykonanie zjazdéw,

o ustawienie stalowych barier ochronnych,

. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

o zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen obcych zgodnie z
podanymi warunkami technicznymi ich witascicieli,

o wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

. wykonanie nasadzen kompensacyjnych,

o odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni,

. wbudowanie kraweznikéw projektowanej drogi,

. instalacja o$wietlenia ulicznego z trwatym oznaczeniem tabliczka,

o regulacja wysokosciowa elementdéw uzbrojenia obcego,

o oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazenie w urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

R EEEEEEE————
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o roboty wykonczeniowe i porzadkowe,
o petnienie nadzoru autorskiego,
o przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robot,
o sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
o wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania

przedmiotu zamdwienia.
Trase nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejacego przebiegu DW nr 432.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga wojewoddzka nr 432 posiada klase techniczng G, jest to droga jednojezdniowa
na zdecydowanym odcinku przekréj drogowy z jezdnig okoto 7,00 m (dwa pasy ruchu
po okoto 3,50 m) z poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,50 - 2,00 m.
Inwestycja zlokalizowana jest w $rodkowej czesci wojewodztwa wielkopolskiego, w
powiecie éredzkim (gminach: Sroda Wlkp., Dominowo) oraz w powiecie wrzesinskim
(gmina Nekla) i rozpoczyna sie w km 70+800 w m. Ruszkowo a konczy w km 80+270
przed m. Grzymistawice.

Droga przebiega przez miejscowosci: Ruszkowo, Tadeuszewo, Potazejewo, Zberki,
Mieczystawowo, Mystki.

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny

gruntéw ornych oraz tereny lesne.

Przedmiotowy odcinek drogi ma dtugos¢ okoto 9,47 km.

Rysunek: Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji
srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Srody WIlkp. dnia 23.10.2013 roku, znak.

Ri0$.6220.12.2013.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych
zwigzanych z ochrong srodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy

interpretowac¢ zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze zainwestowanym, na ktérym

istnieje juz droga tej samej kategorii.

1.2.3. Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Wykonawca zobowiazany jest do:

= Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami przepisami prawa
w szczegodlnosci wynikajacymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2017 poz. 1332), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
2017 r. poz. 1496) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

$srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).
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W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy
przygotowa¢ materialy dla Zamawiajacego o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego. O pozwolenie wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowania drog,

odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz

wykonac niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnos¢ podktadéw
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykonac¢ w formie
cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji
map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej
okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem

wspoétrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w

odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian
gruntowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznosc
wykonania dodatkowych projektow podziatu gruntow Wykonawca wykona je w
ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji

ZRID,

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie laséw, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terendw. Wyznaczenie granicy wycinki
drzew oraz karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a sama wycinke
drzew przeprowadzi nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach
rozbudowy powinien uwzglednia¢ okres niezbedny do wycinki drzew przez
Nadlesnictwo.

- przygotowania materiatdw: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne
granicznikow w formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa
a wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadles$nictwu oraz kopii mapy
przegladowej Nadlesnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych

nieruchomosci.

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji

projektowej inwestycji budowlanej, ustalajacym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb
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budownictwa i okreslajagcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong
przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii
geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii
geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntow
oraz wiasciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych

(wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiane gruntéw).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktorym planowany jest
przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i
gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania waéd

gruntowych.

Badania geotechniczne:

- min. rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosic¢ 3

odwierty co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych,
- w przypadku przepustow wykonac po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie
przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowaé opinie
geotechniczna.
W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni
w miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢
na podstawie dokfadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza
gruntowego i nawierzchni. Badania ugie¢ wykonac¢ co 50 m na kazdym pasie ruchu
oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikow
odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktérag nalezy
potraktowa¢ jako podbudowe dla pdzZzniejszych warstw nawierzchni
(wyrownawczej, wigzacej i scieralnej).
=  Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.
= W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania

srodowiskowego, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
dla catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w
szczegodlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.

2017 poz. 519) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w

R EEEEEEE————
Program funkcjonalno - uzytkowy 15




Rozbudowa DW Nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymistawice

sprawie oceny  oddziatywania na $rodowisko  dla przedsiewziec
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. W
przypadku etapowania robot oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla
poszczegolnych etapéw Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku
o przedituzenie okresu obowigzywania decyzji srodowiskowej, przed uptywem
okresu 4 lat gdy decyzja srodowiskowa stata sie ostateczna.

= W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i
gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system
odprowadzenia wod deszczowych i $ciekéw sanitarnych), Wykonawca
zaprojektuje i wykona ich przebudowe Ilub zabezpieczenie i uzyska od ich
wilascicieli lub zarzadcédw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.

*  Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej musza spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy. Przebudowywane
elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ w miare mozliwosci sie w pasie
drogowym.

* Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw Iub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje i wuwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem
wymagan:

+ obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

= Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdot w taki sposdb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do
terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang
inwestycjq.

» Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.

= Wykonawca na wtasny koszt przygotuje dla Zamawiajacego:

- materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji,
na podstawie ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID,

- materiaty do porozumien wynikajacych ze ZRID,

R EEEEEEE————
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karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji Srodowiskowej oraz wszystkie
dokumenty i opracowania (m.in. raport odziatywania na srodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania
decyzji Srodowiskowej.

Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajace z uzyskania opinii

do decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan

umiesci je w projekcie i zrealizuje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego

uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:

- lokalizacjag w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami,

- budowa lub przebudowa wtaczen do drég wojewddzkich drég innych kategorii

oraz zjazdéw na obszarze objetym umowa.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajgacego na

przekazanie powyzszego uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajacego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia

Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania
przedmiaru robaot.

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Zarzadzajacego Ruchem
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu
muszg uwzgledniac utrzymanie ciggtosci ruchu.

Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych
robét.

Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajacego umowy

na badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub
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przeniesienia obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan
archeologicznych, i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej
inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych
ponosi Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa protokdt
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i
pomiaréow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdét odbioru koncowego robdt, karta
informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét
zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwodch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Oryginat dziennika budowy

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgodgq Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentdéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Efektem konncowym ma byc¢ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku

Ruszkowo - Grzymistawice”, jako drogi klasy ,G", jednojezdniowej, 2-pasowej.
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c) Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to
znaczy konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

d) Obiekty inzynierskie majq spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

e) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.

f) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami szczegdétowymi, miedzy innymi:

« Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

+ ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
IBDiM, Warszawa, 2001,

+ ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, 2014 r.,

«  Wymagania Techniczne WT-2014 rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM.

g) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni

winien wykona¢, wlasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

« wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

+ wynikami badan i pomiaréw witasnych,

+ wynikami opracowan witasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia,
e wywiadem geodezyjnym,
e analizag materiatdw  dotyczacych planowanych inwestycji (narady

koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ $Swiadomos¢, ze rodzaje robot okreslone w Programie
funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji,
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opinii 1 uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).
Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢é wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zaméwienia i Ze warto$¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktéore moga mie¢ wpltyw na wykonanie
przedmiotu umowy i uwaza, ze wartosc robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie
jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych
do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamédwienia i
ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia
czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie

Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére mogg

kolidowac z projektowang przebudowg i beda przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na:

e rozbidérce warstw jezdnych i podbudéw w miejscu utraty nosnosci oraz w
miejscach, w ktérych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie
bedzie mozliwe wyniesienie niwelety,

e rozbidrce konstrukcji jezdni przy korektach tukdéw poziomych,

e rozbiérkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

e rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

e rozbidérce barier drogowych i oznakowania pionowego,

e rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdéw, zatok, chodnikdw,

e rozbidrce istniejacych przepustow,

e rozbiodrce istniejacych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,

e inwentaryzacji stanu istniejacego budynkodw,

e inwentaryzacji naktadow rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

e rozbiorka innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

R EEEEEEE————
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Przysztq nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowaé¢ na ruch KR 4 -

obcigzenie nawierzchni 115 kN/oS.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac¢ budowe nowych oraz przebudowe

istniejgcych obiektéw inzynierskich.

Wykaz istniejgcych obiektdw inzynierskich:

iej é Materiat
Km Mler::':owos Swiatto konstrukcj

L.p. i

poziom | .
e pionowe

[-1 ]| [km] [-] [m] (] =
1 |70,834| Ruszkowo 1,00 1,00 Zelbetowy
_rurowy
2 | 71,294 | Tadeuszewo | 1,00 1,00 Zelbetowy
_rurowy
3 | 72,382 | Tadeuszewo | 0,80 0,80 Zelbetowy
_rurowy
4 |72,536 | Tadeuszewo | 0,80 0,80 Zelbetowy
_rurowy
5 | 73,774 | Potazejewo 0,80 0,80 Zelbetowy
_rurowy
6 | 74,343 | Rusiborek 2,50 1,05 Zelbetowy
_ramowy
7 | 74,879 | Rusiborek 0,80 0,80 Zelbetowy
_rurowy
8 | 75,840 Zberki 0,80 0,80 Zelbetowy
_rurowy
9 |76,603 Zberki 1,00 1,00 Zelbetowy
_rurowy
10 | 77,023 Zberki 1,50 1,50 Zelbetowy
_rurowy
11 | 77,659 Zberki 1,00 1,00 Zelbetowy
_rurowy
12 | 79,529 Mieczystawo 1,00 1,00 Zelbetowy
WO _rurowy
13 | 79,763 Mieczystawo 0,80 0,80 Zelbetowy
Wo rurowy

Zamawiajacy nie wyklucza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéw

odwodnienia.

1.4.4. Skrzyzowania

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac przebudowe istn. skrzyzowan znajdujacych
sie na projektowanym odcinku wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotéw bocznych
oraz nowgq organizacjg ruchu.

Wykaz istn. skrzyzowan:
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l.p. KM Strona Droga

1 | 71+057 P Droga boczna

2 | 714441 L 32540 Maczniki

3 | 71+686 P Droga boczna Kierunek: Rumiejki
4 | 714686 L Droga powiatowa 3768P

Kierunek: Ulejno
Droga powiatowa 3669P
Kierunek: Szlachcin
Droga boczna, Kierunek:

5 | 73+646 P

73+823 L Rusiborek
7 | 744505 L Droga boczna
8 | 75+364 p Droga boczna, Kierunek:
Sobaszczewo

9 | 764615 L Droga powiatowa 3663P
Kierunek: Kopaszyce
10 | 76+870 P 32503, Kierunek: Zberki
Droga powiatowa 3666P
11 77+234 P Kierunek: Mitostaw
Droga boczna, kierunek Zberki
Huby
Droga powiatowa 2933P, kierunek
Mystki
Droga boczna, kierunek:
Mieczystawowo

12 | 78+551 P

13 | 78+551 L

14 | 80+165 P

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowal przebudowe istniejacych wzdtuz rozbudowywanego odcinka
drogi, zjazddéw publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych

Zjazdow.

1.4.6. Chodniki, ciagi rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe nowych i przebudowe istniejacych

chodnikéw oraz ciggéw rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacych oraz budowe nowych par zatok
autobusowych. Lokalizacje par zatok autobusowych zaprojektowaé¢ w nawigzaniu do
istniejgcych przystankow.

W obrebie rozbudowywanego odcinka zlokalizowano przystanki autobusowe w km:
714475, 714643, 734501, 73+668, 76+729, 764893, 784359, 78+645.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
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W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajduja sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogq, takie jak linie energetyczne,

telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na

podstawie obowigzujacych przepiséw zachodzi konieczno$¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
e opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekty na czas budowy.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr
1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp i dna rowdéw mieszankg traw oraz darniowaniu wysokich nasypow

powyzej 3 m.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyinych
Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20
lat, oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i

wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w
przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 9,0 m,

- drzew lisciastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Zaniemyslu przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbidrkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie do Obwodu

Drogowego w Zaniemyslu.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim

staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unikac¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogram

realizacji przedmiotu zamédwienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkdw
podtuznych i poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i
odtworzenie rowow przydroznych. Dla catego zadania nalezy zaprojektowacd
rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte
rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wode z rowdw drogowych nalezy
ewentualnie odprowadzi¢ do istniejgcych ciekdw.

Na odcinkach przebiegajacych przez miejscowosci nalezy zaprojektowac
budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej. Woda bezposrednio z jezdni bedzie
odbierana za pomocg Sciekéw przykraweznikowych, wpustéw i kierowana kanatami do
osadnika a nastepnie do istniejacych odbiornikéw lub rowdéw chtonnych.

Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sige, ze nalezy

zastosowac rowniez separatory, nalezy je doprojektowac.
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W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej
grub. 8 cm na tawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni.
Przewidzie¢ studnie wpustowe Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400. Studnie
kanalizacyjne zastosowac z pierscieniem odcigzajacym (bez zwezek). W przypadku
lokalizacji studni w jezdni witazy kanalizacji (dotyczy réwniez studni istniejacych)
osadzi¢c w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych.
Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez zakonczy¢ wtazem
osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.
W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowodw
przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidzie¢ utozenie
rur:

e 7 PEHD srednicy min. @ 50 cm - pod zjazdami i chodnikami,

e 7 PEHD $rednicy min. @ 80 cm - pod drogami bocznymi.
Wioty i wyloty oraz skarpy nasypdw i stozki nalezy umocni¢ kostkg kamienng 9/11 cm
na tawie betonowej C16/20. Rury utozy¢ na fawie z kruszywa 0/20 mm gr. warstwy
30 cm.
Miejsca odwozu zebranych namutdéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni
oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu na podstawie prognozy
ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na 0$ 115 kN/oS.
W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robd6t Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT - 1 (2014), WT - 2
(2014), WT - 4 (2010), WT - 5 (2010) GDDKIA.
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:
+ warstwy $cieralnej z SMA (asfalt modyfikowany),
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
+ warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,

+ podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.2.6. Skrzyzowania
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Skrzyzowania nalezy zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,

w

szczegodlnosci zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy

technicznej krzyzujacych sie drég, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

Szerokos$¢ drogi podporzadkowanej nie mniej niz 6,0 m.

l.p. KM Strona Droga Zakres przebudowy
Poprawienie geometrii
1 | 714057 P Droga boczna poprzez zwiekszenie
promieni skretu
Poprawienie geometrii
2 | 71+441 L 32540 Maczniki poprzez zwiekszenie
promieni skretu
. . Poprawienie geometrii
3 | 71+686 P Droga boczn_a _Kl.erunek. poprzez zwiekszenie
Rumiejki I
promieni skretu
. Poprawienie geometrii
4 | 71+686 L Droga_ pOW|at.owa .3768P poprzez zwiekszenie
Kierunek: Ulejno I
promieni skretu
. Poprawienie geometrii
5 | 73+646 P Droga pOW|.atowa 36.69P poprzez zwiekszenie
Kierunek: Szlachcin T
promieni skretu
Wyspa na drodze
6 | 73+823 L Droga boczpa, Kierunek: podpor;qdkowanej,
Rusiborek wydzielenie lewoskretu z
drogi gtéwnej
7 | 74+505 L Droga boczna Do kata prostego
. . Poprawienie geometrii
8 | 75+364 P Droga boczna, Kierunek: poprzez zwiekszenie
Sobaszczewo T
promieni skretu
Wyspa na drodze
. podporzadkowanej,
9 |76+615| L Droga powiatowa 3663P | /4 iclenie lewoskretu |
Kierunek: Kopaszyce .
prawoskretu z drogi
gtownej
10 | 76+870 P 32503, Kierunek: Zberki Likwidacja skrzyzowania
Wyspa na drodze
11 | 774234 P Drog_a powu'?ltoyva 3666P podpor;qdkowanej,
Kierunek: Mitostaw wydzielenie lewoskretu z
drogi gtéwnej
Wyspa na drodze
Droga boczna, kierunek podporzadkowanej,
121 78+551 P Zberki Huby wydzielenie lewoskretu z
drogi gtéwnej
Wyspa na drodze
Droga powiatowa 2933P, podporzadkowanej,
13 1 78+551 L kierunek Mystki wydzielenie lewoskretu z
drogi gtéwnej
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Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

Droga boczna, kierunek:

14 | 80+165 P .
Mieczystawowo

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szerokos$c¢ zjazdow do posesiji istniejgcych dostosowac do szerokosci bram
i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos$¢ zjazdu nie moze
by¢ mniejsza niz 5,0 m. Na kazda posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji
ma zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku
braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé¢ jeden zjazd. W przypadku
obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca
zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegélnych dziatek do drogi
wojewodzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wieksza iloscig istniejgcych
zjazdéw nalezy uwzgledniac¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac z brukowej
kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej
5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).

W przypadku wystepowania na dtugosci zjazdu kraweznika przyjaé, ze bedzie

wystawiony na wysokos$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe, przejscia dla pieszych

Chodniki i ciagi rowerowe w miejscach istniejacych nalezy utrzymac¢ oraz
doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewnic¢ ciggto$¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potaczenie chodnikdw pomiedzy zatokami autobusowymi i

skrzyzowaniami.

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,00 m i
pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej.
Chodniki odsuniete od jezdni zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig
chodnikow, a krawedzig przylegajacych skarp rowow i nasypow zastosowaé opaske
gruntowg szerokosci 0,5 m. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru
szarego gr. 8 cm. Ciaqgi rowerowe nalezy wykona¢ z kostki bezfazowej koloru
czerwonego gr. 8 cm. Poza terenem zabudowy ciggi rowerowe na catej dtugosci -
nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.

Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejsc¢
dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni.

Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika
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12 cm powyzej krawedzi jezdni. Zaprojektowa¢ chodniki ograniczone obrzezem

betonowym.

Zakres budowy chodnikéw i éciezek rowerowych:
e Tadeuszewo od km 71+400 do km 72+600 chodnik;

e Potazejewo chodnik od km 73+500 do km 734800 oraz zapewnienie

bezpiecznych dojs¢ do zatok autobusowych;
e Zberki chodnik od km 76+700 do km 77+234;
e Mieczystawowo chodnik km 78+380 do km 78+ 700;

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej: *

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, utozona na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,

- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg wysokosc¢
od poziomu jezdni +18 cm.
W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
W przypadku istniejacych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia w tych miejscach nowych wiat.
Nalezy zastosowac wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w
trudnych warunkach atmosferycznych. Wiate wykonac¢ w catosci z blachy ocynkowanej
lakierowanej i wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony
przystanku, tak aby utatwita podréznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty
to: szeroko$¢ 310 cm, gteboko$¢ 130 cm, wysokos¢ 240 cm. Wyposazenie
standardowe: fawka, tabliczka na rozktad jazdy. Wyposazenie dodatkowe: kosz na
smieci.

Zapewni¢ bezpieczne dojscie miedzy =zatokami, w razie braku jednej drugg

zaprojektowac.
Wykaz przystankow autobusowych
MIEJSCOWOSC STR. KM POWIAT GMINA
Mieczystawowo P 78+690 $redzki Dominowo
Mieczystawowo L 78+405 $redzki Dominowo
Zberki P 76+927 Sredzki Dominowo
Zberki L 76+755 Sredzki Dominowo
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Rusiborek P 75+380 Sredzki Dominowo
Pofazejewo P 734700 | éredzki | Sroda Wikp.
Pofazejewo L 734535 | $redzki | Sroda Wikp.
Tadeuszewo P 714640 | $redzki | Sroda Wikp.
Tadeuszewo L 714505 | $redzki | Sroda Wikp.

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycja zlokalizowanych na
obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty
branzowe na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione
koszty usuniecia poszczegdlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).
Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen
obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty

projektow wykonawczych i odbioru robét.

2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.
2016 poz. 124).

2.2.12. Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.
Istniejagce oznakowanie nalezy przetransportowa¢ do Obwodu Drogowego w
Zaniemyslu.

Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje
montaz nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych
projektdw oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po
zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.
c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi

warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach"
Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB.
Dla znakdw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20,
B-25, B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne, kocie oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz WWIiORB.

e) Na wyspach kanalizujacych i wyniesionych nalezy stosowac¢ gniazda do
montazu znakoéw drogowych
W obrebie zatok autobusowych na dtugosci perondéw oraz przy przejsciach dla pieszych
nalezy zastosowac oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zo6ttym.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed

koncowym odbiorem robot.

2.2.13. Zielen

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje
projekt zieleni uwzgledniajacy zapisy decyzji srodowiskowej, wykona wycinke drzew
oraz przeprowadzi nasadzenia.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie laséw

panstwowych nalezy do Wykonawcy.

2.2.14, Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach
kanalizujacych ruch oraz wyspach spowalniajacych zastosowac znaki aktywne (z
dwoch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii stonecznej wraz z turbing
wiatrowa. W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

2.2.15. Obiekty inzynierskie
Przewidziano wykonanie nastepujacych przepustéw (przebudowa) pod korong drogi:
o Swiatlo Materiat Proponowane
L.p. Km Miejscowosc¢ - - konstrukcii rozwigzanie dla
poziome | pionowe 1 przebudowy drogi
[-] [km] [-] [m] [m] [-] [-]
1 | 70,834 | Ruszkowo 1,00 1,00 Zelbetowy | b dowa HDPE 1,00m
_rurowy
2 | 71,294 | Tadeuszewo | 1,00 1,00 Z?Lbritvcv’yy przebudowa HDPE 1,00m
3 72,382 | Tadeuszewo 0,80 0,80 Z?Lbriffv);vy przebudowa HDPE 0,80m
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4 72,536 | Tadeuszewo 0,80 0,80 Z?Lbriffv);vy przebudowa HDPE 0,80m
5 73,774 Potazejewo 0,80 0,80 Z?Lbrit\:l);vy przebudowa HDPE 0,80m
6 | 74,343 | Rusiborek 2,50 1,05 zelbetowy | b dowa selbetowy
_ramowy
7 | 74,879 | Rusiborek 0,80 0,80 Zelbetowy | b dowa HDPE 0,80m
_rurowy
8 | 75,840 Zberki 0,80 0,80 Zelbetowy | b dowa HDPE 0,80m
_rurowy
9 | 76,603 Zberki 1,00 1,00 zelbetowy | b dowa HDPE 1,00m
_rurowy
10 77,023 Zberki 1,50 1,50 Zelbetowy przebudowa zelbetowy
_rurowy
11 | 77,659 Zberki 1,00 1,00 Zelbetowy | b dowa HDPE 1,00m
_rurowy
12 | 79,529 |Mieczystawow | 4 4 1,00 Zelbetowy | b dowa HDPE 1,00m
0 _rurowy
13 | 79,763 |Mieczystawow | o, 0,80 Zelbetowy | b dowa HDPE 0,80m
0 rurowy

Wytyczne projektowe dla przepustow:

przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac¢ na przepusty z rur PEHD,
przepusty o s$rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowaé na konstrukcje
zelbetowe o przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkow
terenowych,

w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustéw elementy
koncowe nalezy zaprojektowac¢ jako sSciete do nachylenia skarpy nasypu
drogowego. Sciecie elementu kohncowego ma byé wykonane w zakfadzie
prefabrykacji elementéw. Nie dopuszcza sie $cinania elementéw na budowie,
potaczenie rurowych elementow zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne
poprzez zastosowanie uszczelnien gumowych,

pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac¢ gurty zelbetowe o
minimalnych wymiarach 30x80 o dfugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku
wodnego,

Skarpy nasypéw oraz stozki przepustéw zaprojektowaé jako umocnienie
wykonane z kostki kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy
wykonac¢ w obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac
jako zbrojony murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos¢
dostosowa¢ do podstawy umocnienia. Jezeli dtugo$¢ murka oporowego
przekroczy 4 m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielaca murek na dwie czesci.
Dtugie murki nalezy dylatowa¢ co max 4 m. Dylatacje majg dzieli¢ murek na
osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20
uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy

oczysci¢ z pozostatosci betonu,
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- bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

- bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich,

- zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowacé jako
elementy ciggte zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypas¢ blizej niz
40 cm od podstawy stupka. Dylatacje majg dzielic fundament na osobne
elementy. Minimalne wymiary fundamentu pod balustrade to 30x80cm,
minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowg to 50x80 cm,

- przebudowie podlegajq wszystkie przepusty,

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn. zm).

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robdét oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987).

2.3. Wymagania materiatlowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za speilnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow ponosi

odpowiedzialno$s¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
«  Wypetniony Wykaz Cen
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2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz
urzadzenia wchodzace w skfad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie

robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i
przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzyc
do celdow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej,

po wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach
zgtoszenia przed uzyskaniem decyzji ZRID.

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajacych z opinii Urzeddw
Gmin uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgacym.

d) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych
do celdéw projektowych,

e wilasnych pomiardéw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéow dokumentacii.

e) Szczegbtowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujgcym
wszystkie wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne
Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad

Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA oraz WWiORB
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(bedace czescig sktadowa niniejszego PFU). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie
przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i
ustaw oraz zawierac¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty
podziatlu, materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na
podstawie ktorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinkdw,
dla ktorych moga zosta¢ pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego
zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wtasnym kosztem i staraniem

Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robot zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania

zamowienia - zgodnie z SIWZ.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla
Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja
elektroniczng na komputerowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi
uregulowaniami prawnymi.

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
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+ Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celdéw
projektowania drdg, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500
(w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i
sprawdzajace  aktualno$¢  podktadéw  geodezyjnych ~w  miejscach
charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty
przedstawione sg w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.
Wykonawca przekaze plik ,,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw
lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

+ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlang,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektéw,

+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

+ Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

+ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

+ Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegoétowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym
nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (czes$¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich,
odwodnienia, przektadek uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy
wykona¢ w zakresie umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem

kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowigcy zatacznik do WRPO - 3 egz.
w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:
dokumentacja w w/w formie powinna byc¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis
okreslajacy szczegdtowg zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku,

w ktorym zostat zapisany) - w 3 wersjach:
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d)

Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne itp. nalezy
zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy
wyltacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w
formacie AutoCad 2010 (przekazane z wtasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, $lepe
kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu

budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

(STWIORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegodlnosci

zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robédt, w

zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych

oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét — w 2 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

e)

Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:

- opis techniczny z analizg powigzan drogi z innymi drogami oraz okresleniem
zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

- mape w skali 1:500 przedstawiajgcq proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, istniejgcego
uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbednego do przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu;

- projekty podziatu nieruchomosci;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

2.7.3. Nadzor autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art.

20 pkt. 4), w szczegolnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
(co najmniej 1 raz w miesigcu),

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

takiego wniosku,
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+ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajgacego Ilub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajaca wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowgq, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robdét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz
po przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje projektowag za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okre$long w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w
siedzibie Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia
wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposéb
rozwigzania elementow robdt, ktore bedg realizowane. Protokoty z rad technicznych
nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i

na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia,
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kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajacg dokumentacje
techniczng wszystkich branz,

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych
pozniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i
odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo -

odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robot budowlanych, organizacji robét
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendow, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajacemu wydanie os$wiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz.
1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181 z pozn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie Wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz.
1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z
dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pézn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566).
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[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
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oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zzycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowa¢ poszczegdlne materialy i uzyskac

decyzje wediug nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatacznik nr 1: Wykaz cen

Zatacznik nr 2: Decyzja srodowiskowa

Zatacznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna
Zatacznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE - wersja elektroniczna
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