




WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 306- budowa chodnika na odcinku DK 92 do m. Wilczyna”**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zmienia treść Istotnych Postanowień Umowy w ten sposób, że w § 16 ust.1 pkt. 10 i pkt. 12 zmienia zapis, który otrzymuje brzmienie:

- „10) za opóźnienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 13) Umowy w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia”;
- „12) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 12) Umowy w wysokości 100 zł brutto”.

Dyrektor

Paweł Kajarzyński