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1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1,1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

1 D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego 0,038 km

2 M- FUNDAMENTOWANIE

2,2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

2 M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III 350,000 m3

3 M-11.01.01 Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III 39,000 m3

4 M-11.01.01 Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi 389,000 m3

2,3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

5 M-11.01.04 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV 354,000 m3

6 M-11.01.04

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-

III 354,000 m3

2,4 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

7 M-11.07.01 Wprowadzenie w grunt  ścianek szczelnych stalowych wysokości min H =4,0m 30,000 m

8 M-11.07.01 Wprowadzenie w grunt  ścianek szczelnych stalowych wysokości min H =6,0m 52,000 m

2,5 M-11.07.02 Pompowanie wody

9 M-11.07.02 Pompowanie wody z wykopu 1,000 ryczałt

3 M- ZBROJENIE

3,6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - fundamenty konstrukcji mostu

10 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia fundamentów konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 16-20 mm 10,224 t

11 M-12.01.02 Montaż zbrojenia fundamentów konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 16-20 mm 10,224 t

12 M-12.01.02 Przyspawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników /nakłady  na 1m spoiny/ 33,600 m

3,7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - konstrukcja mostu

13 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 16-25 mm 22,334 t

14 M-12.01.02 Montaż zbrojenia konstrukcji mostu, przy średnicy prętów: 16-25 mm 22,334 t

15 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt 0,255 t

3,8 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - konstrukcja szkrzydeł mostu

16 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia konstrukcji skrzydeł  mostu, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,657 t

17 M-12.01.02 Montaż zbrojenia konstrukcji skrzydeł mostu, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,657 t

18 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt 0,306 t

3,9 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - kapy chodnikowe

19 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia kap chodnikowych mostów żelbetowych, przy średnicy prętów: 10-16 mm 1,087 t

20 M-12.01.02 Montaż zbrojenia kap chodnikowych mostów żelbetowych, przy średnicy prętów: 10-16 mm 1,087 t

3,1 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyty przejściowe

21 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,613 t

22 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 12-16 mm 2,613 t

4 M- BETON

4,1 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy B30 bez deskowania

23 M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ław fundamentowych przyczółków mostowych 64,000 m3

4,1 M-13.01.01 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości > 60 cm

24 M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (25/30) konstrukcji mostu 80,000 m3

25 M-13.01.01 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie konstrukcji mostu 190,000 m2

4,1 M-13.01.03 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

26 M-13.01.03 Betonowanie betonem B30 (C25/30) skrzydła konstrukcji mostu 19,000 m3

27 M-13.01.03 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie skrzydeł konstrukcji mostu 88,000 m2

4,1 M-13.01.07 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

28 M-13.01.07 Betonowanie betonem B30 (C25/30) kap chodnikowych żelbetowych 10,000 m3

29 M-13.01.07 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie kap chodnikowych 6,000 m2

30 M-13.01.07 Ułożenie rur ochronnych średnicy 110 mm 16,000 m

4,2 M-13.01.08 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm

31 M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) płyt przejściowych 22,000 m3

32 M-13.01.08 Podpory mostowe żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt przejściowych 12,000 m2

4,2 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

33 M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) 70,000 m3

34 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami z betonu B15 (C12/15) 44,000 m3

4,2 M-13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

35 M-13.03.05 Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnień 31,200 m

5 M- IZOLACJA

5,2 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

36 M-15.01.01

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu 

asfaltowego 175,500 m2

5,2 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej

37 M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża 103,400 m2

38 M-15.02.03 Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi 39,000 m2

6 D-05.00.00 Nawierzchnie

6,2 M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na płycie pomostu

39 M-15.03.01 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 4 mm, na bazie żywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem podłoża 43,700 m2

6,2 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wiążąca i ścieralna z asfaltu lanego

40 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca po zagęszczeniu gr. 5 cm 54,700 m2

41 M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego - ściek przykrawężnikowy w warstwie ścieralnej gr. 5-6 cm 18,700 m2

42 M-15.04.02 Przyklejenie taśmy uszczelniającej 31,200 m

6,2 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

43 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm 54,700 m2

7 M- ODWODNIENIE

7,2 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

44 M-16.01.03 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających z tworzywa sztucznego 3,000 szt
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45 M-16.01.03 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego z kompozycją epoksydową 4,400 m2

8 M- URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

8,2 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą
46 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w kapach i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą 8,400 m

47 M-18.02.01 Wykonanie dylatacji w jezdni i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą 15,200 m

48 M-18.02.01 Ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni bitumicznych 30,400 m2

9 M- ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

9,3 M-19.01.01 Krawężnik mostowy

49 M-19.01.01

Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x20 cm na ławie z grysu wraz z kotwieniem krawężnika 

do kapy i uszczelnieniem 14,200 m

50 M-19.01.01

Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych 20x30 cm na ławie wraz z kotwieniem krawężnika do kapy i 

uszczelnieniem 17,200 m

51 M-19.01.01 Ławy pod krawężniki kamienne beton B15 (C12/15) 1,500 m3

9,3 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

52 M-19.01.02 Barieroporęcze stalowe 30,600 m

10 M- INNE  ROBOTY MOSTOWE

10 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaż za ścianami konstrukcji

53 M-20.01.02 Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka 26,400 m2

54 M-20.01.02

Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej, na ścieku betonowym wraz z rurami 

odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu 34,000 m

55 M-20.01.02 Ułożenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm 54,600 m2

10 M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe

56 M-20.01.04 Rozbiórka mechaniczna elementów żelbetowych 90,200 m3

57 M-20.01.04 Załadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu transportem samochodowym przy załadunku i wyładunku mechanicznym 90,200 m3

58 M-20.01.04 Demontaż elementów stalowych balustrad mostowych 0,970 t

59 M-20.01.04 Transport elementów mostowych stalowych 0,970 t

10 M-20.01.09 Schody skarpowe

60 M-20.01.09 Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą 9,200 m

61 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 10 (C8/10) w deskowaniu 2,200 m3

62 M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu 2,700 m3

10 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

63 M-20.01.10 Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami na bazie akryli 112,000 m2

10 M-20.01.12 Umocnienie stożków i skarp nasypów

64 M-20.01.12 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat.I-III 151,200 m2

65 M-20.01.12 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową 76,000 m

66 M-20.01.12 Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15) 6,800 m3

67 M-20.01.12 Wykonanie gurtu betonowego w deskowaniu B20 (C16/20) 9,600 m3

68 M-20.01.12

Wykonanie umocnienia kostką kamienną  regularną na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin 

zaprawą cementową - umocnienie poza obiektem 151,200 m2

69 M-20.01.12 Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 200g/m2 151,200 m2

10 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek

70 M-20.01.13 Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m 0,021 km

71 M-20.01.13 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 23,000 m

72 M-20.01.13 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm 44,400 m3

73 M-20.01.13

Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i 

wyładunkiem mechanicznym . 44,400 m3

74 M-20.01.13

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 

km: grunt kat. III - odmulenie 26,700 m3

75 M-20.01.13 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 89,000 m2

76 M-20.01.13 Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 200g/m2 76,400 m2

77 M-20.01.13

Wykonanie umocnienia skarp kostką kamienną regularną  na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem 

spoin zaprawą cementową - umocnienie poza obiektem 1,600 m2

78 M-20.01.13 Wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym w warstwie gr. 30 cm 66,400 m2

79 M-20.01.13  Betonowanie elementów umocnienia cieku - gurt betonowy z betonu B20 (C16/20) w deskowaniu 2,800 m3

80 M-20.01.13 Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy 12-14 cm i długości 2,0-2,5 m w grunt kat. III 48,800 m

10 M-20.01.15 Ściek skarpowy

81 M-20.01.15 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm 4,000 m

10 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

82 M-20.07.02 Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi 10,000 szt

83 M-20.07.02 Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,000 szt

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Wartość kosztorysowa bez podatku VAT

Podatek VAT (stawka 23%)


