Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki)
na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa nr 22 (Przesieki)

PRZEPUST P-11 KM 7+050.40
KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka Cena
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej zt*)
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.01.01.01. [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych X X X
1 - wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych - roboty
pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie réwninnym km 0,02
2 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczatt 1
D.01.02.03. |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich: X X X
3 - burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych istniejgcego
przepustu wraz z cze$ciami wlotowymi m’ 22,0
4 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na sktadowisko
Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem) m3 26,4
2. ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. |[FUNDAMENTOWANIE X X X
M.11.01.01. [Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X
5 - wykonanie wykopéw mechaniczne pod konstrukcje przepustu
oraz skrzydta w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na s
sktadowisko Wykonawcy m 844,00
6 - wykonanie wykopdw reczne (ostatnie 30 cm) pod konstrukcje
przepustu oraz skrzydta w gruncie kat. I-IV wraz z transportem s
gruntu na sktadowisko Wykonawcy m 101,50
M.11.01.04 |Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy « « «
obiektach inzynierskich
7 - wykonanie zasypki przepustu gruntem niewysadzinowym wraz z
zageszczeniem m’ 624,00
M.11.07.01. [Scianka szczelna stalowa X X X
8 - whicie grodzic (Scianki szczelnej) o dtugosci bruséw 6-8 m wraz z
montazem i demontazem stezen (wokot konstrukcji obiektu) oraz
ewentualnym wyciggnieciem lub przycieciem m2 632,00
M.12.00.00. (ZBROJENIE X X X
M.12.01.02. (Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN X X X
wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw przepustow stalg X X X
klasy A-I1IN:
9 - zbrojenie $cianek czotowych z tawami fundamentowymi oraz
betonem uciaglenia przepustu Mg 6,153
10 - wiercenie otworow s$rednicy 14 mm i gtebokosci 7 cm oraz
wklejenie pretéw szt. 266
M.13.00.00. (BETON X X X
e Beton podpdr klasy C30/37 (B35) w elementach grubosci < 60 cm X X X
11 - wykonanie $cianek czotowych, skrzydet z tawami
fundamentowymi oraz betonem uciagglenia przejscia z betonu ,
klasy C30/37 (B35) w deskowaniu m 45,80
M.13.02.02. [Beton klasy ponizej C20/25 (B25) bez deskowania X X X
12 - dogeszczenie podtoza przed wykonaniem podbetondéw do Is min.
0,98. m’ 217,00




13 - wykonanie podtoza pod elementy prefabrykowane przepustu i
pod tawy fundamentowe - z betonu klasy C16/20 (B20 ) m? 86,80
M.15.00.00. (I1ZOLACJA X X
M.15.01.03. (Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X
14 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw
betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno R
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m 232,00
M.15.02.03. |lzolacja termozgrzewalna X X
15 - wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na ryglu gérnym m?’ 92,40
16 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji na ryglu za pomocg
geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 500 g/m2 m? 92,40
17 - wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na taczeniu prefabrykatéw
w postaci paséw szerokosci 40 cm m’ 41,60
M.20.00.00. (INNE ROBOTY MOSTOWE X X
M.20.01.05. [Umocnienie skarp X X
18 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m? 259 70
19 - umocnienie skarp geokratg komdérkowa wysokosci min. 20 cm
wraz z wypetnieniem oczek geokraty humusem m’ 194,40
M.20.01.15. |Punkty pomiarowo-kontrolne X X
20 - montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji obiektu wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 6
M.20.01.40. |Prefabrykowane przepusty skrzynkowe pod korong drogi X X
21 - utozenie przepustu pod drogg wojewddzka, elementy
prefabrykowane zamkniete, o wymiarach wewnetrzych 300x200
cm i diugosci L=99.0 cm m 19,00
M.20.02.02. |Pompowanie wody X X
22 - Pompowanie wody z wykopu, grodzie, przepuszczenie wody
tymczasowe — podczas wykonywania elementow obiektow ryczatt 1
M.20.02.06. |Umocnienie koryta rzeki X X
23 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pogtebienie koryta
cieku - z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m? 38,00
24 - umocnienie skarp cieku narzutem kamiennym w kracie z faszyny 2
m 65,30
25 - wykonanie narzutu kamiennego Sredniego lub ciezkiego o
grubosci do 20 cm na dnie cieku — przed i za obiektem m’ 7,90
26 - wykonanie umocnienia pondza skarpy kiszkg faszynowa
pojedyncza $rednicy 20 cm m 28,70
M.20.02.30. |Przepusty - zarurowanie rowow X X
97 - wykonanie przepustu rurowego z polietylenu HDPE o $rednicy
f=0,40 m na skrzyzowaniu rowu i $ciezki migracyjnej dla zwierzat m 12,00
M.20.02.40. [Pétki dla matych zwierzat w przepustach X X
)8 - wykonanie i montaz do konstrukcji pétek dla zwierzat z
laminatéw poliestrowo-szklanych o szer. min. 50 cm m 62,00
M.20.02.41. |Ptotki naprowadzajace dla ptazéw X X
29 - wykonanie i montaz ptotkéw naprowadzajgcych z laminatow
poliestrowo-szklanych m 80,00
Razem roboty drogowe
Razem roboty mostowe
Wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT

Podatek VAT (stawka 23%)
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