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2B56C

adlesnictwo Krzyz

Krzyz Wlkp.,é .08.2016 1.

SA.771.01.2016

LAFRENTZ Polska Sp .z 0.0.
ul. Skérzewska 35

Budynek K Wysogotowo
62-081 Przezmierowo

W nawigzaniu do pisma LFP[TP/KP/613/ER/‘I4/15 W sprawie zjazdow z
drogi wojewédzkiej nr 123 na drogi lesne. W wyniku przeprowadzonej wizji na odcinku
drogi wojewodzkiej nr 123 w odcinku Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga
Krajowg nr 22 / Przesieki / ustalono ,ze:

1. Nadle$nictwo Krzyz rezygnuje z zaprojektowanych zjazdéw na drogi leéne w km:
1.1 0+558,50 km Strona
1.2. 1+580,50 km Strona
1.3 3+367,40 km Strona
1.4 3+759,30 km Strona
1.5 4+509,60km Strona
1.6 4+520,60 km Strona
1.7 4+69940km Strona
1.8  4+934,80 km Strona
1.9 4+954 70 km Strona
110 6+170,30 km Strona
1.11 6+440,40 km Strona
1.12 6+956,90 km Strona
1.13 7+014,30 km Strona P

2. Nalezy zaprojektowaé zjazd w km 7+917 strona L

I P

Ipozostawi¢ tylko w zakresie drogi P.POZ/

- W U~ U U U - U~ o

3. Przewidzie¢ oznakowanie zjazdéw z drogi P.Poz. stupkami .

4. Odcinek projektowanej drogi oznakowac znakiem " UWAGA DZIKA

Nadlesnictwo Krzyz, Y okacz Maty ul. A. Mickiewicza nr 1, 64-761 Krzyz Wikp.
tel.: +48 67 256-40-97, fax: +48 67 256-45-61, mail: krzyz@pila.lasy.gov.p! www.lasy.gov.pl
NIP: 763-001-12-10 REGON: 570064423-00015



ZWIERZYNA"
5. Nadlesnictwo Krzyz we wlasnym zakresie dokona przestawienia infrastruktury
technicznej lesnej ( stupki oddziatowe, tablice informacyjne o drogach p.poz. i

punktach czerpania ,miejsca postojowe pojazdéw).
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Rejon Dystrybudji Pila tel. +48 /67 210 70 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks. +48 /67 210 70 14
Oddziat Dystrybuciji Poznani

@Qéf&i@f Rejon Dystrybucji Pita

©4-820 Pita, Al. Poznadska 34

"~ A4/ RD-7/ZM/MU/MP/14106/2016 Pita, dnia 16.06.2016r,

Lafrentz Polska sp. z 0.0.

ul. Zbaszynska 29

60 — 359 Poznan

Wysogotowo

ul. Skérzewska 35, Budynek ,K”
62 - 081 Przezmierowo

dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa
nr 22 Przesieki

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 06.06.2016 roku ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Pifa uzgadnia bez uwag przedtozone opracowanie dotyczace rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 123 na odcinku od miejscowoséci Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 22 (Przesieki).

Pragniemy jednoczesnie poinformowaé, ze w przypadku wystgpienia kolizji planowanej przez
Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu  ww. inwestycji z naszymi sieciami
i urzadzeniami  elektroenergetycznymi  mozliwe jest ich usuniecie na podstawie warunkéw

technicznych usunigcia kolizji wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Pita na
pisemny wniosek Inwestora.

EA Qpégrat replzo
Ege]on Dfystifybucii Pita
Dzia: Wisfalkp Siecipwego
‘ jerbwnik

rtur Gugala

kfo.:
ZM/MP

Sprawe prowadzi:
Marcin Pachotek
tel. 067 210 70 70

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 85041 10 NIP 782 237 71 60

kontakt@operator.enea. pi
60-479 Poznan, ul. Strzeszyfiska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398

www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 678 050 000 PLN

UA



ﬁ@g Rejon Dystrybudji Pifa tel. +48 /67 210 70 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks. +48 / 67 210 70 14
Oddziat Dystrybucii Poznan
Qﬁer 3tOr rejon Dystrybudii Pita

64-920 Pila, Al. Poznafska 34

RD-7/ZM/MU/MP/7115/2016 Pita, dnia 15.07.2016r.

Lafrentz Polska sp. z 0.0.

ul. Zbgszynska 29

60 — 359 Poznan

Wysogotowo

ul. Skérzewska 35, Budynek ,K”
62 — 081 Przezmierowo

dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi wojewddzkiei nr 123 Huta Szklana — droga krajowa
nr 22 Przesieki

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak LFP/TP/KP/613/ER/17/16 z dnia 07.07.2016 roku
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Pita uzgadnia bez uwag przeditozong dokumentacje
techniczng projektowanej drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od miejscowosci Kuznica
Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowg nr 22 (Przesieki) w obrebie skrzyzowania
z napowietrzng elektroenergetyczng linig SN 15kV.

3

Z powazanjem
/

e
REJOPB rafor sp, zo.o,
i Ucji Pita

2184 Slieci
Kiefowdix V90

kfo.:

ZM/MP

Sprawe prowadzi:

Marcin Pachotek

tel. 067 210 70 70

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. . tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.p)

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapita$ zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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Nazwa obiektu: Dvidzs, Asortyment pracy: y Lt er

Nazwisko i imie (wykonawcy)
Podpis

Oznaczenie kancelaryjne
zgloszenia pracy geodezyjnej:

Pomierzyi:

Skartowal:

Wojewodziwo: o7 %tﬂfp‘;s/fé e

Wykreslit:

Powiat: ?"-“’?’é 'fé\g-i o7

GEOTOR

PRZEDSIEBIORSTWO
SPECJALISTYCZNYCH
POMIAROW

INZYNIERSKICH
ul. Worecko 3o 61-337 Poznad
tel./fax {61} 870 04 38

Gmina: /(/3'7 2(

Szkic nr

Sprawdzil:

onre KLuZm'ce

ZdIC/sb ;Jf/éc’»

Pierworys nr
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Lafrentz Polska Sp. z 0.0.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Skorzewska 35

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznars 62 - 081 Przezmierowo

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
WWW.0range.com

Poznan, 22 czerwca 2016r.

Numer pisma: TODDWPU-PO-2112-096/16/MP
Temat: warunki techniczne na usunigcie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwigzku projektem rozbudowy drogi waojewodzkiej nr

123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowanie z DK22.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo LFP/TR/KP/613/ER/12/16 z dnia 06.06.2016 dotyczace projektowanej rozbudowy jak w
temacie, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku z tym naleZy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projekt i
wykonal przebudowg istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie = prejektowansa

inwestycjg, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowart elementdw
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb planowanej inwestycii, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjinej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiatiowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w {gcznosci;

3. W miejscach skrzyzowarn z jezdnig, wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rura
ochronng gruboscienng przez catg szeroko$d jezdni, wiazdu;
4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowiazany jest réwniez
do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich
bedg obcigzaly Inwestora:

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresern w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
XIt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapilatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych

715]



10.

11.

12

13,

14,

18.

16.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzagdzerh teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgiosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgeej infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Poznan, ul. Glogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacii zadania
przebudowy istnigjgce] infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzor stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkow Technicznych

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegOlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci
oraz wyszczegoinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do cpracowania projektu dotyczgcego Iinii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685
Poznan (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel), natomiast dane techniczne potrzebne
do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe prowadzi Maciej Piotrowski tel.
61 860 50 45). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokaine] w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnegj kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane]
dokumentacj;

W zwiazku z tym, ze zajgtos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczngj objete;
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowegeo urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
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18.

19.

20.

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosc roszezen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty Kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujace) sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme: A

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$C prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$d prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych
z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie iub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie ORANGE POLSKA SA.
rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptainego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru  robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni roboczych przed przystgpieniem do robdt. Szczegoly dotyczace
prowadzenia nadzorow | odbioréw koricowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé na
www.orange. pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom Scigania;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku, Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowa¢ go na adres:

ORANGE POLSKA S A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

hG
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Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o certyfikat jakosci z serii 1ISO 8000 lub inny réwnowazny dokurment wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S A,

oraz kopig pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania.
W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S A,
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wradcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru;

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy speinic¢ wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacying.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub,

s przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUIN uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

° miejsca prowadzenia prac,

e terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki ORANGE POLSKA S.A,, do kiodrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Usiug
i Infrastruktury) numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralinym) wprowadzajac nastepujgce dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robot,

o numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

e numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,




e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na migjscu/w pobiizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

22.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 19 co najmnie] 3 dni przed planowanym odbiorem;

21.  Inwestor zobowiazany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona informacia dotyczaca statusu | terming
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw na przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa arogowego na czas robdt i/lub Decyzji na
umieszezenie urzaazeri infrastruktury w pasie drogowyim)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupemienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

22.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedgce jej wiasnoscig, kiore zostaty wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowe
przebudowy

23.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystgpujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrZegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

e Uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wyigcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

e oOznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o kiérych mowa w punkcie 16.
Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
e wpunkcie 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz
e na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

]
Danymi o Intrastrukiurze Poznan

i



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

............................................................................................................................

o Dziatalnodci Gospodarczej; REGON .........oooviiiiiiininnnn, s NIP

zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1
do niniejszego Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

1

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujgcej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —

zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
projektowana

.............................................................

......................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o kitérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak............ccccceoeiiiiiii i, ktOrych kopia
stanowi zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé z
pomocy 0sob trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od oséb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogéw technologicznych.

§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogéinych odpowiada Inwestor.

2. Za dziafania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

§6 h&



Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7
1. Inwestor po zakonczeniu robodt zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynno&ci przekazania sporzagdzony zostanie protokét odbioru technicznego,
4. Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.
§8
1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dia OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec |

OPL
§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.

-OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czgs¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zatgcezniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢




VAR Y YD)

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 684 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP; 777-00-06-120
http:/ / www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, telfax: 67 212 5175
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita, dnia 27.06.2016 1.

ROEUM 4600/1/44/2016

Lafrentz Polska sp. z o.0.

ul. Skérzewska 35, Budynek ,,K”

WYSOGOTOWO
62-081 Przezmierowo

Dotyczy: projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22

(Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska, do skrzyzowania z droga krajowg
nr 22 (Przesieki).

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy

Oddziat w Pile w odpowiedzi na pismo znak LFP/TP/KP/613/ER/16/16 z dnia 06.06.2016 r.
dotyczace prosby o uzgodnienie proponowanych rozwiazan projektowych w  zakresie
przebudowy istniejacych przepustéw informuje, ze wymienione w tresci pisma przepusty
zlokalizowane w drodze wojewoddzkiej nr 123 znajduja si¢ w ciggu urzadzen wodnych bedacych

w ewidencji wod, urzgdzen wodnych i zmeliorowanych gruntéw prowadzonych przez Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Na tym etapie projektowania akceptujemy wstgpnie wymienione rozwigzania,

z nastepujacymi uwagami:

nalezy zachowa¢ rzedne posadowienia i parametry przekroju przebudowywanych
budowli w oparciu o wielkosci istniejgce, Swiatta budowli nie moga by¢ mniejsze niz
obecnie istniejace wielkodci. Diugosei przewoddéw przepustow dostosowaé do
szerokosci rozbudowywanej drogi.

istniejgcy przepust w km 0+898,50 drogi nr 123 znajduje si¢ w ciggu rowu melioracji
szczegdlowej o nazwie Racza ( km 10+450). Srednica przepustu wynosi 0,8 m.
Przy rozbudowie drogi proponujemy pobudowaé nowy przepust z blach falistych
o $wietle 1,0 m?,

istniejacy przepust w km 4+005,50 drogi nr 123 znajduje sie w ciagu rowu melioracji
szczegblowej o symbolu ,,B” (km 10+500). Srednica przepustu wynosi 1,0 m.

Przy rozbudowie drogi proponujemy pobudowa¢ nowy przepust z blach falistych
o Swietle 1,2 m?,

Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance Stronal z2
Sprawe prowadzi: Marcel Helak ; tel: 67 216 23 36
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e istniejacy przepust w km 7+051,20 drogi nr 123 znajduje sie w ciagu kanahy
Szczuczarz (km 0+940). Szeroko$é dna kanatlu w miejscu kolizji wynosi 2,00 m.
srednica przepustu wynosi 1,5 m.

Przy rozbudowie drogi proponujemy pobudowa¢ nowy przepust z blach falistych
o Swietle 1,7 m?,

w przypadku zastosowania przepustow o przekroju eliptycznym z blach falistych rzedne
posadowienia obnizy¢ o 0,1 m.

e nadhlugosci 5,0 m odcinki w/w ciekéw na wlocie i wylocie przebudowywanych
przepustow umocni¢ w nastepujacy sposob:
- stopy skarp kiszkg faszynowg @ 20 cm,

- powierzchnie skarp narzutem kamiennym,

e umocni¢ skarpy nasypéw drogowych na wlocie i wylocie przebudowywanych
przepustow narzutem kamiennym.

Informujemy ponadto, ze w siedzibie Inspektoratu WZMiUW w Trzciane znajduje sie do
wgladu dokumentacja pn. ,,Studium mozliwoséci retencjonowania woéd powierzchniowych woj.
pilskiego”, gdzie opisano charakterystyke kanatéw: Szczuczyna i Szczuczarz.

Zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 469)
przebudowa urzadzen wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Operat

wodno- prawny nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w WZMiUW w Poznaniu RO w Pile.

Za powyzsze uzgodnienie nalicza si¢ optate w wysokosci 121,77 zi brutto.

gr inz. Roman Tomasy

Do wiadomosci:
1. Inspektorat w Czamkowie
z/s w Trzcilance

Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance Strona2 z2
Sprawg prowadzi: Marcel Helak; tel: 67 216 23 36
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzet Wodnyc
ul.Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75

sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
htip:/ /www. wzmiuw.pl

Rejonowy Oddzial w Pile

ul.Motylewska 7, 64-920 Pita, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, telfax: 67 212 51 75
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

Pita, dnia 22.09.2016 r.
RO EUM 4601/T/90/ 2016

Lafrentz Polska sp. z o.0.

ul. Skérzewska 35, Budynek ,,K”
WYSOGOTOWO

62 — 081 Przezmierowo

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat
w  Pile w odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2016 r., w sprawie uzgodnienia operatu
wodnoprawnego na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22
(Przesieki), na odcinku od m. KuzZnica Zelichowska do skrzyzowania z drogg krajows nr 22

(Przesieki), po zapoznaniu sig, przestany operat wodnoprawny opiniuje bez uwag.

mgr ing.

Do wiadomosci:
1/ Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
2/ WZMiUW RO w Pile
Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance

Inspektorat w Czarnkowie z/s w Trzciance

Stronal z 1
Sprawg prowadzi: Marcel Helak, e —mail: marcel.helak@wzmiuw.pl ; tel: 67 216 23 36
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MARSZALEK Poznan, 14.09 2016 r.
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW. WUD.4202- 171/1¢

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U.2 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)
w zwiazku ze ziozonym w dniu 09.09.2016
wnioskiem Lafrentz-Polska
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Rafala Wysockiego
opracowanego na zlecenie inwestora WZDW
po zasiegnieciu opinii: Komendanta Wojewodzkiego Policji w Poznaniu,
Rejonu Drog Wojewodzkich w Czamkowie
Nadles$nictwa Krzyz
Gminy Krzyz Wikp.
zatwierdzam staly erganizacje ruchu
dla drogi wojewddzkiej:
123 Huta Szklana /dr 174/ - Kuznica Zelichowska ~ Przesieki — Droga 22

na odcinku drogi od m. Kuznica Zelichowska - do skrzyzowania z droga krajowa nr 22 (Przysieki) od km

9+225,81 do km 17+479,79.
w zwiazku z rozbudowa drogi wojewddzkiej
bez uwag.
Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w kiérym powinna zostaé wprowadzona

organizacja ruchu: do 31.10.2017 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia

pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodieglosci 31, 61-714 Poznan
lub fax’em nanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'emnanr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
3)Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utrata waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Czamkowie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia

tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.
zatwierdzono 2 epz
egz a 12
OITZ)’ITIU»]a
1)ala
2)Lafrentz-Polska. Skérzewska 35, bud K. Wysogolowo, 62-081 Przezmierowo

zatgezmk

1) projekt organizacii ruchu - 1 egz
sprawe prowadzi
Dariusz Graczyk tel. 612258118

-] B
al.Niepodiegiosci 34
61-714 Poznanh
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Wydz, BRD 1 Za fazeria Puchem
Ij Raiffeisen Bank Polska S.A. /O Poznan ul. Zbgszyrska 29z ]u i1 Matoszho
- 56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznan %X
LAFRENTZ NIP 783-10-04-441 Fe?x 821 Sg ;2 828 “
Specjalizacja: BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INZYNIERYJNE

PROJEKTOWANIE - NADZOR - CONSULTING

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana

droga krajowa nr 22 (Przesieki)
na odcinku od m. Kuznica Zelichowska

do skrzyzowania z drogq krajowa nr 22 (Przesieki)

Zamawiajqcy: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Stae

opri GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

: ODDZIAY. W SZCZECINIE \
Zgodajc z art. 10 ust. 3 ustawy 2 dnia 20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2032r., poz. 1137, ze zmianami) oraz § 3 ust. 17
pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrze$nia 2003r., w sprawic szezegolowveh warunkow zarzgdzania ruchem na
Opi‘ drogach oraz wykonywania nadzoru nad {ym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. INr 177 poz 1729).

=L

'ejszaor amizacje ruchu zatwierdzam
. b) ze zmianami lub uwagami:

wszy tkie ¢zynnosei zwigzane z wprowadzaniem zmian w stalej organizacji ruchu w ciagu drogi krajowej nr 22,
nalezy wykonywaé pod nadzorem Rejonu w Walczu,

co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w stalej organizacji ruchu, nalezy powiadomi¢ wiasciwe organy
zgodnie z zalgezonym formularzem zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu.

Nr ewidencyjny projekiu organizacji ruchu 4080/91/2016

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizaci ruchu do 27.09.2018 :
Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacja ruchu jest waina do momeniu wprowadzenia nowej| !
organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projekiu organizacii ruchu.

w czgdel: dot. skrzyzowania z drogg krajowa nr 22

™

~ECA DYREKT@RA ODDZIBLU
g\:./"‘\ -Jé.g:, "L"&@\.—!Mw‘ e
28.09.2016 <,

‘ ~mgr°m§ “Brzegorz Dziedzing
data ~ podpis
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GDPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYINES

CZARNKOW, 2016-10-05
Starosta
Czarnkowsko - Trzcianecki

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 .- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 1., poz. 520 j.t. ze zm. )

Miejsce i sposob przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Czarnkowie, ul. Rybald 3.
Przeprowadzono narade koordynacyjna za pomoca zebrania w siedzibie starostwa podmiotow zainteresowanych wynikami
narady koordynacyjnej oraz za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: 2016-10-05

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Anna Mikolajewska Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.233.2016

1. Opis przedmiotu narady:

Przebudowa napowietrznej sieci telekomunikacyjnej (przestawienie istniejacych shupéw-lokalnie
wykonanie nowego stupa na odc. o dt. ok.4,946km —

obreb Kuznica Zelichowska, dz. nr 373,7141/2,7142/2,7143/2,7144/2,372,7124/2,7125/2,
7126/4,371,7127, ob. Przesieki, dz. nr 439/1,7104/2,7105/2,7106/2,7086/1, gm. Krzyz Wlkp.

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
Ul Wilczak 51, 61-623 Poznan

Imig¢ i nazwisko oraz dane identyfiknjace wnioskodawce:
Projektant: Rafal Wysocki frma: LAFRENTZ POLSKA SP. Z O0.0.
60-359 Poznan, POZNAN, ul. Zbaszyniska 29

IL Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentujg:
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu =~ ~eeemeeeemmees
Gmina Krzyz Wikp. Janusz Szczerbiak

Zarzad Drog Powiatowych w Czarnkowie 00000 seeeemeeeeeee

ASTA-NET S.A. - Pila Tomasz Bochniak

ZWXK i C Sp. zo.0. w Krzyzu Mirostaw Rézanski
"NETIA" S.A. Andrzej Grycmacher
ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu - R.D. Pila Stanistaw Humeniuk
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Przemystaw Nowakowski
ORANGE Polska S.A. Maciej Piotrowski

WZM i UW wPoznaniuROPita e



II1. Stanowisko uczestnikéw narady:
Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu --s-c-v-----

Gmina Krzyz Wlkp:
- bez uwag
Janusz Sczerbiak Zastgpca Burmistrza

Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowig —-—---mw--mx
ASTA-NET S.A. - Pita:

- bez uwag
Tomasz Bochniak Kierownik Biura Paszportyzacji

Zakiad Wodociagéw, Kanalizacji i Cieplownictwa Sp. z 0.0, w Krzyzu:
- uuzgodniono bez uwag
Mirostaw Rézariski prezes ZWK i C Sp. z 0.0.

"NETIA" S.A.:
- bez uwag
Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zakiad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pila:
- bez uwag
Stanistaw Humeniuk Kierownik Posterunku Energetycznego w Krzyz Wikp

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. - Poznan:
- bez uwag
Przemystaw Nowakowski Inzynier ds. Nadzoru Realizacji Projektu

ORANGE Polska S.A. - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomoca §rodkéw komunikacji
elektronicznej, przestano pismo z uwagami stanowigce zatacznik nr 2
Anna Mikolajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyijne;:
- uwaga typowanr 5, 11, 25, 10 wg zalacznika
Anna Mikotajewska Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Przedstawiciel Wojewodzkdego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

2. Przedstawiciel Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie

3. Przedstawiciel WZM i UW w Poznaniu RO Pila

4. Wnioskodawca - projektant

V. Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Na oryginale protokoh podpisy os6b uczestniczacych osobiscie w naradzie koordynacyijnej.

V1. Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Integralng czg$¢ protokohu narady koordynacyjnej stanowi zatacznik nr 1 z uwagami typowymi

branz i podmiotow

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmujac,
ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.
Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

o ktérym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Tres¢ protokolu nzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca érodkow
komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokoht podpis przewodniczacego narady koordynacyinej.

Za 1godnoée odpisu 2 oryginalem




(ODPIS)

ZALACZNIK NR 1 DO PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.233.2016 z dnia 05.10.2016r.

UWAGI i ZALECENIA:

ORANGE Polska S.A. (ires¢ uwagi z zatacznika nr 2)

uzgadniamy przebiegi trasowe z uwagami:

1. Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego z nalezyts dbatoscig

2. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na skrzyzowania z siecig telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.,

3. Lokalizacjg podziemnych urzadzes telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow prébnych.

4. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w
przyszlosci moglyby powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

5. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku r6znych rob6t nawierzchniowych (regulacja szerokoéci jezdni,
chodnikéw, itp.) nalezy liczyé sig z odchyleniami na planie.

6. Po natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy
Je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan  w Poznaniu,
tel. 61 886 86 30; fax 61 886 86 31

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor

opracuje dokumentacje projektowo- kosztorysows, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez
nasz zaklad oraz zleca wykonanie robét na wiasny koszt.

8. We wszystkich sprawach dotyczacych projektowania i realizacji Waszej inwestycji w poblizu naszych

urzadzen nalezy si¢ kontaktowaé z Dziatem Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Pozna,
ul. Glogowska 19, tel. 61 880 50 45,

9. Rozpoczgeie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosié¢ w TP Wydziat
Utrzymania Ushig i Infrastruktury 2-Poznaii w Pommaniu, tel. 61 886 86 30; fax 61 886 86 31

10. Uzgodnienie jest wazne 6 miesigey, w przypadku jego dezaktualizacji konieczne jest uzgodnienie

branzowe z ORANGE Polska.

Maciej Piotrowski Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (uwaga typowanr 5, 11,25, 10):
5- przed rozpoczgeiem prac uzyskaé zgode wejécia na teren od wihascicieli nieruchomosci przez ktére przebiega
projektowana sie¢ lub przylacze

11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryciu, inwentaryzacje wykona¢
przed ich zasypaniem)

25- przejécie siecig (przylacze) w poblizu drzew z zachowaniem szczegolnej ostrozmosci w sposéb nie
szkodzacy drzewom Iub krzewom w uzgodnieniu z wiascicielem drzewostanu, zgodnie z przepisami ustawy
0 ochronie przyrody (Dz. U. 2016r., poz.672)

10- przy wykonywaniu prac nalezy zwrécié uwage na znaki geodezyjne nr 1008, 1009, 1010, 1014 zaznaczone
na mapach. W razie ich uszkodzenia, zniszczenia nalezy zawiadomi¢ Shuzbe Geodezyjna i Kartograficzng
mieszczaca si¢ w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

Na oryginale zatacznika podpis przewodniczaeego narady koordynacyjnej.

Za 2g0dnose odpisu oryginatern
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach b

Na podstawie art. 104 ustawy z dmia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 71, 75 ust. 1 pkt 4, 80 i 82
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. z2010r. Nr 213, poz. 1397)

po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 22.07.2011 r. Wielkopolskiego Zarzadn Drég Wojewo6dzkich w Poznaniu w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przrebudowa drogi
wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) uzupehionego pismem
WZDW.22.666.08/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie zmiany nazwy zadania — nowa nazwa
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki)”.

ustalam
nastgpujace srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej

ar 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki)”.

L Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia;

Przedsiewzigcie polegad bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga
krajowa nr 22 (Przesieki) od km 0+000 do km 17+515. Inwestycja bedzie polegad na poszerzeniu
istniejace] jezdni, korekcie lukéw poziomych jezdni, przebudowie skrzyzowan oraz budowie
chodnikéw w obrebie obszaréw zabudowanych. Droga zostanie dostosowana do parametréw drogi
klasy G — gléwnej. Szerokos¢ nawierzehni 6 m w przekroju drogowym + poszerzenie na tukach,

7 m w przekroju ulicznym. Chodniki beda mialy szerokosé 2 m - zlokalizowane beda przy krawedzi
Jezdni, szerokos¢ 1.5 m w przypadku oddzielenia od jezdni pasem zieleni. W ramach planowanej
mwestycji projekiuje si¢ poszerzenie istniejacej jezdni, korekte lukéw poziomych jezdni, rozbudowe

skrzyzowan oraz budowe chodnikéw. Projektowana predkosé 50 km/h, predkoséé miarodajna —



70 km/h. Przewidywany ruch KR 3.

Planowana rozbudowa drogi wojewodzkiej zlokalizowana jest na terenie powiatu czarnkowsko —
trzcianeckiego w gminach Krzyz Wlkp. (ok. 16,7 km) i Wielen (ok. 0,81 km).

Omawiane przedsiewziecie polegaé bedzie na rozbudowie drogi Wojew()dzkiej nr 123, ktéra obejmuje

pas drogowy o dhigoéci ok. 17,5 km. Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedsigwzigcie,

wykorzystywany jest jako teren komunikacyjny — droga wojewodzka, zarzadzany przez Wielkopolski

Zarzad Drég Wojewddzkiclh w Poznaniu. Inwestycja w wigkszosci przebiega przez teren obszaréw

le$nych, w otoczeniu pél i lak oraz przez tereny zabudowane wsi Huta Szklana i Kuznica

Zelichowska.

II. Warunki  wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym

uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cemnych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych

i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich;

a)

b)

c)

d)

e)

g

h)

i)

R)

Roboty budowlane zlokalizowane w poblizu terenéw podlegajacych ochronie przed hatasem
prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy 6.00 2 22.00. 7

Zastosowaé nawierzchnie Scieralna typu SMA, badZ inna, o poréwnywalnej lnb wyzszej
skutecznoéci obnizania emisji hatasu, na calym przedmiotowym odcinku.

Wytwarzane na poszczegblnych etapach inwestycji odpady magazynowal selektywnie
w wydzielonych miejscach.

Odpady niebezpieczne magazynowaé w migjscach utwardzonych, zabezpieczonych
przed odpadami  atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanych 1 zabezpieczonych
przed dostgpem 0s6b postronnych.

Odpady przekazywaé w pierwsze] kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Nie nalezy lokalizowaé bazy budowy i miejsc tymczasowego magazynowania odpadoéw
w poblizu wéd powierzchniowych.

Koryta rowéw pokryé warstwa humusu o migzszo$ci min. 10 cm; na etapie eksploatacji
utrzymywac gesta, wysoko koszong pokrywe trawiasta.

Przeprowadza¢ okresowe przeglady i kontrole stanu technicznego przydrozmych rowéw
trawiastych, wylotéw do odbiornikéw oraz przepustow.

Prace remontowe w obrebie ismiejacych obiekiéw mostowych oraz przepustow prowadzié
w taki sposob, aby mie powodowaé zmian warunkéw hydrologicznych w przecinanych
przez droge ciekach.

Przy wykonywaniu robét ziemnych warstwe urodzajng ziemi odlozy¢ w pryzmach
poza obszarem prowadzomych robdt; masy ziemne powstajace w trakcie realizacji

przedsigwziecia w miare mozliwosci wykorzystac ponownie, pod warunkiem, Ze nie




k)

y

p)

przekraczaja standardéw jakosci gleby i ziemi okreslonych w przepisach szczegétowych.
Uszczelnié podloze w miejscu postoju pojazdéw i maszyn budowlanych oraz w miejscu
przechowywania materialéw i substancji moggacych zanieczyscié glebe i wody gruntowe.

Baz¢ materialowa oraz miejsce postoju maszyn budowlanych lokalizowaé z dala od ciekéw
wodnych, w szczegdlnosci jak najdalej od rzeki Stopicy.

Osobniki pawgznicy psiej Peltigera canina stwierdzone na stanowiskach, ulegajacych
zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac, przenies¢ na siedliska, charakteryzujace sie
podobnymi parameframi wodno — glebowymi 1 $wietlnymi oraz zlokalizowane w mozliwie
najmniejszej odleglo§ci od obecnego stanowiska; przeniesienia dokonaé¢ pod nadzorem
botanika.

Stwierdzone w miejscach kolidujacych z prowadzonymi pracami mrowiska mréwek z grupy
Formica rufa, przenies¢ w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych, potozone
w mozliwie najmniejszej odlegiosci od obecnego stanowiska.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ w okresie od 16 lipca do 14 marca; w sytuacji najwyzszej
koniecznosct dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki po stwierdzeniu, ze w miejscu jej
wykonania nie wystepuja gatunki ptakéw objetych ochrong tub po uzysi(aniu zezwolenia
wladciwego organu na odstgpstwa od zakaz6éw obowigzujacych w stosunku do zwierzat
chronionych.

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
prowadzone w obrebie drzew i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia wykonywaé
z zastosowaniem ponizszych dziatan:

e pnie drzew zagrozonych uszkodzeniem zabezpieczyé podczas budowy oslonami
(np. z desek, siatki, stomy);

e wykopy wykonywane w strefile korzeniowej drzew przeprowadzaé recznie
lub niewielkimi koparkami, a odstoniete fragmenty korzeni ostonié mata stomiana
lub jutowsa i zwilzaé regularnie woda;

e place skladowe i drogi dojazdowe lokalizowaé poza obrebem zasiegu koron drzew;

e wrazie uszkodzenia drzew natychmiast poddaé je zabiegom pielggnacyjnym.

r) Park maszyn oraz bazy i zaplecza sanitarne lokalizowaé poza obrebem ciekéw wodnych,

siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk gatunkow objetych ochrona.

s) Przepusty:

- P-4 wkm 2+741,
- P-5 w km 3+078,

-MD-6 wkm 5+874,
~P9wkm 10+ 116,
-P-10 wkm 134223,
-P-11 wkm 164272

(W)



dostosowaé do pelnienia funkeji przej$¢ dla zwierzat, poprzez wykonanie polek o szerokosci
min 0,5 m; rzedna pdlek zaprojektowaé powyze] poziomu wody Sredniej dla danego cieku;
powierzchnie potek wyréwnaé i pokry¢ gruntem rodzimym lub innym o podobnych parametrach
fizyko-chemicznych; zakoficzenia péiek polaczy¢ z terenem otaczajacym przejscie, w taki sposob,
aby umozliwi¢ swobodne przechodzenie malych zwierzat.

t) Planowana inwestycja lezy w obszarze NATURA 2000 PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawa,

PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej i w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza
nad Drawa.

u) W planowanym przedsiewzieciu powinny zostaé uzyte maszyny oraz pojazdy wykorzystywane
podczas eksploatacji zfoza w odpowiednim i spelniajacym obowiazujace normy stanie
technicznym.

w) W cela zapewnienia maksymalnej ochrony $rodowiska — gruntowo — wodnego przed
ewentualnym zanieczyszczeniem nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie sprzet
eksploatacyjny.

x) Nowe nasadzenia drzew wykona¢ uwzgledniajac w skladzie gatunkowym nasadzenia drzew

r

gatunkdw rodzimych.

0. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska koniecznie do uwzgledmienia w decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1.

a) Podczas realizacii 1 eksploatacji nalezy uzywad standardowych maszyn i narzedzi
posiadajacych odpowiednie atesty.

b) Zastosowaé nawierzchnig $cieralng typu SMA, badzZ inna, o porownywalnej lub wyzszej
skuteczno$ci obniZzania emisji halasu, na calym przedmiotowym odcinku.

¢) Koryta rowéw pokry¢ warstwa humusu o migzszosci min. 10 cm;

d) Prace remontowe w obrebie istniejacych obiektow mostowych oraz przepustéw prowadzi¢
w taki sposob, aby nie powodowad zmian warunkéw hydrologicznych w przecinanych
przez drogg ciekach.

e) Przepusty:
- P-4 wkm2+741,
- P-5 wkm 3+078,
- MD-6 w km 5+874,
-P9wkm 10+ 116,
- P-10 w km 13+223,
-P-11wkm 164272
dostosowaé do pelnienia funkcji przej$¢ dla zwierzat, poprzez wykonanie pélek o szerokosci

min 0,5 m; rzedng pblek zaprojekiowal powyzej poziomu wody Sredniej dla danego cieku;




powierzchnie polek wyréwnaé i pokryé gruntem rodzimym lub innym o podobnych
parametrach fizyko-chemicznych; zakoficzenia pétek polaczyé z terenem otaczajacym przejscie,
w taki sposéb, aby umozliwi¢ swobodne przechodzenie malych zwierzat.

¢) W zwigzku z mozliwoscia wystapienia w trakcie realizacji inwestycji nieudokumentowanych
obiektéw archeologicznych lub luznych znalezisk o charakterze zabytkéw nalezy w okresie
trwania prac ziemnych zapewniC¢ nadzor archeologiczny i uzyskal odpowiednie decyzje

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialapia skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozemia wystapienia
powaznych awarii;
Nie dotyczy.
V. Wymogi w zakresie ogramiczenia transgramicznege oddzialywania ma Srodewisko
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie
dotyczace tramsgranicznego oddzialywania na Srodowisko.
Nie dotyczy.
V1. W przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochromy §rodowiska
stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzzytkowania.
Przy realizacji tej inwestycji nie ma konieczno$ci tworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

VII. Stanowisko w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na Srodewisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.

Nie stwierdzam  koniecznoci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialtywania

ww. przedsigwziecia na Srodowisko oraz przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na §rodowisko w ramach postepowania w sprawie

wydania decyzji o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
Uzasadnienie
W dniu 22.07.2011 r. do Burmistrza Krzyza Wikp. wptynal wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drég

Wojewo6dzkich w Poznaniu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22

h

o4



(Przesieki)”. Pismem WZDW.22.666.08/11 z dnia 29.08.2011 r. inwestor zwrdcil si¢ z prosba
o korekte nazwy zadania — nowa nazwa ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana —

droga krajowa nr 22 (Przesieki)”.

Ww. przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 1. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 220101, Nr 213, poz. 1397) nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjaluie znaczaco
oddziatywa¢é na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym w dniu 25.07.2011 r., zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochrouie, udziale
spoleczeristwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199 poz. 1227 ze zm.), Burmistrz Krzyza Wlkp. zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Czarnkowie
o wydanie opinii, czy dla ww. przedsiewziecia zachodzi obowiazek przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

Pismem znak: WOO-11.4240.395.2011.JS z dnia 17.08.2011 r. Regionalny D;/rek10r Ochrony
Srodowiska w Poznaniu wystapil do Burmistrza Krzyza Wlkp. o uzupeinienie przeslanego wniosku
i karty informacyjnej przedsiewziecia. Burmistrz Krzyza Wikp. pismem z dnia 23.08.2011 r. wezwal
inwestora do zloZzenia wyjasnien w zakresic wnioskowanym przez RDOS.

Pismem RGS. 6220.6.2011 r. z dnia 30.08.2011 r. Burmistrz Krzyza Wlkp. poinformowat inwestora,
e z uwagi na przeprowadzanie postgpowania wyjasniajacego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu postanowienia, o ktérych mowa w art. 63 ust 1 i 2 ww. ustawy zostana
wydane po otrzymaniu opinii RDOS.

W dniu 30.08.2011 r. do tut. Urzedu wplynelo pismo Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Poznaniu znak: WZDW.22.666.08/11 z dnia 29.08.2011 r. zawierajace
whnioskowane przez RDOS wyjasnienia oraz prosbe o korekte nazwy przedsigwziecia na ,,Rozbudowe
drogi wojewédzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki), pismo to zostaio

niezwlocznie przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wydat opinie z dnia 19 wrzeénia 2011
r. syen. WOO-11.4240.395.2011.JS o konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia. W opinii okre$lil rowniez, co powinien zawieraé
raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji
o §rodowisku, jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko przeanalizowat rodzaj, skale, charakter inwestycji, wielkos¢

zajmowanego terenu, zakres rob6t zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobieiistwo, czas




trwania, zasieg oddzialywania oraz odwracalnoéé oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobéw
naturalnych, emisje i uciazliwosci zwiazane z eksploatacja inwestycji, gestos¢ zaludnienia wokot
inwestycji oraz usytuowanie przedsigwziecia na obszarach wymagajacych specjalne; ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objgtych ochrona, w tym obszaru Natura 2000. Planowane przedsiewziecie polegajace na rozbudowie
drogi wojewodzkiej nr 123 polegaé bedzie na poszerzeniu istniejacej jezdni, korekcie lukéw
poziomych jezdni, przebudowie skrzyzowan oraz budowie chodnikéw w obrebie obszaréw
zabudowanych. Droga zostanie dostosowana do parametréw drogi klasy G, przewidywanym ruchu
KR3 i predkosci projektowej 50 kim/h. Obecnie droga posiada nawierzchnig bitumiczna w bardzo
ztym stanie technicznym. Stan techniczny nawierzchni drogowej i brak ciagtych chodnikéw zagraza
zdrowiu i Zyciu jej uzytkownikéw. Przebudowa tej drogi poprawi bezpieczeristwo i zwigkszy komfort
jazdy. Na zasieg oddziatywania przedmiotowe] inwestycji w zakresie hatasu wplyw maja parametry
eksploatacyjne przedsiewzigcia, takie jak struktura , natezenie i predkosé ruchu oraz elementy
srodowiskowe, jak uksztattowanie terenu wzdluz drogi, przebieg drogi w terenie. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu stwierdzil, ze raport oddziatywania na Srodowisko jest konieczny,
poniewaz w raporcie bedzie mozna ocenié wplyw przedsiewziecia na klimat akustycény, czy
planowana inwestycja speinia¢ bedzie wymagania w zakresie ochrony powietrza, czy zastosowane
rozwigzania technologiczne w zakresie odwodnienia planowanej inwestycji zapewnia wlasciwa
ochrong zasobdw iloSciowych i jakosciowych érodowiska gruntowo — wodnego. Odnoszac sie

do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. € ustawy ustalono, ze inwestycja bedzie realizowana w granicach: obszaru
Natura 2000 PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawa, obszaru Natura 2000 PLH320046 Uroczyska
Puszezy Drawskiej oraz obszaru chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawa. Poniewaz zdaniem
RDOS w Poznaniu istnieje ryzyko negatywnego wplywu przedsiewziecia na srodowisko

przyrodaicze, sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na §rodowisko jest wymagane.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie pismem znak: ON.NS-72/2/1-20/11 z dnia
11 sierpnia 2011 r. odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

przedmiotowego przedsiewziecia.

W dniu 28.07.2011 r. Urzad Miejski w Krzyzu Wikp. podat do publicznej wiadomosci
informacj¢ o wszczgeiu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz o fakcie przesfania przedmiotowego wniosku do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czarnkowie w celu wydania opinii, czy dla przedmiotowego przedsigwziecia konieczny jest
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na s’rédowisko. Na tym etapie postepowania nie

wplynely uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Z karty informacyjne] przedsigwzigeia zalaczonej do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach wynika, Ze planowane przedsiewziecie bedzie polegaé na przebudowie odcinka

O



drogi wojewddzkiej nr 123 od skrzyzowania z drogg krajowa nr 22 w Przesiekach ( od km 0+000

do kin 17+515). Inwestycja bedzie polega¢ na poszerzeniu istniejacej jezdni, korekcie fukdw
poziomych jezdni, przebudowie skrzyzowan oraz budowie chodnikéw w obrebie obszaréw
zabudowanych, droga zostanie dostosowana do parametrow drogi klasy G. Droga wojewoddzka nr 123
zlokalizowana jest na terenie wojewédztwa wielkopolskiego, na terenie powiatu czarnkowsko —
trzcianeckiego w gminach Krzyz (okoto16,7 km) 1 Wielen (okoto 0,81 km). Inwestycja przebiega
przez obszary objete prawnymi formami ochrony przyrody — ostoja Natura 2600 Lasy Puszczy

nad Drawa PLB320016, ostoja Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz Obszar

Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawa,

Omawiana inwestycja obejmie pas drogowy o diugosci ok. 17,5 km i szerokoéci ok. 25 m (minimalna
szeroko$é w liniach rozgraniczajacych). Inwestycja bedzie przebiegaé przez obszary lesne, otoczone
przez pola i faki oraz przez tereny zabudowy we wsi Huta Szklana i Kuznica Zelichowska.
Technologia wykonywania robét drogowych obejmie m.in.: wycinke drzew, zdjecie humusu,
frezowanie i rozbiérke istniejacej nawierzchni, wykonanie nakladki z warstw asfaltowych

oraz wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazd6w z kostki betonowej. Ponadto w ramach wykonania
kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnej przewidziane
jest wykonanie wykop6éw waskoprzestrzennych, ulozenie i montaz siect, zasypanie i zaggszczenie

zasypki oraz wyplantowanie terenu 1 obsianie frawa.

Biorac pod uwage szczegblowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ mna Srodowisko do przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w szczegélnosci rodzaj 1 charakterystyke
przedsiewziecia, z uwzglednieniem skali przedsigwzigceia i wielkosci zajmowanego terenu oraz rodzaj
i skale mozliwego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, a takze opini¢ wyrazona w pismie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowiono o obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Burmistrz Krzyza Wlkp. postanowieniem, RGS.6220.6.2011 z dnia 26.09.2011 r. stwierdzif
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, zobowiazat
inwestora do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko, przediozenia go w Urzedzie
Miejskim w Krzyzu Wikp. i okreslit zakres ww. raportu. Obwieszczeniem RGS.6220.6.2011 z dnia
26.09.2011 r. zawiadomiono, 2ze zostalo wydane ww. postanowienie i ze kazdy ma prawo zapoznaé z
zebranymi materiafami. Postanowieniem R(GS.6220.6.11 z dnia 26.09.2011 r. Burmistrz Krzyza
Wikp. postanowil zawiesié postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez inwestora raportu oddziatywania $rodowisko.
Obwieszczeniem RGs.6220.6.2011 z dnia 26.09.2011 r. zawiadomiono strony o wydanym
postanowieniu, poinformowano, ze zawieszenie postgpowania wstrzymuje bieg terminéw

przewidzianych w KPA.




Inwestor w dniu 20.12.2011 r. Zlozyt w Urzedzie Migjskim w Krzyzu Wikp. raport oddzi ia
przedmiotowego przedsigwziccia na sSrodowisko opracowany przez Biuro Konsultacyjno — Projektowe

Ochrony Srodowiska BIKOS - ATEKO Sp. z 0.0. w Poznaniu.

Postanowieniem R(GS.6220.6.2011 z dnia 22.12.2011 r. Burmistrza Krzyza Wlkp. podjal z urzedu
zawieszone postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarnnkowaniach.
Obwieszczeniem z dmia 22.12.2011 1. poinformowal stronv o wydanym postanowieniu.
Obwieszczenie bylo wywieszone na tablicach ogloszen sofectw, w Urzedzie Miejskim w Krzyzn

Wikp., w Urzedzie Miasta 1 Gminy Wielen oraz na stomie internetowej www.bip krzvz.pl

W dniu 02.01.2012 r. Burmistrz Krzyza Wikp. zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy
z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepmianiu informacjii o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 1.
Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu o uzgodnienie i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Czamkowie
o zaopiniowanie Srodowiskowych uwarunkowan dla ww. inwestycji. Strony ofrzymaly réwniez

WW. pISIno.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOS przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedure udzialu
spoleczenstwa, tj. wdniu 02.01.2012 r. Bumistrz poprzez obwieszczenie podat do publiczne;
wiadomosci informacj¢ o wszezeciu w dniu 22.07.2011 r. postepowania w sprawie wydania decvzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia oraz o zamieszczeniu wniosku
o wydanie decyzji w publicznie dostgpnym wykazie akt i przystapieniu do przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. W obwieszczeniu tym byla zawarta informacja,
ze organem wiasciwym do wydania decyzji jest Burmistrz Krzyza Wikp., organem wlasciwym
do wydawania opinii jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, a uzgodnien jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznanin. Obwieszczenie bylo zamieszczone
na tablicach ogloszen w Urzgdzie Miejskim w Krzyzu Wilkp., pa tablicy ogloszen w Hucie Szklane;j,
Kuznicy Zelichowskiej i Przesickach, w Urzedzie Miasta i Gminy w Wielenin oraz na stronie

www.bip.krzvz.pl.

Termin skladania uwag 1 wnioskéw okreslono na 21 dni od dnia 10.01.2012 1. do 31.01.2012 1.
W wyznaczonym zgodnie z ustawa terminie nie zostat Zlozony zaden wniosek ani uwaga

do postepowania.

Regjonalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem RDOS-30-00.1-66190-340/10/ks
zdnia 12.04.2010 r. wezwal inwestora do uzupelnienia raportu. Inwestor w dnin 19.04.2010 r.
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przedstawil uzupenienie do raportu o oddziatywaniu na srodowisko (uzupenienie to zostalo przestane

Burmistrzowi Krzyza Wlkp. wraz z uzgodnieniem realizacji przedsigwziecia).

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie pismem ON.NS-72/2/1-4/12 z dnia
17.01.2012 r. zaopiniowal pozytywnie bez zastrzezen dokumentacje dotyczacg Srodowiskowych
uwarunkowan dla ww. przedsiewziecia, poniewaz z przedlozonej w raporcie wynika, ze zostang
zachowane dopuszczalne poziomy hafasu emitowanego do S$rodowiska. Ponadito analiza
przedtozonych informacji wykazala, Ze zostang zachowane dopuszczalne parametry jakosci
$rodowiska w aspekcie wprowadzania gazéw i pytow do powietrza; brak zagrozenig dla srodowiska
gruntowo — wodnego oraz wéd powierzchniowych, prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Ponadto prace budowlane bgda realizowane zgodnie z obecnym

$ladem drogi poza krétkim odcinkiem w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem WOO-1L4242.1.2012.EM z dnia
08.02.2012 1. wezwal inwestora do uzupelnienia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko. Pismem WOO-11.4242.1.2012.EM z 02.02.2012 RDOS w Poznaniu wyznaczyt nowy
termin zafatwienia sprawy na 05.03.2012 r. Wielkopolski Zarzad Drog w Wojewodzkich w Poznaniu
pismem WZDW.22.666.08/11 z dnia 15.02.2012 r. przestal do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu uzupemienie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. W dniu
22.02.2012 r. Burmistrz Krzyza Wlkp. w zwiazkn z pismem RDOS w Poznanin wyznaczyl nowy
termin zafatwienia sprawy na 09.03.2012 r. Nastepnie RDOS w Pozpaniu pismem WOQO-
11.4242.1.2012.EM z dnia 05.03.2012 wyznaczyl nowy termin zalatwienia sprawy na 08.03.2012 r.
W élad za ww. pismem Burmistrz Krzyza Wlkp. wyznaczy! nowy termin zalatwienia sprawy
na 16.03.2012 1. Postanowieniem WOO-I1.4242.1.2012.EM z dnia 06.03.2012 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu uzgodnit realizacje przedsiewzigcia przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i okreslit warunki realizacji przedsiewziecia. Warunki realizacji
przedsigwzigcia  zostaly  uwzglednione w  przedmiotowej decyzji o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w postanowieniu nie
stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko oraz koniecznoéci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na érodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu uzgadniajac
warunki realizacji przedsigwziecia oparl sie¢ na cafodci zgromadzonego materialu dowodowego
istwierdzil, ze realizacja przedsiewziecia w wariancie przedstawionym przez Inwestora zwigkszy
poziom bezpieczenstwa na drodze, dzigki naprawie nawierzchmi, a takie korekcie fukow
oraz rozbudowie skrzyzowad. Warunki akustyczne w rejonie omawianej trasy ulegng poprawie
na skutek zastosowania mieszanki SMA, charakteryzujace] si¢ obniZzeniem poziomu hafasu
w por6wnaniu do betonu asfaltowego. Uregulowany zostanie réwniez odplyw wod opadowych

iroztopowych w wyniku rozbudowy systemu rowéw przydroznych. W zwiazku z realizacjg
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przedsigwzigeia konieczna bedzie wycinka drzew, jednak z uwagi na fakt, iz do drogi przylegaja
kompleksy leSne, nie przewiduje sig utraty funkcji korytarza ekologicznego, jaka pelia planowane
do usunigcia drzewa. Ponadto RDOS w Poznaniu analizujac przedstawione przez Inwestora prognozy
ruchu w roku 2015 12025 i wykonane obliczenia stwierdzil, ze emisje zwiazane z eksploatacja drogi
nie spowodujg przekroczenia dopuszezalnych pozioméw substancji w powietrzu okreslonych

w obowigzujacych przepisach poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Dla terendw, na ktérych bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz terendw sasiadujacych nie
obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy odcinek drogi
w wigkszosci przebiega przez tereny le$ne, w otoczeniu pél 1 lak. Najblizsze tereny wymagajace
ochrony akustycznej, okreslone w przepisach przylegaja do drogi i znajdujg sie na odcinku, ktéry
przebiega przez tereny wsi Huta Szklana, Kuznica Zelichowska i Przesieki. RDOS w Poznaniu
na podstawie przedstawionych dokumentéw stwierdzit ze ww. przedsigwzigcie nie bedzie stanowié
zagrozenia dla érodowiska, a akustyczne standardy zostana zachowane, inwestycja nie bedzie naruszaé
przepiséw prawa w zakresie gospodarki odpadami, zrzut wéd opadowych i roztopowych
z poddawanego rozbudowie ukiadu komunikacyjnego nie wywola negatywnego wplywu
na odbiorniki, zaréwno w aspekcie jakosci wdd, jak i parametréw hydrologicznych. RDOS
w Poznaniu stwierdzil réwniez, ze realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie sie
wigzaé z negatywnym oddziatywaniem na stan srodowiska wodnego i gruntowo — wodnego przy
spetnieniu warunkéw okreslonych w postanowieniu. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie koliduje

z obszarami stref ochronnych ujeé wod podziemnych.

Rozbudowa istniejacej drogi wojewddzkiej nr 123 realizowana bedzie w duzej czesci na obszarach
Natura 2000 PLB320016 Lasy Puszezy nad Drawa i PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej
oraz w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawg. W zdecydowanej wigkszosci droga
prowadzi przez tereny lesne, jedynie na odcinku ok. 3,2 km przebiega przez obszary bezle$ne. RDOS
w Poznaniu przeanalizowat wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, ktéra objeto teren
w odlegtosci 50 m od krawedzi jezdni, a w odniesieniu do ornitofauny teren w odleglosci do 200 m
i stwierdzil, ze ze wzgledu na fakt, iz planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane w pasie
drogowym istniejgcej drogi oraz uwzgledniajac niewielka powierzchnig wymienionych siedlisk
wstosunku do ich powierzchni w calym obszarze Natura 2000, nie przewiduje sie¢ znaczaco
negatywnego wpiywu na siedliska przyrodnicze bedace przedmiotem ochrony obszarn PLH320046
Uroczyska Puszczy Drawskiej. Na terenie objetym planowanymi pracami w Inwentaryzacji nie
stwierdzono gatunkow zwierzat bedacych przedmiotem ochrony obszaru PLH320046 Uroczyska

Puszczy Drawskiej oraz siedliska tych gatunk6w, ktére moglyby ulec zniszczeniu.

W ramach przedsiewzigcia konieczne jest usuniecie 1350 drzew, kolidujacych z planowanymi
pracami, ale ze wzgledu na mozliwo$é odbywania legéw chronionych gatunkéw ptakéw w obrebie

drzew przewidzianych do usuniecia natozono warunek konania wycinki w okresie od 16.07
&
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do 14.03., a w razie koniecznosci ich wycigcia poza ww. terminem, do sprawdzenia, czy na drzewach
nie wystepuja gatunki ptakéw objetych ochrona. RDOS w Poznaniu stwierdzil, ze w przypadku ich
obecnoéci, konieczne bedzie uzyskanie zezwolenia wiasciwego organu na odstgpstwa od zakazdw
obowigzujgcych w stosunku do zwierzat chronionych. Ponadio Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu stwierdzil, ze majac na uwadze fakt, Ze przedsigwziecie dotyczy rozbudowy
istniejacej drogi, a przewidywany $redni dobowy ruch zwigkszy si¢ nieznacznie i bedzie nadal
utrzymywat sie¢ na niskim  poziomie, a takZze majac na uwadze wyniki przeprowadzonej
inwentaryzacji przyroduiczej oraz okreslone warunki realizacji, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego wplywu przedsigwzigcia na obszary chronione oraz wplywu na populacje gatunkéw
chronionych.

W obrebie przedmiotowego przedsiewziecia znajduja si¢ obiekty ujgte w ewidencji zabytkow
oraz strefy ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objetych ochrona
konserwatorska.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy w szczegdlnosci pamigtaé, aby pod wzgledem
wymagan ochrony érodowiska podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na célu stosowanie sig
do przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska.

Przedsiewziecie nie powinno naruszad intereséw 0séh frzecich.

Poniewaz dla terenu, przez kiéry ma przebiegal inwestycja nie obowiazuje migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, wydanie niniejszej decyzji nie zostalo poprzedzone zbadaniem
zgodno$ci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ustaleria zawarte w raporcie oddzialywania na $rodowisko zostalty zawarte w punkcie IT 1 II
niniejszej decyzji.

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazata, ze planowana inwestycja po zastosowaniu
ww. warunkdw realizacji przedsiewziecia nie spowoduje istotnego negatywnego wplywu na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, bedace przedmiotem ochrony obszardw NATURA 2000.

Biorac pod uwage informacje zawarte w raporcie oddzialywania na $rodowisko oraz w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na $rodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
wart. 72 ust. 1 pkt 1 1 190 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku, jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

Biorac pod uwagg lokalizacje przedsiewziecia w duzej odleglosci od granic panstwa oraz zakres
oddzialywania inwestycji nie stwierdzono rowniez koniecznosci przeprowadzenia postgpowania

w sprawie transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.
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Biorac pod uwage opinie i uzgodnienia wyrazone przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czammkowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
oraz kryteria i uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia mogacego Z1aczaco

oddzialywa¢ na $rodowisko orzeczono jak w sentencji decyziji.
Analizujac ztozone przez inwestora dokumenty, m. in. raport o oddziatywaniu na $rodowisko

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatacznik Nr 1 do decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile

za posrednictwem Burmistrza Krzyza Wikp. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost@ppianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Wniosek ten

powinien by¢ zlozony nie poiniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja

(U Zygnnnt Jasiewict

Otrzymuia:
f Ij Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu, 61-623 POZNAN ul. Wilczak 51
2. Burmistrz Wielenia, 64-730 Wielen ul. Kosciuszki 34
3. Strony postepowania: na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w zwiazku z art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego - poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen oraz zamieszczenie
na stronie internetowej BIP Urzedu.
4, ala
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, 61-485 Poznan ul 28 Czerwca 1956r.
ar 223/229
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czamkowie, 64-700 Czarnkow ul. Zamkowa 8.

2.

e
Decyzia ninicjsza upraworascnila sie
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Zalaczoik do decyzii Burmistrza Krzyza Wilkp. Nr RGS.6220.6.2011/2012

z dnia 27.03.2012 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Charakterystyka przedsiewziecia zostala sporzadzona na podstawie wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko
z marca 2010 r. opracowanego przez Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochrony Srodowiska BIKOS

- ATEKO Sp. z 0.0. w Poznaniu, wraz z jego uzupelieniem i zalgcznikami.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.

Przedsiewziecie polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga
krajowa nr 22 (Przesieki) od km 0+000 do km 17+515, Inwestycja bedzie polega¢ na poszerzeniu
istuiejace] jezdni, korekcie lukSw poziomych jezdni, przebudowie skrzyzowan oraz budowie
chodnikéw w obrebie obszardw zabudowanych. Droga zostanie dostosowana do parametrow drogi
klasy G — giownej. Szerokosé nawierzchni 6 m w przekroju drogowym + poszerzenie na fukach, 7 m
w przekroju ulicznym. Chodniki bedg miaty szerokos$¢ 2 m zlokalizowane beda przy krawedzi jezdni,
szeroko$é 1,5 m w przypadku oddzielenia od jezdni pasem zieleni. Projektowana predkosé 50 km/h,
predko$é miarodajna —~ 70 km/h. Przewidywany ruch KR 3. -

Planowana rozbudowa drogi wojewddzkiej zlokalizowana jest na terenie powiatu czarnkowsko —
trzicnaeckiego w gminach Krzyz Wikp. {(ok. 16,7 km) i Wieleft (ok. 0,81 km).

Omawiane przedsiewzigcia polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 123, ktéra obejmuje
pas drogowy o diugosci ok. 17,5 km 1 szerokosci ok. 25 km. Teren, na ktérym zlokalizowane jest
przedsiewziecie, wykorzystywany jest jako teren komunikacyjny — droga wojewoddzka zarzadzany
przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznanin. Inwestycja w wigkszodei przebiega
przez teren obszar6w leSnych, w otoczeniu pdl i {gk oraz przez tereny zabudowany wsi Huta Szklana

i Kuznica Zelichowska.

Rodzaj rechnologii

Inwestycja nie bedzie przedsiewzieciem produkeyjnym, dla kiorego dziatania dobierana jest

odpowiednia technologia. W odniesieniu do drogi, jako elementy technologii mozna rozwazag:
» sposéb wykonania drogi i infrastruktury towarzyszacej,

e przeznaczenie drogi.
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Technologia wykonywania robot drogowych obejmie nastepujace dzialania:
e wycinka drzew kolidujacych z inwestycja,
e zdjecie humusuy,
e frezowanie i rozbidrka istniejacej nawierzchni,
s  wykonanie nakladki z warstw asfaltowych,
» wykonanie nawierzchni chodnikdw i zjazdow z kostki betonowej.

Technologia wykonywania kanalizacji deszczowej, sieci o§wietlenia ulicznego i przebudowy

sieci telekomunikacyjnej obejmie nastepujace dziatania:

e wykonanie wykopow waskoprzestrzennych,

e ufozenie I montaz sieci,

s zasypanie i zageszczenie zasypki,

e wyplantowanie terenu i obsianie trawa. i

Droga przeznaczona bedzie dla pojazdéw samochodowych bez ograniczania ich dostepnoscei do drogi,
przy czym ze wzgledu na bezpieczenstwo i emisje halasu zostanie ograniczona predko$é w obrebie

terenu zabudowanego w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym.

Rogwiqzania chronigee Srodowisko.

W celu wyeliminowania zagroZenia zanieczyszczenia wod podziemnych podczas realizacji

1 eksploatacji inwestycji szczegélna uwaga bedzie zwrocona na zorganizowanie placu budowy

oraz stan techniczny maszyn i urzadzen wykorzystywanych do budowy drogi. Odprowadzanie
sciekoéw deszczowych do odbiornikow bedzie sie odbywalo za pomoca rowdw odwadniajacych,
biegnacych réwnolegle do drogi i nie bedzie stanowié zagrozenia dla stanu wod powierzchniowych,
gdyz darn wyScielajgea rowy zatrzymuje ok. 70-90% zanieczyszczefi mechanicznych (glownie
zawiesiny i piasku). Filtracja wéd opadowo — roztopowych w rowach trawiastych dodatkowo
zredukuje wielkosci stezeni zawiesiny ogélnej. Skutecznosé zatrzymywania zanieczyszczefi przez
rowy trawiaste w odniesieniu do substancji weglowodoréw ropopochodnych wynosi 20-90%.
Przekroczenia pr@dkoéci na terenach zabudowy mieszkaniowej potozonej wzdtuz rozbudowywanego
odcinka drogi wojewédzkiej nr 123 nie beda duze. Ze wzgledu na niewielkie przekroczenia,
najwlagciwszym sposobem zmniejszenia halasu na terenach mieszkaniowych lezacych wzdhuz drogi
bedzie zastosowanie ograniczen dopuszczalnej predkosei ruchu. Zmniejszenie dopuszezalne;
predkosci ruchu ma sens na odcinkach, wzdhiz ktérych wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

Ograniczenie predkosci na odcinkach wystepowania zabudowy mieszkaniowej z 70 km/h w porze

15 G U



dziennej do 50 km/h spowoduje zmniejszenie poziomu halasu o 1,2dB. W porze nocnej zmniejszenie
dopuszczalnej predkosei o 40 kmv/h (z 90 do 50 knvh) spowoduje zmniejszenie poziomu halasu o 3,4
dB. Nalezy zauwazyC, iz najblizsza zabudowa mieszkaniowa wystgpuje w granicach
administracyjnych miejscowoSci, przez ktore przebiega przedmiotowa droga, a wigc dopuszczalna
predkos$é wynosi 50 kiv/h w porze dziennej. Tym samym pa terenach zabudowy mieszkaniowej nie
nalezy sie spodziewaé przekroczen dopuszczalnego hatasu. Jedynym obiektem, dla ktérego
ograniczenie predkosci nie przyniesie efektéw jest dawny mtyn w Kuznicy Zelichowskiej,
wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Dodatkowe ograniczenie predkoscei dopuszezalnej na fuku
do 40 km/h 1 zastosowanie ,,cichego asfaltu”, ograniczajacego emisje halasu o 3 dB w stosunku

do nawierzchni SMA, pozwoli na uzyskanie na elewacji budynku poziomu hatasu w nocy réwnego
50,0 dB (A). Ze wzgledu na male natezenie ruchu pojazdéw nie bedg przekroczone normy
zanieczyszczenia powietrza. Prowadzenie prac budowlanych w poblizu drzew, ktdre nie sg
przewidziane do wycinki, bedzie polegalo na zabezpieczeniu pni drzew i ostroznego prowadzenia
wykopow w obrebie ich sytemu korzeniowego. Szczegdlng uwaga bedzie objety pomnik przyrody
{(buk) w km 3+700 po zachodniej stronie drogi. Przy prowadzeniu prac ziemnych bedzie zachowana
szczegblna ostroznos$é, aby nie dopusci¢ do migracji ewentualnych zanieczyszezen v&: ghab gruntu

i dalej do wod podziemnych. Bedg uzywane sprawne maszyny i urzqdzenia,
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Bapnisiry -
PRAITDILINY o

ul. Wojska Fo
6a-761 Krzy: Wiko.

NE ol 14

Krzyz Wikp. 05.04.2012 r.
RGS.6220.6.2011/2012
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego /Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/ na wniosek
Wielkopolskiege Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, 61-623 Poznan

ul. Wilezak 51 z dnia 03.04.2012 1.

postanawiam
sprostowaé¢ omytke w decyzji Burmistrza Krzyza Wikp. z dnia 27.03.2012 1.
RG8.6220.6.2011/2012 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ,Rozbudowy drogi

wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 ( Przesieki)” w nastgpujacy sposob:

1. wpunkcie II decyzji ppkt s slowa: ,,P - 4 w km 2+741” zastepuje stowami:
P-4 wkm 2+4717,

2. w punkcie III decyzji ppkt e slowa: ,,P - 4 w km 2+741” zastepuje stowami:
»P-4 w km 2+471”,

UZASADNIENIE

Decyzja z dnia 27.03.2012 r. Burmistrz Krzyza Wlkp. ustalil srodowiskowe
uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn. “Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 123 Huta
Szklana — droga krajowa nr 22 ( Przesieki)”. W decyzji tej blednie wpisano kilometraz ,

w ktérym ma by¢ zlokalizowany przepust P-4. Jest to oczywista omylka.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu pismem z dnia 03.04.2012 r,
zwrbcit si¢ do Burmistrza Krzyza Wikp. o sprostowanie oczywistej omyiki.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ, ktéry wydat
decyzj¢ moze na zadanie strony sprostowa¢ w drodze postanowieni bledy pisarskie

i rachunkowe oraz oczywiste omylki w wydanych przez siebie decyzjach.



Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu omyiki.

Na niniejsze postanowienie shizy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Krzyza Wikp., w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia postanowienia.

Otrzymuija:
@ Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkicfl w Poznaniu, 61-623 POZNAN ul. Wilczak 51
2. Burmistrz Wielenia, 64-730 Wielefi ul. Kosciuszki 34
Strony postepowania: na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dniz 03.10.2008 r. o udostepnianiu

L

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w zwiazku z art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego - poprzez wywieszenie na tablicach ogloszefi oraz zamieszczenie
na stronie internetowej BIP Urzedu.

4. ala

Do wiadomogei:

I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, 61-485 Poman ul. 28 Czerwca 1956r.

nr 223/229

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czamkowie, 64-700 Czarnkéw ul. Zamkowa 8.

wI
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Usiug

Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 252, 60-702 Poznan

Lafrenntz Polska Sp.z c.0.

ul. Zbgszyriska 29
60-359 Poznan

tel, 81 861 60 39 fax. 61 862 93 65

Poznan, 26 paZzdziernika 2016r

Numer pisma: TODDWPU-PZ .2112-036"16/MP
Temat: uzgodnienie projekiu przebudowy - zabezpieczenia siec telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa drogi
wojewbdzkiej DW123 na odcinku: Kuznica Zslichowska do krzyzowania z DK22 w m. Przesieki,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy - zabezpieczenia siec telekomunikacyjnej w zwiazku z
przebudowa drogi wojewddzkiej DW123 na odcinku: Kuznica Zelichowska do Krzyzowania z DK22 w m. Przesieki.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwiazanych z ingerencig w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapié do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie:
voavworange.pl/wnicsskemzdzor, Wzdr wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, kiéry jest umieszczony na
ww. stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwodcia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypeinienie go i przestanie na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Obsfuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastrukiury 2-Poznard

ul. Glogowska19

80-702 Poznar

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

NiCeTE arzgdzania
Danymi 0 lnh‘asimkiwﬁipnznan

Telekemunkecya Polsia Spolka Akt Jna 7 siedziba | adresem w Warsza ie (00-107, przy ulcy Twarde 18, wpisana do Rejestru Przedsie sioredw pre1adzonego przez Sad Rejonor . dla m.st. Warszaw, y
XU\, dzial Gospodarczy Krajowego Rejestre Sadowegs pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-935. 2 poks, tym w calosc: kapi zokdowym wy cym 4 D06 947 053 2| G E




Opinia do dokumentagii projekiowej ztozonej przez Inwestora (Projektu

Budewlanego, BﬁéevAaneswwqenawezege Projektu Wykonawczego):

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22
(Przesieki) na odcinku od. m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga
krajowa nr 22 (Przesieki) - usuniecie kolizfi z kablem Swiattowodowym
Orange Polska S.A. (OKD 00803)

Opracowanej przez:
LAFRENTZ — POLSKA Sp. z o.0. ul. Zbgszyrniska 29, 60 - 359 Poznan

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug zatwierdza /-nie-zatwierdaa do realizacji
Zaproponowane w dokumentacji rozwigzania zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem
infrastrultury Orange Poliska S.A.

Warunkiem realizacji przedstawionych w dokumentacji prac jest min. zastosowanie sie do
ponizszych zalecen :

1. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg Orange Polska S.A., nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli siuzb
technicznych Orange Polska S.A.

2. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekom unikacyjnych nie naniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomic upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. nadzorujgcego prace.

3. Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukiurg Orange Polska S.A. nalezy zgtosic w
formie pisemnej na adres:

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb Orange Polska S.A.
Zgtoszenie powinno zawieraé n/w dokumenty:

e projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,
instrukcije przetaczania kabli,

e pozwolenie na budowe lub zgoszenie wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budows,

» informacje o wykonawey robdt,

* harmonogram robdt,

°  Uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz z aktualnym wpisem do Izby Inzynierow

ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego  odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA
S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest
zglosic do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na 30 dni robocze przed przystgpieniem do robét.
Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A..
bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie zgtaszane organom
$cigania.



Koszty przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. ponosi Inwestor. Jednoczeénie inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa
Sieci.

Przebudowe kabli mozna wykonaé¢ po uprzednim zgtoszeniu prac planowych zwigzanych z
ingerencjg w infrastrukture Orange Polska S.A. Co najmniej 30 dni wczesniej | uzyskaniu zgody na
ich realizacje.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru wraz z dokumentacijg powykonawczg zawierajgcg min. inwentaryzacje powykonawcza
geodezyjnag, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

Niniejsze opinia wraz z wydanymi warunkami technicznym jest wazna do 30.05.2017




SLarosta
Cearnkowsko-Trzeianecki Czamkéw, dnia 15.11.2016 .

08.6341.91.2016.MF
Za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.z2016r., poz. 23 ze zm.), art. 4 ust. 4, art. 9 ust. 2, pkt.2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127
ust. 516, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1, art. 135 pkt. 3, art. 136 ust. | pkt 2, art. 137 ust. 1, art. 140 ust. |
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r.,poz.469 ze zm) na wniosek Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari

Orzekam

I. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Poznaniu pozwolenia
wodnoprawnego, obejmujacego:

1. wykonania rozbiorki istniejgcych przepustow i wykonania nowych przepustéw na ciekach wg ponizszej

tabeli
Nr Droga Nazwa Ciek Swiatlo Dhugod¢ | Rzgdna Wspélrzedne
prze km Cieku obiektu obiektu wlotu/ geograficzne
pust istnicjacy/km wylotu wlotu/wylotu
u projektowany
(km) (km) (m) (m) (mnpm) | N[*;';"E[°;";")
N: 5258 58,714
PS | 0+898/10+181 réw Racza 10+450 1.5x 1,5 14,00 49,10/ E: 16 04 06,927/
48,85 N: 5258 58,263
E: 16 04 06,870
N: 5259 12,636
P- 4+005/13+286 ow B~ 4+005 1,5x 1,5 18,80 50,65/ E: 16 01 24,564/
10 50,55 N:5259 12,028
E: 16 01 24,582
N:5300 25,090
E: 15 59 45,264/
P- 7+050/16+335 Kanal 7+050 3,0x2,0 21,60 53.10/ N:5300 24,597
11 Szczuczarz 52,95 E: 15 59 44,443

2. wykonanie przebudowy (umocnienia) koryt ciekw przy wlotach i wylotach przepustow
a) umocnienie koryt ciek6w o nazwie réw Racza, réw melioracyjnego ,.B” i kanat Szczuczarz
w nastepujacy sposob:
- narzut kamienny o catkowitej grubosci 20 cm-na szerokosci dna,
- kiszka faszynowa $rednicy 20 cm-umocnienie stopy skarp ciekéw i rowow,
- narzut kamienny w kracie z faszyny-stabilizacja skarp ciekéw powyzej kiszki,
- umocnienia wykonaé na dtugosci po 5,0 m przed i za wlotem/wylotem powyzszych przepustow.

3. wykonanie przebudowy przejscia linii telekomunikacyjnej przez koryta ciek6w rowu Racza i
rowu melioracyjnego ,,B” wg ponizszej tabeli

X




Nr kolizji Droga Nazwa Wspélrzedne geograficzne
km projektowany / Cieku wlotu/wylotu
km istniejacy
(km) NS MEDR S
N: 5258 58,714
P-9 0+898/10+181 réw Racza E: 16 04 06,927/
N: 52 58 58,263
E: 16 04 06,870
N: 5259 12,636
P-10 4+005/13+286 réw ,.B” E: 16 01 24,564/
N:. 52 59 12,028
E: 16 01 24,582

4. wykonanie urzadzen wodnych wylotéw z rowéw odpltywowych do ciekow

Strona Wspoltrzgdne geograficzne
Lokalizacja drogi odbiomik
wylotow rowu L-lewa

P-prawa L E[";:""
0+694,2 L 52 58 58,165 16 04 06,895
0+681.2 réw Racza 52 58 58,168 16 04 06,811
1+738,4 P 52 58 58,799 16 04 06,978
1+885,6 52 58 58,802 16 04 06,888
2+056,7 L 525911,937 16 01 24,631
2+045.6 réw B 52 59 11,956 16 01 24,545
2+025,1 P 525912714 16 01 24,610
2-+026,2 52 59 12,733 16 01 24,522
3+080.0 L 53 00 24,526 1559 44,380
3+084.7 Kanal 53 00 24,588 15 59 44,302
3+069,4 P Szczuczarz 5300 25,150 15 59 45,378
3+074,8 530025,219 1559 45.291

. Szczegolne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z

powierzchni drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku
od skrzyzowania w m. Huta Szklana do konca obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska,
gm. Krzyz Wlkp. z odcinkdéw rowéw odplywowych:

- ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych podczyszczonych za pomocg rowow trawiastych

do ciekow z odcinkéw rowéw odplywowych wg ponizszej tabeli:

qusyme_alny Godzinowy Sredni dobowy Max roczny
miarodajny maksymalny
Nazwa odbiomnika
Qm Qhmax Qdsr Qr
i’s m3/h m3/dobg m3/rok
row Racza 108,68 97,81 12,50 580727
réw melioracyjny ,B” 77.49 69,74 8,91 4140,78
Kanat Szczaczarz 109,85 98,86 12,64 5869,64

- ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych podczyszczonych za pomoca rowdw trawiastych
do ziemi wg ponizszej tabeli:




Mm“}ﬁ:gg;?]n?' Gogizmowyl Sredni dobowy Max roczny
1jny maksymalny
Nazwa odbiornika
Qm Qhmax Qdsr Qr
I7s m3/h m3/dobg m3/rok
Rowy chionne 11756,22 1057,70 135,18 62798,00

- wprowadzane do odbiornika wody opadowe i roztopowe nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych

zawiesina ogélna 100 mg/1
weglowodory ropopochodne 15 mg/l

1I. Zobowigzaé¢ uprawnionego do:

1. Wykonania likwidacji i wykonania urzadzen wodnych — przepustéw zgodnie z dokumentacig i
pozwoleniem wodnoprawnym.

2. Prawidiowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym urzadzen wodnych.

. Zachowania projektowanego swiatla obiektow.

4. Zapewnienia na kazdym etapie likwidacji i budowy urzadzei wodnych przepuszczenie wod

powodziowych w ciekach.

- Doprowadzenia terenu w miejscu wykonywania prac budowlano-montazowych do stanu pierwotnego

6. Pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia robét i ich
zakoriczenia Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial w
Pile oraz Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.

7. Utrzymywania i wykonywania biezacych napraw, konserwacji urzadzen wodnych oraz utrzymywania
w dobrym stanie technicznym ubezpieczen koryt ciekéw

8. Zachowanie dopuszczalnych parametréw wartodci zanieczyszczen wprowadzanych w sciekach do
Ziemi.

9. Pokrycia odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia szkod zwiazanych z
odprowadzaniem sciekow.

10. Zachowania wymogéw okreslonych w § 21 ust. 1 pkt 2 i § 23 ust. 1 Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelié przy wprowadzeniu
sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegbinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego ( Dz.U. 22014 r, poz. 1800)

11. Przeprowadzenia jednorazowego pomiaru wielkosci emisji z instalacji nowo zbudowanej, z ktorej emisja
wymaga pozwolenia w zakresie zawiesiny ogélnej i substancji ropopochodnych, w terminie nie
przekraczajacym 1 roku od dnia uruchomienia odwadniania drogi wojewodzkiej nr 123, jednak
warunkiem ich wykonania jest stwierdzenie wystgpowania w tym okresie opadow deszczu lub roztop6w.
W przeciwnym przypadku, pomiary wykona¢ w najblizszym mozliwym terminie pory deszczowe;.

12.Przekazania wstepnych wynikéw pomiaréw wielkosci emisji Staroscie Powiatu Czarnkowsko -
Trzcianeckiego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

(V8]

L

1. Zastrzec, ze:
1.Niniejsza decyzja nie reguluje stanu formalno-prawnego urzadzen wodnych, w zakresie ustawy
Prawo Budowlane.

2.Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli prace przy wykonaniu urzadzenia wodnego nie zostana
rozpoczete w okresie 3 lat od czasu, gdy pozwolenie stalo sie ostateczne.

3.Pozwolenie wodnoprawne mozna cofna¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli uprawniony zmienia
cel i zakres korzystania z wéd lub warunki wykonania uprawnien ustalonych w pozwoleniu,
urzadzenia wodne wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu lub
nie s nalezycie utrzymane.

4.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie naruszenia praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

5.Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczyé za odszkodowaniem, jezeli jest to
uzasadnione interesem ludnosci, ochrong srodowiska albo waznymi wzgledami
gospodarczymi.
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IV. Przyjac¢ za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego wniosek przediozony wraz z operatem
wodnoprawnym i niezbednymi zatacznikami w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

V. Okreslic, ze:

1. pozwolenie wodnoprawne na likwidacje i wykonanie urzagdzen wodnych zgodnie z art. 127 ust. 5
Prawa wodnego wydaje si¢ bezterminowo, z zastrzezeniem punktu I11.2 niniejszej decyzji,

2. pozwolenie wodnoprawne na szczegolne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z powierzchni drogi wojewodzkiej do ciekow i ziemi zgodnie z art. 127 ust 3 wazne w
terminie do 15.11. 2026 r.

Uzasadnienie

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan zwrécit si¢ z
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke istniejacych przepustéw i wykonanie
nowych przepustéw w zwiagzku z planowana inwestycja dotyczgca ,,Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123
Huta Szklana — droga krajowa nr 22 Przesieki, na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana do konca
obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska, gm. Krzyz Wikp., pow. czamkowsko-trzcianecki, woj.
wielkopolskie.

Do wniosku dotaczony zostal operat wodnoprawny wykonany w wrzesniu 2016 roku.

Planowana inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga
krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyzowania w m. Huta Szklana do korica obszaru zabudowanego
m. Kuznica Zelichowska (km 9+200).

Projektowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie objetym szczegdinymi formami ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 151,
poz. 1220 ze zm.) w tym obszary Natura 2000.

Burmistrz Krzyiza Wlkp. wydal w dniu 27.03.2012 r., znak: RGS.6220.6.2011/2012 decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach w ktdrej zostaly ustalone warunki i wymagania dla przedsiewzigcia pn.
»~Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki).

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa (umocnienie) koryt ciekdw przy wlotach i wylotach
przepustow, przebudowa przejscia linii telekomunikacyjnej przez koryto ciekéw: rowu Racza i rowu ,B”,
wykonanie nowych urzadzent wodnych — wylotow do odbiornikdéw ciekow wodnych i rowow przydroznych
oraz likwidacja istniejacych przepustéw, .

W trakcie postgpowania wodnoprawnego zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomiono strony o wszczeciu
postgpowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, a zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego
informacje o wszczgciu postgpowania podano do publicznej wiadomosci przez umieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz na tablicy ogloszen w Urzedzie
Miejskim w Krzyzu Wlkp..

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial w Pile po
zapoznaniu si¢ z materialami uzgodnil ww. przedsigwzigcie bez uwag — pismo z dnia 12.09.2016 r., znak: RO
EUM 4601/T/83/2016.

Zgodnie z art. 9 ust.] pkt 14 lit ¢ ustawy prawo wodne wody opadowe, ktére zebrane w sposob
zorganizowany (za pomocg otwartych lub zamknietych systemdéw kanalizacyjnych) z zanieczyszczonych
powierzchni o utwardzonej nawierzchni, w tym drog, sa kwalifikowane jako $cieki.

W § 21 ust.] rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemic przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) wskazano podstawowy warunek w
sytuacji zorganizowanego wprowadzania do wod lub do ziemi $ciekéw opadowych pochodzacych z
utwardzonych powierzchni zanieczyszczonych, w tym z drdg krajowych i wojewodzkich. Oznacza to, ze
jezeli wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni wymienionych w tym przepisie nie bedg
zawieraly zanieczyszczent w ilo$ciach przekraczajacych wskazane w nim wartosci, to nie bedzie zachodzila
potrzeba wyposazenia danego obiektu w urzadzenia podczyszczajace, a w konsekwencji takze dokonywania
badann w celu spelnienia wymaganych warunkéw wedhug zasady podanej w § 21 ust.l rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Obowiazek taki bezwzglednie zaistnieje w przypadku, kiedy
omawiane wody bedg na tyle zanieczyszczone, ze wskazniki zawiesina og6lna i weglowodory ropopochodne
bedg przekraczaly te normatywy. Wowcezas wprowadzanie takich wod opadowych lub roztopowych do
$rodowiska bgdzie wymagato zainstalowania odpowiednich urzadzen do neutralizacji zanieczyszczen (np.
osadnikéw, separatoréw), jak rowniez kontroli spelnienia warunkéw jakosciowych okreslonych w § 21 ust.1
rozporzadzenia. Sposob dokonywvania takiej kontroli polega na wykonywaniu co najmniej 2 razy w roku
przegladéw eksploatacyjnych posiadanych urzadzen podczyszczajgcych zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia.




W przypadku, gdy badania sciekéw wykaza przekroczenia wartosci zanieczyszczen w $ciekach
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemmi¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dia $rodowiska wodnego, nalezy wykonaé urzadzenia podczyszczajace.

Dlatego tez z uwagi na wielkos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do odbiornika (rowy
chlonne) zasadne jest zobowigzanie inwestora do przeprowadzenia jednorazowego pomiaru wielkosci emisji
w zakresie zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z
2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) umozliwiono stronom wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw i
materialow oraz zglaszania zadaf. Uwag nie wniesiono.

Jednoczesnie informuje, iz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z 18
lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. 22015 r, poz. 469 ze zm.) podano do publicznej wiadomosci, ze wszczeto
postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o w/w pozwoleniu wodnoprawnym przez
obwieszczenie, ktére uwaza si¢ za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie, ktore uwaza sig
za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Biorac powyzsze pod uwage w $wietle obowigzujacych przepiséw orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego w terminie 14 dni

od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
AupaSfarosyy
mgr Lenou A ek

Naczelnik Wydzinlu Ochrony

Srodowiska Rolnictwe | L etnivion

Otrzymuja:
1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 5, 61-623 Poznan
2. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadz3efh Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
3. Nadlesnictwo Krzyz, 1okacz Maty 31
4. Gmina Krzyz Wikp.
5. aax3

Do wiadomosci

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile

EL
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 123 Huta Szklana -
droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z drogg
krajowg nr 22 (Przesieki).

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewédztwie wielkopolskim, na terenie
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na terenie gminy Krzyz Wielkopolski, w obrebach
geodezyjnych Kuznica Zelichowska oraz Przesieki.

Dtugosc¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 8,254 km.

Celem rozbudowy jest dostosowanie drogi istniejacej do parametréw drogi gtownej. Rozbudowa
drogi obejmuje swoim zakresem wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi, zjazdéw wraz z
poprawg geometrii zalaman trasy, wykonaniu umocnionych poboczy oraz przebudowy
istniejacych przepustéw.

Korzysci, jakie wynikng z rozbudowy to miedzy innymi poprawa komfortu i ptynnosci jazdy, a tym
samym zdecydowana poprawa bezpieczenstwa ruchu.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie):

- 49765 m? - jezdnia gtébwna (nawierzchnia asfaltowa),

- 31403 m*- pobocza (nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm)
- 2263m*- zjazdy (nawierzchnia asfaltowa).

Inwestorem i Zleceniodawca projektu jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich mieszczacy
sie na ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- umowa nr 719/99.WZP/15 z dnia 02.10.2015r.,

- mapa geodezyjna do celow projektowych - sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w
skali 1: 500 (aktualna na dzieri 27.04.2016r.) — opracowana przez GEOTOR Przedsiebiorstwo
Specjalistycznych Pomiarow Inzynieryjnych, ul. Warecka 3a, 61-337 Poznan,

- uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

- wizja w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.,

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pozniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzes$nia 2003 .
w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkow technicznych dia znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, po0z.602
z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministréow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

Normy, uzgodnienia,

Decyzja o $érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 123 Huta Szklana — droga krajowa nr 22 (Przesieki)’ wydana przez
Burmistrza Krzyza Wikp.,

Opinia geotechniczna — Rozpoznanie stanu technicznego podioza gruntowego drogi wraz z
inwentaryzacjg istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi opracowana latem 2016 r. przez
Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet tuczak,

Badania podioza gruntowego — Rozpoznanie stanu technicznego podioza gruntowego w
miejscach lokalizacji obiektéw inzynierskich (przepustow P9, P10, P11) wykonanych latem
2016 r. przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet tuczak,

Analiza wynikéw badan no$nosci nawierzchni (pomiar ugieé¢ sprezystych belka Benkelmana)
przeprowadzonych w pazdzierniku 2015 r przez LABORTEST s.c. Brzezifscy.

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach rozbudowy przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

wykonanie korekty geometrii trasy w planie oraz w przekroju podtuznym,

poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci normatywnej (z 3,50 m do 6,00 m),

wykonanie nowej konstrukgcji nawierzchni jezdni drogi,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdéw (zapewnienie dojazdéw do nieruchomosci),

wykonanie umochionych poboczy,

zapewnienie odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego (wykonanie rowéw drogowych,
utozenie sciekdw przy krawedzi jezdni),

przebudowe istniejacych przepustéw pod korong drogi (branza mostowa),

przebudowe istniejacej naziemnej sieci teletechnicznej - przestawienie istniejgcych stupow
{(branza telekomunikacyjna),

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

montaz nowych stalowych barier ochronnych.

CEL WYKONANIA ROZBUDOWY

Projektowany rozbudowy ma na celu gtéwnie dostosowanie parametréw przedmiotowej drogi do
wymagan normatywnych dla danej klasy techniczne;.

Rozwigzania zaproponowane w projekcie poprawiajg zdecydowanie geometrie drogi, poprawiajg
komfort i plynno$¢ jazdy oraz zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.
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5.1

5.2

5.3

5.4

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Potozenie i trasa drogi
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym - rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Planowany do rozbudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 123 zaczyna sie od konca miejscowosci
Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z drogg krajowg nr 22 w miejscowosci Przesieki.

Caly odcinek drogi objety rozbudowg przebiega przez tereny niezabudowane. Przewazajgca
czes¢ odcinka drogi (poza koncowym fragmentem o dtugosci ok 187 m w obrebie miejscowosci
Przesieki) graniczy z obszarami lesnymi.

W ciggu drogi zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi :

— km 0+898,00 — przepust zlokalizowany w ciggu rowu melioracji szczegotowej o nazwie Racza,
— km 4+005,00 — przepust zlokalizowany w ciggu rowu melioracji szczegétowej o symbolu ,B”,

— km 7+050,40 — przepust zlokalizowany w ciggu kanatu Szczuczarz.

W ramach rozbudowy drogi przewidziano rozbidrke istniejgcych przepustéw i wybudowanie
nowych obiektow inzynierskich.

Droga w miejscu inwestycji przebiega zaréwno w wykopach jak i nasypach zmiennej wysokosci.

Przekréj poprzeczny drogi

Droga wojewddzka nr 123 na odcinku objetym projektem rozbudowy posiada przekréj drogowy z
jezdnig o nienormatywnej szerokosci 3,50 m i obustronnymi poboczami gruntowymi
0 szerokosci zmiennej i rowniez nienormatywne;.

Istniejgca droga ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej.

Istniejaca nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym, trudnym do uzytkowania.
Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana, wystepujg liczne spekania poprzeczne, podituzne,
siatkowe oraz ubytki w nawierzchni (dziury). Krawedzie jezdni wykazujg deformacje i obtupania
(ubytki masy). W wielu miejscach stwierdzono zte odwodnienie korpusu drogowego, co
prawdopodobnie jest jedng z przyczyn zniszczenia nawierzchni.

W oparciu o wykonane odwierty stwierdzono wystepowanie warstw asfaltowych o grubosci od 3
cm do 8 cm oraz podbudowy z ttucznia o Sredniej grubosci 9 cm oraz podbudowy kamiennej o
Sredniej grubosci 10 cm.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest w przylegty teren oraz do rowdéw przydroznych
w stanie szczgtkowym.

Istniejgca organizacja ruchu

Droga wojewddzka na rozpatrywanym odcinku jest dwukierunkowa.
W zakresie omawianego odcinka nie wystepujg skrzyzowania.

Caly przedmiotowy odcinek objety jest ograniczeniem predkosci do 40 km/h wraz z
ograniczeniem tonazu do 16 t oraz ostrzezeniem o ztym stanie technicznym istniejgcej jezdni.

Oznakowanie poziome nie wystepuje.

Istniejace uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym odcinku DW123 stwierdzono wystepowanie nastepujgcej infrastruktury
technicznej:

— na odcinku ok km 0+000do km 4+953
wystepowanie napowietrznej kablowej linii telekomunikacyjnej firmy Orange
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- km 0+431,60
skrzyzowanie drogi z napowietrzna linig SN 15kV

- km 0+690
skrzyzowanie drogi z napowietrzng kablowa linig telekomunikacyjna firmy Orange

- km 8+242,50
skrzyzowanie drogi z ziemnym telekomunikacyjnym kablu $wiattowodowym firmy Orange

5.5 Powiazanie drogi z innymi drogami publicznymi
Na przedmiotowym odcinku DW 123 nie ma powigzania z drogami publicznymi.

Rozbudowywany odcinek drogi korficzy sie na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22.
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6.1

6.2

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
rozbudowy drogi wojewddzkiej — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

- teren - réwninny,

—~ kategoria drogi - wojewodzka,

— klasa techniczna - G (giéwna),

- obcigzenie maksymalne - 115 kN/os,

— kategoria ruchu -KR 3,

- predkos$é projekiowa - 50 km/h (teren niezabudowany),
—  predkosé miarodajna - 70 km/h (teren niezabudowany).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

~  szeroko$¢ jezdni - 6,00 m,
— szerokos¢ pasa ruchu -3,00 m,
- szeroko$¢ poboczy ulepszonych -2,00m,

(w przypadku lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu — odcinki poczatkowe i kofcowe
barier stalowych — lokalnie zwiekszenie szerokosci do 2,40 m)

- przekréj poprzeczny na odc. prostych - daszkowy z pochyleniem poprzecznym 2%,

~  przekrdj poprzeczny na tuku - jednostronny z pochyleniem poprzecznym 2%-7%,

- pochylenie poprzeczne poboczy - 6%

Szczegdlowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 3 Plan sytuacyjny.

Jezdnia - droga wojewddzka

6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego ukiadu drogowego (zakres inwestycji) przedstawiono na
rys. nr 3 Planie sytuacyjnym.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Poczatek opracowania przyjeto za miejscowoscig Kuznica Zelichowska na granicy dziatek o
numerach ewidencyjnych nr 373 i 179 (obreb KuzZnica Zelichowska) natomiast koniec
opracowania przyjeto na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 22 (dziatka nr 452 obreb
Przesieki)

Zakres robdt drogowych zwiazanych z rozbudowg drogi wojewodzkiej do parametrow
technicznych klasy G obejmuje korekte trasy w planie, wykonanie jezdni zasadniczej
o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji nawierzchni przewidzianej dia obcigzenia ruchem KR3
z jezdnig o przekroju, dwupasowym. Parametry techniczne drogi przyjeto dla predkosci
projektowej rownej 50 km/h i predkoéé miarodajnej 70 km/h.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m. Jezdnia na
przedmiotowym odcinku zaprojektowana zostata w przekroju drogowym z poboczem gruntowym
o szerokosci 2,00 m umocnionym mieszanka niezwigzang 0/31,5 mm (warstwa grubosci 17 cm).
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6.3

6.4

6.2.2 Trasa w planie

Trase w planie na odcinkach prostych i fukach w wiekszosci poprowadzono po istnigjgcym
sladzie drogi, wpisujgc o$ projektowang w istniejacy jej przebieg. Skorygowane zostaty odcinki
drogi w zakresie krzywych fukow: W7, W8, W12, W26, W28, W33, W34, W41, W42, W50 oraz
WS51. Zmianie ulegty promienie tukéw oraz wprowadzono krzywe przejsciowe.

Wytyczenie trasy drogowej nastapi na podstawie ciggow wspotrzednych okreslonych dla
projektowanej osi drogi. Obliczenia wspoéirzednych wykonano przy pomocy programu do
projektowania drég ULICA 1.2.7.4.

Traseg osi drogi pokazano na rys. nr 2 Planie sytuacyjnym.

Na dlugosci wystepowania nawierzchni asfaltowej nie przewiduje sie jej obramowania poza
odcinkami, gdzie wystepuje $ciek drogowy tréjkatny.

6.2.3 Projektowana niweleta

Projektowana niweleta jezdni posiada dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia
i wyokraglenia promieniami krzywych wypukiych oraz krzywych wklestych. Przebieg
projektowanej niwelety jezdni objetej inwestycjg uksztattowano w sposéb umoziwiajacy
zastosowanie przyjetej technologii robét nawierzchniowych z uwzglednieniem mozliwosci
dowigzania sig do istniejgcych rzednych zjazdow na przylegajace posesje.

Na profilach wrysowano otwory geologiczne zgodnie z opracowang dokumentacjg geologiczna,.

Przyjete rozwigzanie wysoko$ciowe w odniesieniu do istniejgcego terenu przedstawiono na rys.
nr 4 Przekroje podiuzne.

Spadek podtuzny niwelety drogi wojewddzkiej miesci sie w przedziale: 0,04+4,65%.

Zjazdy na posesje

Wzdiluz przedmiotowego odcinka wystepuja gruntowe zjazdy do przylegajgcych nieruchomosci
(do lasu, na dziatke gminng oraz nieruchomo$¢ prywatng). W uzgodnieniu z Nadlesnictwem
Krzyz, zweryfikowano liczbe istniejgcych zjazdéw do terendw lesnych — zaprojektowano zjazdy
wskazane przez Zarzadce Lasow.

Przewidziano wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego.

W celu dostosowania zjazdu do istniejacego przebiegu drob bocznych w planie oraz w celu
normatywnego wysokosciowego uksztattowania zjazddéw, nawierzchnie zjazdow poza linig
rozgraniczajgca (nowa granica pasa drogowego) nalezy wykonac¢ z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5mm.

Odwodnienie drogi

Woda opadowa z jezdni bedzie odprowadzana powierzchniowo za pomocg spadkéw podiuznych
i poprzecznych do projektowanej sieci rowdw przydroznych:

— odptywowych, trawiastych

- bezodptywowych, infiltracyjnych, trawiastych

Rowy drogowe odptywowe

Odcinki drogi znajdujgce sie w poblizu ciekow, dla ktorych z racji uksztattowania terenu mozliwy
byt sptyw wod opadowych wyposazono w rowy drogowe odplywowe, trawiaste. Rowy te
posiadajg ksztatt trapezowy o szeroko$ci dna 0,40 m ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 i minimalne;j
gtebokosci 0,50 m.
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Wigczenie rowdw drogowych do istniejgcego cieku odbywacé sie bedzie poprzez wylot umocniony
narzutem kamiennym. W celu umozliwienie przej$cia zwierzat z terenu otaczajgcego droge na
pétki w przepustach, kofcowe fragmenty rowdw zostang wykonane jako kryte. Wyloty rowéw do
cieku bedg znajdowacé sie min. 0,30 m powyzej dna cieku.

Rowy drogowe chtonne

Na pozostatym odcinku drogi z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw niespoistych o duzym
wspotczynniku filtracji wynoszacym wg metody USBSC k10 = 0,001164 + 0,009604 cm/s
zaprojektowano rowy drogowe chitonne. Zaprojektowano rowy przydrozne trawiaste o ksztatcie
trapezowym, szerokosci 0,40 m ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 i gtebokosci minimum 0,5 m.

Jedynie na kornicowym odcinku drogi na odcinkach:

— od km 8+039 do km 8+154 (str. P)

— od km 8+073 do km 8+239 (str. L)

ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wody oraz w celu zwiekszenia powierzchni
chtonnej zaprojektowano rowy przydrozne trawiaste o ksztatcie trapezowym, szerokosci 1,25 m
ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 i glebokosci minimum 0,5 m.

Odbiornikiem wody z tych rowéw bedzie ziemia.

Przepusty pod zjazdami:

Pod zjazdami w ciggu rowéw drogowych odptywowych przewidziano wykonanie przepustow z rur
PEHD o s$rednicy @ 40 na fundamencie z kruszywa.

6.5 Obiekty inzynierskie

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi wojewddzkiej konieczna jest przebudowa istniejgcych
przepustéw pod korong drogi:

— km 0+898,00 — przepust zlokalizowany w ciggu rowu melioracji szczegétowej o nazwie Racza,
— km 4+005,00 — przepust zlokalizowany w ciggu rowu melioracji szczegétowej o symbolu ,B”,

— km 7+050,40 — przepust zlokalizowany w ciggu kanatu Szczuczarz.

Przepust P-9 w km 0+898 (réw melioracji szczegétowej Racza)

Stan istniejgcy:

Istniejgcy przepust wykonany jest z rur betonowych, ktéry posiada przekréj okragty o srednicy ok.
0,80 m oraz dtugosé ok. 17,00 m. Dno w przepu$cie jest czedciowo zamulone. Stan obiektu jest
dostateczny, jednakze nie moze by¢ wykorzystany ze wzgledéw srodowiskowych.

Stan projektowany:

Projektuje sie przepust drogowy z prefabrykatow zelbetowych typu skrzynkowego. Dane
geometryczne przepustu:

— szerokosc¢ -1,50m
— wysokos$c¢ -1,50m
— dtugosé —14,00 m
— spadek podtuzny -1,79%
— rzedna wlotu —49,10 m
— rzedna wylotu —48,85m

Przepust P-10 w km 4+005 (réw melioracji szczegétoweyj ,,B”)

Stan istniejgcy:

Istniejgcy przepust to obiekt kamienny, ktory posiada przekroj prostokatny szerokosci ok. 1,00 m i
wysokosci ok. 0,65 m oraz dtugos¢ ok. 13,00 m. Przepust po stronie wylotu przedtuzony jest o ok.
5,00 m rurami betonowymi $rednicy 0,80 m. Stan obiektu kamiennego jest zly, natomiast odcinka
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betonowego dostateczny. Dodatkowo konstrukcja w istniejgcej formie nie moze by¢ wykorzystana
ze wzgleddw srodowiskowych.

Stan projektowany:

Projektuje sie przepust drogowy z prefabrykatow zelbetowych typu skrzynkowego. Dane
geometryczne przepustu:

— szerokosc¢ -1,50m
— wysokosé -1,50m
— dtugosé —-18,80m
— spadek podtuzny —0,53%
— rzedna wlotu —50,65m
— rzedna wylotu —-50,55m

Przepust P-11 w km 7+050,40 (kanat Szczuczarz)

Stan istniejgcy:

Istniejgcy przepust to obiekt betonowy, ktéry posiada przekrdj okragty o srednicy 1,50 m oraz
dlugosé ok. 20,00 m. Stan obiektu jest dostateczny. Jednakze konstrukcja w istniejgcej formie nie
moze by¢ wykorzystana ze wzgledéw srodowiskowych oraz braku wystarczajgcej przepustowosci.
Stan projektowany:

Projektuje sie przepust drogowy z prefabrykatow zelbetowych typu skrzynkowego. Dane
geometryczne przepustu:

— szerokosc¢ —-3,00m
— wysokosé —2,00m
— dlugosé —-21,60m
— spadek podtuzny -0,69%
— rzedna wlotu —-53,10 m
— rzedna wylotu —-52,95m

Nowe przepusty dostosowano do funkcji przejs¢ dla zwierzat, poprzez wykonanie podtek o
szerokosci min. 0,5m zlokalizowang powyzej poziomu wody sredniej dla danego cieku.

Projekt przebudowy obiektow inzynierskich - przepustéw stanowi odrebne opracowanie
branzowe.

7. OCENA TECHNICZNA - AKTUALNE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przy opracowywaniu projektu rozbudowy drogi wojewodzkiej uwzgledniono wyniki badanh

istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzonych na terenie objetym inwestycjg w

postaci:

— opinii geotechnicznej podtoza gruntowego wraz z rozpoznaniem istniejgcej konstrukcji jezdni
oraz podtoza gruntowego do gtebokosci 2,0 m,

— badan geotechnicznych podtoza gruntowego w obrebie obiektéw inzynierskich do gtebokosci
min. 5,0 m,

— badan archiwalnych w istniejgcej nawierzchni wraz z oceng makroskopowg podtoza do
gtebokosci 2,0 — 3,0 m,

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych nalezy stwierdzi¢, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej na przewazajgcym odcinku pasa drogowego,
stwierdzono wystepowanie gruntow niewysadzinowych w postaci piaskow drobnych, piaskéw
Srednich, zwiru, pospdtki. Podtozem mineralnym dla podbudowy i warstw drogowych sag gtéwnie
piaski drobne i piaski Srednie, lokalnie z przewarstwieniami pospotek, rzadziej piaskéw pylastych.
Grunty te sg nosne, przewaznie w stanie srednio zageszczonym do zageszczonego o stopniu
zageszczenia ID = 0,50.
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W obrebie drogi w glebszym podiozu jedynie w rejonie km 1+950, 3+750, 4+150, 5+150 —
15+250, 6+950, 7+350 wystepuja piaski o nizszym stopniu zageszczenia w granicach 1D = 0,30 —
0,50 — przedmiotowe grunty wymagajg dogeszczenia.

Dodatkowo w miejscach wystepowania wiekszych nasypéw stwierdzono w podtozu warstwy
gruntéw w stanie rozluznionym. Tego rodzaju nasypy nalezy w catosci rozebra¢ do gtebokosci
0,5 m od poziomu istniejacego terenu. Spod nasypu nalezy dogeéci¢ a nastepnie metodg
warstwowg uformowac nowy nasyp budowlany.

Lokalnie stwierdzono wystepowanie nosnych gruntéw wysadzinowych oraz watpliwych w postaci
glin piaszczystych, piaskow gliniastych i piaskéw pylastych. Osady spoiste sg przewaznie w
stanie twardoplastycznym. W przypadku wystapienia tych gruntéw w bezposrednim podiozu pod
droga nalezy utozyé na nich warstwe odcinajgca, by zapobiec uplastycznianiu ich przez wody
opadowe.

Na odcinku objetym opracowaniem stwierdzono réwniez zaleganie w podiozu osadéw
organicznych w postaci torfow lub namutéw (do gt. 4,0m), ktére nalezy bezwzglednie usunaé z
podioza zastepujac nasypem kwalifikowanym z piaskéw / pospotki.

Odcinek objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie dobrymi warunkami wodnymi. Nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej w korpusie drogi do gtebokoséci 2,0m.

Przyjeto warunki wodne jako dobre.

Grupe noénoéci podioza nawierzchni okreslono zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Rozporzadzenia
MTiGM z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

Wystepujgce w podiozu grunty w postaci piaskéw drobnych i $rednich, zwiru oraz pospoki w
$wietle norm drogowych naleza do gruntéw niewysadzinowych, noénych, ktére nalezy zaliczyé¢ do
grupy nosnosci podtoza — G1 — z zalozeniem, ze grunty piaszczyste i nasypowe nalezy
doprowadzi¢ do zageszczenia i no$noéci zgodnej z PN-S-02205:1998.

Wystepujace w podtozu grunty w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i piaskéw
pylastych. w $wietle norm drogowych nalezg do gruntéw wysadzinowych, nosnych, ktére nalezy
zaliczy¢ do grupy no$nosci podioza — G3.

Wystepujace w podiozu grunty w torfow w $wietle norm drogowych nalezg do gruntéw
organicznych, $cisliwych, stabonosnych, niebudowlanych (wymagajacych usuniecia), ktére
nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podioza — gorszej niz G4.

W zwiazku z powyzszym rozbudowe drogi zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

8. WYCINKA DRZEW

W ramach planowanej rozbudowy drogi zachodzi konieczno$é wycinki laséw ( o szacunkowej
powierzchni ca 2,5 ha) w zwiazku z koniecznoscig poszerzenia pasa drogowego oraz
pojedynczych drzew przydroznych.

Zachodzi konieczno$¢ wycinki 49 sztuk drzew oraz karczowanie krzakéw i samosiewéw i

poszycia jak rowniez karpiny stanowigcej pozostatoéé po juz wycietych drzewach. Lokalizacje

drzew do wycinki pokazano na Rys. nr 2.

W zakres prac wchodzi:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow w projektowanym pasie drogowym,

- usunigcie istn. karpin oraz pozostatych po wycietych drzewach w zakresie inwestycji,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy i zagospodarowanie przez
Wykonawce,

- zasypanie dotdw po wykarczowanych drzewach,
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- zabezpieczenie drzew znajdujacych sie w zakresie inwestycji, a nie przeznaczonych do

usuniecia.
Zestawienie drzew i krzewodw przewidzianych do wycinki
dere|;v . Nazwa O[l::‘:vn?d Srt[a:r:;ca POW|[enr122;:hma Uwagi
1 Korzen - - - Drzewo wyciete
2 Dab Czerwony (Quercus Rubra) 233 74,20 - -
3 Dab Czerwony (Quercus Rubra) 180 57,32 - -
4 Korzen - - - Drzewo wycigte
5 Korzen - - - Drzewo wyciete
6 Dab Czerwony (Quercus Rubra) 200 63,69 - -
7 Dab Czerwony (Quercus Rubra) 205 65,29 - -
8 Jesion Wyniosty (Fraxinus Excelsior) 184 58,60 - Obumierajace
9 Jesion Wyniosty (Fraxinus Excelsior) 130 41,40 - Obumierajace
10 Jesion Wyniosty (Fraxinus Excelsior) 145 46,18 - Obumierajgce
11 Jesion Wyniosly (Fraxinus Excelsior) 116 36,94 - Obumierajgce
12 Jesion Wyniosly (Fraxinus Excelsior) 140 44,59 - Obumierajace
13 Jesion Wyniosty (Fraxinus Excelsior) 183 58,28 - Obumierajace
14 Lipa Drobnolistna (Tilia Cordata) 356 113,38 - -
15 Lipa Drobnolistna (Tilia Cordata) 410 130,57 - -
16 Lipa Drobnolistna (Tilia Cordata) 245 78,03 - -
17 Lipa Drobnolistna (Tilia Cordata) 35 11,15 - -
18 Dab Szyputkowy (Quercus Rubur) 65 20,70 - -
48 15,29
19 Li{’ﬁ'gr ggrr‘g;f;?a 40 12,74 2,00 3 pnie
53 16,88
20 Lipa Drobnolistna (Tilia Cordata) - - 4,00
21 Korzen - - - Drzewo wyciete
22 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 90 28,66 - -
23 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 80 25,48 - -
24 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 110 35,03 - -
25 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 168 53,50 - -
26 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 83 26,43 - -
27 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 90 28,66 - -
28 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 108 34,39 - -
29 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 93 29,62 - -
30 Brak drzewa w terenie - - - -
31 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 43 13,69 - -
32 Glog szyputkowy (Crataegus Pedicellata) 33 1051 - 2 pnie
32 10,19
33 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 172 54,78 - -
34 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 40 12,74 - -
35 Glég jedno’azyjkowy (Crataegus 55 17,52 3 2 pnie
onogyna) 68 21,66
o | cmbmert, o aTee]
37 Topola Osika (Popolus Tremula) 250 79,62 - -
s e e T on|
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drzh:arw . Nazwa O[t::\:vnc])d Srt[e:nr:;ca Powu[enl;zzi:hma Uwagi
39 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 160 50,96 - -
40 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) - - 120,00 samosiewy do 10cm $rednicy 27szt.
41 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 45 14,33 - -
42 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 60 19,11 - -
43 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 45 14,33 - -
44 Dab Szyputkowy (Quercus Rubur) 67 21,34 - -
45 Glog jedno’\%)r/]jgg)\x‘ya()Crataegus ) ) 7.00 _
120 38,22 -
48 Klon Pospolity (Acer Platanoides) -
120 38,22 -
a7 Klon Pospolity (Acer Platanoides) 188 59,87 - -
48 Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula) 140 44,59 - -
49 Sosna Pospolita (Pinus Silvestris) 40 12,74 - -
50 Klon Pospolity (Acer Platanoides) - - 5,00 Samosiewy do 10cm $rednicy
51 Grusza - - 3,00 drzewo owocowe

Dodatkowo, oprécz drzew zestawionych powyzej zachodzi konieczno$é wycinki laséw
zZlokalizowanych w granicach istniejgcego pasa drogowego o tacznej powierzchni 0,53 ha.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewow zlokalizowanych w istniejacym pasie drogowym
staje sig¢ wlasnosci Zarzadcy Drogi natomiast drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewow w
zakresie nieruchomosci zarzagdzanych przez Lasy Panstwowe, staje sie nieodptatnie wiasnoscig
Laséw Panstwowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ odbywania legéw chronionych gatunkow ptakéw w obrebie drzew
przewidzianych do usuniecia, zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wycinki
drzew mozna dokonywa¢ w okresie od 16.07 do 14.03.

9. PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
Branza telekomunikacyjna

W zakresie projektowanych prac konieczna jest przebudowa istnigjacej naziemnej sieci
teletechnicznej. Usuniecie kolizji polega na przebudowie linii stupowej wraz z przetozeniem kabla
napowietrznego na dt. ok. 4.946 km oraz na zabezpieczeniu istniejgcego kabla $wiattowodowego
rurg ochronng dwudzielng dtugosé 6 m.

Projekt usuniecia kolizji z w/w przedstawiono w oddzielnym opracowaniu branzowym.
Branza elektryczna

Odcinek projektowanej drogi krzyzuje sig z linig napowietrzng SN 15 kV. W zwigzku z wyniesieniem
nowej niwelety drogi wzgledem istniejacego poziomu nawierzchni {w miejscu skrzyzowania z siecig
elektryczng) o ok. 17 cm, dokonano niezbednych pomiaréw geodezyjnych istniejace] sieci
napowietrznej oraz wykonano niezbedne obliczenia celem sprawdzenia wymaganej skrajni nad
projektowang jezdnig. Z przeprowadzanej analizy wynika, ze zwis kabla obliczony dla temperatury
60°C spetnia wymagania skrajni (wg PN-E-05100-1), ktéra wynosi 7,22m i jest wieksza od wielkosci
wymaganej wynoszacej 7,10m.

W zwigzku z powyzszym nie stwierdzono kolizji z siecig elektroenergetyczng co potwierdza
pozytywne uzgodnienie dokumentacji przez Zarzadce sieci elektrycznej.
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10.

1.

12.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Ze wzgledu na projektowang inwestycje konieczne sg podzialy i wykupy wiekszosci
przylegajgcych nieruchomosci. Wykaz dziatek planowanej inwestycji przedstawiony jest w formie
tabelarycznej w punkcie 2 projektu zagospodarowania terenu.

Projekt podziatu nieruchomosci stanowi odrebne opracowanie geodezyjne.

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejacych drog
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojéé jak i dojazdéw do posesiji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

12.1 Etap budowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajow odpadéw:

- gruzu budowlanego, powstajgcego z rozbidrki elementéw drog (destrukt, kamienie),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych z domieszkg humusu),
pochodzacych z wykopow.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow, poza gruntami organicznymi dopuszcza sie do
wykorzystania na miejscu do ponownego wbudowania za zgodg Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg podlegaé¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania zostang skierowane
na skiadowisko. Destrukt pochodzacy z warstw bitumicznych, Huczed z podbudowy nalezy
odtransportowac do bazy materiaiowej Rejonu WZDW w Pile celem dalszego wykorzystania.
Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na wskazane przez Gmine
Krzyz Wlkp. wysypisko, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowe;.

12.2 Etap eksploatacji

13.

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.
Bedg one zawieraty domieszke odpaddw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

UWAGI! REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannoéci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw w uzgodnieniach i decyzjach zawartych w projekcie
stanowigcych integralng czeséé niniejszej dokumentacji.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji inwestycji musza posiadaé aprobaty techniczne
oraz odpowiednie $wiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa osfonami (np. z desek, siatki, stomy) znajdujgce sie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych prac przed zniszczeniem i uszkodzeniami. Wykonawca jest
zobowigzany kontrolowa¢ zabezpieczenia drzew przez caly okres trwania rob6t i w miare
potrzeby uzupetnia¢ je. Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzi¢ nalezy
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recznie lu niewielkimi koparkami, a odsfoniete fragmenty korzeni ostonié matg sfomiang w stanie
wilgotnym,

O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomié
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robét.

Szczegotowy przebieg urzadzen branzowych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wlasciwg jednostke branzowa,.

Po zakonhczeniu roboét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z ustaleniami z Urzedem Gminy W Krzyzu Wikp. przed rozpoczeciem robét nalezy
przestawi¢ gminng infrastrukture rowerowa (stojak rowerowy, fawka, kosz na $mieci oraz znak
informujgcy o szlaku rowerowym) zlokalizowana przy zjezdzie w km 6+957,30 poza projektowany
pas rowerowy. Dokfadne miejsce przestawienia nalezy uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen na
etapie przestawiania.

Nadlesnictwo Krzyz Wikp. nalezy powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prowadzenia robét (z
przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) celem umozliwienia wiascicielowi przestawienia
w nowa lokalizacje lesnych znakéw podziatowych oraz znakéw informacyjnych o leény drogach
pozarowych.

14, ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

14.1 Srodowisko gruntowo — wodne

Wody opadowe 2z splywajace z utwardzonych fragmentéw drogi bedg odprowadzane
powierzchniowo do projektowanej sieci rowoéw przydroznych:

- odplywowych, trawiastych

- bezodptywowych, infiltracyjnych, trawiastych

Woda z rowow odptywowych bedzie odprowadzona do kanatu i rowdéw melioracyjnych natomiast
z rowow bezodplywowych woda w sposéb naturalny infiltrowana bedzie do gruntu.

Podczas realizacji przedsiewziecia a takze eksploatacji, nie bedg powstawaé $cieki
technologiczne.

Wykonawca inwestycji wyposazy teren budowy w przenoéne toalety typu TOI-TOI, ktére bedg
systematycznie, w miare potrzeb, oprézniane przez uprawnione podmioty.

14.2 Emisje do powietrza i zasieg oddzialywania

Podczas etapu realizacji inwestycji, zwigkszona zostanie, w sposéb krotkotrwaty, niewielki
i miejscowy, ilos¢ emitowanych do $rodowiska zanieczyszczer pochodzgcych ze spalania paliw
w silnikach maszyn, urzadzen budowlanych, pojazdéw, a takze zanieczyszczen zwigzanych
z przemieszczaniem sypkich materialow budowlanych (piasek, cement) i ewentualnie mas
ziemnych. Oddziatywanie to bedzie miato charakter odwracalny i ograniczone bedzie do czasu
trwania prac budowlanych. Nie przewiduje sie, aby emisja ta stanowita zagrozenie dla stanu
powietrza w rejonie inwestycii.
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14.3 Emisja halasu i zasieg oddziatywania

Gtownym Zrédtem hatasu na terenie planowanej inwestycji bedzie hatas wystepujacy na etapie
budowy. Jednakze bedzie to oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne, zwigzane z pracg
urzadzen i maszyn budowlanych, w tym poruszajgcych sie pojazdéw. W celu minimalizaciji
oddziatywania hatasu na $rodowisko wszystkie prace budowlane bedg prowadzone w porze
dziennej. Oddzialywanie akustyczne planowanej inwestycji bedzie miato charakter lokalny,
ograniczony jedynie do jej bezposredniego sagsiedztwa stanowigcego tereny uzytkowane rolniczo
oraz las, nie wplywajac na degradacje obecnie panujacego tam klimatu akustycznego. W zwiagzku
z tym nie zakiada sie przekroczen normatywow akustycznych dla przedmiotowej inwestyciji
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 112) na terenach
zabudowy chronionej akustycznie.

14.4 Emisja odpadéow

Na etapie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg jedynie odpady budowlane, kidre bedg
selektywnie zbierane na placu budowy i magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach
i w miare mozliwosci wykorzystywane ponownie lub przekazywane do uprawnionych,
posiadajacych odpowiednie zezwolenia, podmiotdw.

14.4 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia
Przedsigwzigcie polegajace na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 123 realizowane bedzie w
duzej czesci na obszarach Natura 2000 PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawg i PLH320046
Uroczyska Puszczy Drawskiej oraz w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza nad Drawa.

Rozbudowywany odcinek drogi w zdecydowanej wiekszosci prowadzi przez tereny lesne.

Zgodnie z warunkami wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji (zawartymi w decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach) nalezy:

~ osobniki paweznicy psiej Peltigera canina stwierdzone na stanowiskach, ulegajacych
zniszczeniu w wyniku prowadzenia prac, przenie$¢ na siedliska, charakteryzujgce sie
podobnymi parametrami wodno-glebowymi i $wietlnymi oraz zlokalizowane w mozliwie
najmniejszej odlegloséci od obecnego stanowiska; przeniesienia nalezy dokonaé pod
nadzorem botanika,

- stwierdzone w miejscach kolidujgcych z prowadzonymi pracami mrowiska mréwek z grupy
Formica rufa, przenies¢ w miejsce charakteryzujgce sie podobnymi parametrami wodno-
glebowymi i $wietinymi oraz zlokalizowane w mozliwie najmnigjszej odlegtosci od obecnego
stanowiska

Zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach niniejszego
przedsigwzigcia, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji
na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, bedace przedmiotem ochrony obszaréw
NATURA 2000.

15. OCHRONA SRODOWISKA
Planowana rozbudowa ma na celu giéwnie doprowadzenie drogi wojewodzkiej, w $ladzie ktéry
istnieje juz od kilkudziesieciu lat, do parametréw normatywnych dla tej klasy drogi.
Przyjete rozwigzania techniczne minimalizujg wptyw drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

Nowa nawierzchnia asfaltowa (zamiast zdeformowanej istnigjacej), przyczyni sie do usprawnienia
ruchu kotowego i zmniejszenia emisji spalin, hatasu oraz drgan (rbwna nawierzchnia jest cichsza
i zwigksza ptynnos¢ ruchu).
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16.

17.

Poprawa stanu nawierzchni oraz zastosowanie normatywnych parametréw trasy w planie
(zwigkszenie promienia {uku poziomego i szerokosci jezdni), zmniejszy rowniez
prawdopodobienstwo wystgpienia wypadkdw mogacych by¢ przyczyng skazenia srodowiska.

Przedsiewziecie nie bedzie rowniez wywieraé negatywnego wplywu na érodowisko gruntowo-
wodne dzieki uporzgdkowaniu splywu wod opadowych.

Wykonawca zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania warunkéw ujetych w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach niniejszego przedsiewziecia.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania
z DK nr 22 bedzie ingerowac w sgsiadujace nieruchomosci poprzez podziaty dziatek w zwigzku z
ze zmiang szerokosci (poszerzeniem) pasa drogowego.

Sposdb uzytkowania drogi po rozbudowie nie ulegnie zmianie.

Planowana inwestycja ma na celu ulepszenie istniejacej, bedacej w ztym stanie technicznym
jezdni bitumicznej, ktora istnieje juz od wielu lat. Budowa nowych nawierzchni jezdni drogi oraz
Zjazdow zwiekszy komfort poruszania sie pieszych, plynno$¢ zmechanizowanych uzytkownikéw
drogi i przede wszystkim poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Droga zostata zaprojektiowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami a przyjete rozwigzania
techniczne minimalizujg wplyw drogi na érodowisko i zdrowie ludzi.

Podstawa prawna informaciji o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o ponizsze przepisy prawa:

- art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”, zgodnie z ktérym za obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (w tym warunki techniczne),

- art. 43 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,0 drogach publicznych”, zgodnie z ktérym
obiekty budowlane przy drogach poza terenem zabudowy powinny byé usytuowane
w odlegto$ci co najmniej 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej,

- art. 11f pkt 1 ust. 8i Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ,o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych”, zgodnie z kiérym decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawiera w szczegoélnosci: w razie potrzeby
inne ustalenia dotyczace: okreslenia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji
obowigzkoéw, o ktérych mowa w lit.e-h (obowiazku dokonania przebudowy istniejacej sieci
uzbrojenia i obowigzku przebudowy zjazdow).

Biorgc powyzsze pod uwage zasieg obszaru oddzialywania obiektu bedzie wyznaczata linia
terenu oznaczajgca czasowe zajecie (na potrzeby przebudowy zjazdéw oraz na potrzeby
przebudowy przepustow) oraz linia rozgraniczajaca wyznaczajaca nowe granice pasa drogowego
o szerokosci od 16,35 — 32,60m.

INFORMACJE O MPZP

Obszar na ktérym zlokalizowana jest rozbudowywana droga wojewédzka nr 123 na odcinku od
m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22 nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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18. INFORMACJE O OBIEKTACH PODLOGEJACYCH OCHRONIE ZABYTKOW

W obszar na ktérym zlokalizowana jest rozbudowywana droga wojew6dzka nr 123 na odcinku od
m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22 nie znajdujg sie obiekty ujete w ewidencji
zabytkow oraz w strefie ochrony konserwatorskiej.

19. WPLYW ESKPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Teren nie podlega eksploataciji gornicze;j.

. Rafat¥Wysocki

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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ZESTAWIENIE DZIALEK PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO

nr

ark.

powierzchnia

wiasciciel/luzytk. wiecz., wladajacy,

Lp. dziatki | mapy obreb (ha) nr KW administrator
1 | 714172 3 Ozpé)"i:;vég:faa 2,4200 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
2 | 411 3 24,5800 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
3 | 7142/2 3 22,7000 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
4 | 71421 3 11,3400 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
5 | 71431 3 7,0900 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
6 | 7143/2 3 23,7800 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
7 | 7144/2 3 27,7900 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Krzyz
8 | 7144/ 3 1,7800 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
9 7145 3 29,4700 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
10 7123 3 25,7500 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
11 | 7124/2 3 3,4700 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
12 | 7124/ 3 22,1500 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
13 | 7125/2 3 11,3300 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
14 | 7125/1 3 14,9100 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadie$nictwo Krzyz
15 | 7126/4 2 21,1300 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
16 | 7126/1 2 5,9500 13245 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
17 | 71042 | & | 0011 Przesieki 17600 13203 |SP/Lasy Parstwowe Nadlesnictwo Krzyz
18 | 7104/1 6 25,7800 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
19 | 7105/2 6 8,9600 13203 |SP/Lasy Panistwowe Nadle$nictwo Krzyz
20 | 7105/1 6 20,8400 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
21 | 7106/2 6 19,2700 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
22 1 7106/1 6 10,4300 13203 |SP/Lasy Panistwowe Nadle$nictwo Krzyz
23 | 71071 6 0,4100 13203 |SP/Lasy Panistwowe Nadle$nictwo Krzyz
24 | 7086/1 6 42,0400 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
25 | 7085/1 6 16,7200 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
26 | 7066 6 22,7100 13203 |SP/Lasy Panistwowe Nadles$nictwo Krzyz

xS




0011 Przesieki

27 | 7065 6 37,8300 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
28 | 7055 2 34,8800 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Krzyz
29 | 7054 7 43,5100 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
30 457 2 0,0200 7681 SP/Starosta Czarnk.-Trzcianecki

31 | 7043/2 2 22,9600 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
32 | 70431 2 31,1800 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
33 | 7035 2 15,3500 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz
34 | 7034 2 20,9500 13203 |SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz
35| 453 2 1,0900 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu WIkp.

36 | 275 2 0,7200 17210 SP/UM w Krzyzu WIkp.

37 | 269/3 2 3,3890 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu WIkp.

38 | 267 2 0,3200 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu WIkp.

39| 255 2 0,5200 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu WIkp.

40 | 254/11 2 0,2048 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu Wikp.

41 | 254/15 2 0,1593 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu WIkp.

42 | 254/1 2 0,1800 5456 Andrusieczko Dariusz
ZESTAWIENIE DZIALEK W CALOSCI POLOZONYC!-I W EWIDENCYJNYM PASIE
ISTNIEJACEJ DROGI WOJEWODZKIEJ

L.p. dz?arlki n?;k' obreb KW pow (ha) wiasciciel/wladajacy

Py

1 373 3 21170 2,9635 SP/WZDW w Poznaniu
2 | a2 3 s fuznca 18917 11673 | Wojew. Wikp./WZDW w Poznaniu
3 371 2 18917 0,7193 Wojew. Wikp.AA/ZDW w Poznaniu
4 1 4391 6 18918 4,7034 Wojew. Wikp.AA/ZDW w Poznaniu
5 | 438/ 2 0011 Przesieki 18918 2,1557 Wojew. Wikp./WZDW w Poznaniu
6 | 265/2 2 18918 0,5027 Wojew. Wikp.AA/ZDW w Poznaniu
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ZESTAWIENIE DZIALEK PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO
PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA

Powierzchnia
Lp.| Nomer r:;:;y Obreb | PoWierzehnial e kw Wiasciciel dziatki D bycrn do
(ha) (m®)
1 7141/2 3 Kggr?i?c):a 2,4200 13245 SP/Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Krzyz 192
2 | 71411 | 3 |Zelichowskal o) ceng 13245  |SP/Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Krzyz 1402
3 714272 3 22,7000 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 555
4 7142/1 3 11,3400 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1251
5 7143/1 3 7,0900 13245 SP/Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Krzyz 2654
6 7143/2 3 23,7800 13245 SP/Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Krzyz 2382
7 7144/2 3 27,7900 13245 SP/Lasy Parstwowe Nadle$nictwo Krzyz 739
8 7144/1 3 1,7800 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 995
9 7145 3 29,4700 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 26
10 7123 3 25,7500 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 114
11| 7124/2 3 3,4700 13245 SP/Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Krzyz 1349
12 | 71241 3 22,1500 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1948
13 | 7125/2 3 11,3300 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 1045
14 | 7125/1 3 14,9100 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 1488
15 | 7126/4 2 21,1300 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1107
16 | 7126/1 2 5,9500 13245 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 2075
17 | 7104/2 6 Prgg;:eki 1,7600 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 996
18 | 71041 6 25,7800 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 1867
19 | 7105/2 6 8,9600 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Krzyz 2205
20 | 7105/1 6 20,8400 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Krzyz 982
21 ] 7106/2 6 19,2700 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 1036
22 | 7106/1 6 10,4300 13203 SP/Lasy Parnstwowe Nadle$nictwo Krzyz 1844
23 | 71071 6 0,4100 13203 SP/Lasy Paristwowe Nadles$nictwo Krzyz 326
24 | 7086/1 6 42,0400 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1855
25 | 70851 6 16,7200 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 2903
26 7066 6 22,7100 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1601
27 7065 6 37,8300 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 2559
28 7055 2 34,8800 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1222
29 7054 7 43,5100 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Krzyz 2718
30 457 2 0,0200 7681 SP/Starosta Czarnk.-Trzcianecki 10
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31 | 7043/2
32 | 7043/1
33 7035
34 7034
35 453
36 275
37 | 269/3
38 267
39 255
40 | 254/11
41 | 254/15
42 | 254/1

0011
Przesieki

22,9600 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadiesnictwo Krzyz 868
31,1800 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1999
15,3500 13203 SP/Lasy Parnstwowe Nadles$nictwo Krzyz 246
20,9500 13203 SP/Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzyz 1569
1,0900 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu Wikp. 111
0,7200 17210 SP/UM w Krzyzu Wikp. 21
3,3890 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu Wikp. 299
0,3200 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu Wikp. 417
0,5200 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu Wikp. 543
0,2048 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu WIkp. 95
0,1593 9894 Gmina Krzyz/UM w Krzyzu WIkp. 293
0,1800 5456 Andrusieczko Dariusz 110




ZESTAWIENIE DZIALEK DO ZAJECIA NA CZAS PROWADZENIA ROBOT DROGOWYCH

Powierzchnia

Numer| Ark. Powierzchnia i o o Rodzaj urzadzenia i
L.p. dziatki | mapy Obreb Wiasciciel dziatki do zajzec:la wykonywanla prac
{ha) (m?)
0003 Kuznica SP/Lasy Panstwowe ;
L KA Zelichowska 2,4200 Nadlesnictwo Krzyz 22 Budowa zjazdu
2 |714111| 3 24,5800 S,\lz/glzssﬁa‘jt‘é’;‘g’f 108 Budowa zjazdu
Rozbiérka istn. przepustu i
) budowa nowego przepustu
3 377 3 5,24 Rohde Dariusz 45 P-9 wraz z umocnieniem
cieku Racza
Rozbiérka istn. przepustu i
i budowa nowego przepustu
4 [71431] 3 7,0900 SI\JF;/tlj_I?ass)rlet?;gt‘lgrozwf 47 P-9 wraz z umocnieniem
¥ cieku Racza oraz budowa
zjazdu
5 |71432| 3 23,7800 o g@iﬁiﬁ;‘jﬁ‘g’;‘;’f 52 Budowa zjazdu
6 |71442| 3 27,7900 ?\j:’c';laess’r'“':a‘jt‘g;";f 12 Budowa zjazdu
7 74411 3 1,7800 iZ’éEiﬁ.iﬁLft&Vévyvf 61 Budowa zjazdu
8 | 7145 | 3 29,4700 o c'j-lae?r'“'za‘gt‘}g’;"y"ze 81 Budowa zjazdu
9 |71242] 3 3,4700 ?\j:’ C'j-lfs’r'uztfl\'/‘jt}‘g’r‘;";f 27 Budowa zjazdu
10 {71252 3 11,3300 S,\l':’gliz{“'ztav’v’g%‘;‘;"f 9 Budowa zjazdu
1 [712501] 3 14,9100 i.?éxiiﬁ.ii?ﬁ%‘?yf 10 Budowa zjazdu
SP/Lasy Paristwowe -
12 |17126/4| 2 21,1300 Nadlegnictwo Krzyz 79 Budowa zjazdu
; SP/Lasy Panstwowe .
13 |712611] 2 5,9500 Nadle$nictwo Krzyz 68 Budowa zjazdu
0011 SP/Lasy Paristwowe )
14 |710411] 6 Przesieki 25,7800 Nadlesnictwo Krzyz 15 Budowa zjazdu
15 |71052| 6 8,9600 o é‘l""ess{“ztav:,’gﬁ‘g’r‘;‘;‘f 55 Umocnienie rowu ,B”
SP/Lasy Panstwowe Budowa zjazdu oraz
16 |7105/11 6 20,8400 Nadlesnictwo Krzyz 84 umochnienie rowu ,B”
17 |710612| 6 19,2700 i’;’g@i{;ﬁ;‘gﬁ‘g’gﬁf 1 Budowa zjazdu
SP/Lasy Panstwowe :
18 |7107/2] 6 29,2400 Nadlesnictwo Krzyz 55 Budowa zjazdu
SP/Lasy Parnistwowe ;
19 |710711} 6 0,4100 Nadlesnictwo Krzyz 60 Budowa zjazdu
SP/Lasy Panstwowe .
20 |7086/1 6 42,0400 Nadlesnictwo Krzyz 63 Budowa zjazdu
SP/Lasy Panstwowe .
21 {7085/1 6 16,7200 Nadlesnictwo Krzyz 43 Budowa zjazdu
. Budowa zjazdu oraz
22 | 7055 | 2 34,8800 Tobasy Panstiows 128 umocnienie kanatu
4 Szczuczarz
SP/Lasy Paristwowe .
23 | 7054 7 43,5100 Nadlesnictwo Krzyz a5 Budowa zjazdu
24 | 458 | 2 0,2700 SP/WZMiUW Rejon w Pile 49 Rozbiérka istn. przepustu i
budowa nowego przepustu
. . ) P-11 wraz z umocnieniem
25 { 460 2 0,3900 SP/WZMiUW Rejon w Pile 71 kanalu Szczuczarz
SP/Lasy Panstwowe .
26 [7043/2 2 22,9600 Nadlesnictwo Krzyz 20 Budowa zjazdu
27 | 453 | 2 1,0900 Gmina Krz\fvzl’fp“” wKrzyzu 136 Budowa zjazdu
28 | 254/1 2 0,1800 Andrusieczko Dariusz 48 Budowa zjazdu
20 | 2544 | 2 0,1416 Gmina Krzy2/UM w Krzyzu 68 Budowa ziazdu

Wikp.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123 na odcinku od m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z DK nr 22
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