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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikaefhnicznej (SST) gswymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach w ramaemontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 441
Mitostaw —Borzykowo na odcinku Bugaj — Kozubiec m K+730 — 2+030.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokumemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne naje rozumi€ i stosowa w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Zalgcznik nr 1 Projekt tablicy informacyjnej

D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw kostjnych

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychinann
D-06.03.01 Profilowanie i umocnienie poboczy
D-07.02.01 Oznakowanie poziome

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsgty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbiorow
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ZAmaczona przez Zamawsapgo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigkha za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonagbmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez fyniera/Kierownika
projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentamjojektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera/ Kierownika projektu.



1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgltych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg scieralm a podbudow, zapewnigica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa sjga do wyrdwnania nieréwdo podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie®. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawiera warstw
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtownym aréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtiwienia przenikania cwstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.18.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzaraych prac zwizanych z tras drogows poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iearOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugzlzeh chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - o&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojippddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pealtéezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢sézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.



1.4.31.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziggiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzadrmych prac zwgzanych z trags drogows poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.4.32.Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziecia budowlanego, stanoyga odgbrg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczna, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie me polegé na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektovy, SST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie
(radio, telewizja lokalna, prasa o zggi wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaiczenia robot, o sposobie
prowadzenia robot i rodzaju utrudnie
Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:
- Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieézéva i Zargdzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNNK; czk@poznan.uw.gov.pl
- Straz Pazarna;
- Policja;
- Pogotowie ratunkowe;
- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikdw obstugujcych szkoty);
— Urzad Gminy (tablica ogtosz8;
— Solectwo (tablica ogtosag
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
komplet dokumentacji projektowej.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep Przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalfrna
whasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawé Inzynierowi harmonogram robét.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥éykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuagnprojektowe;
na roboty ohjte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zi@jdi do wghdu w okresie przygotowywania
ofert w siedzibie Rejonu Drég Wojewodzkich w Koeinul. Przemystowa 122.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:

- geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysljdeda wykonywane). W oparciu
0 przepisy dotycge sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykon& geodezyjg
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nadiemiany na map zasadnicg uzyskujc
potwierdzenie wiciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkod@kumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowd czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayn wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntow budowli
musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whgecy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzymanghuupublicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktuzalo zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezfginymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajv ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gmzenia zabezpieczgje leda
akceptowane przezdgniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwid publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeemv miejscach i iléciach okrélonych
przez Izyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych treé¢ bedzie =zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktovg.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dnte
ochronysrodowiska naturalnego.

W przypadku maliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedgowym ptakoéw Wykonawca winien wyznaczy
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnieimirztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywani@cppod nadzorem wspomnianych specjalistow na
przedmiotowej inwestycji w agu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawca ma obaeek zapewrd nalezyte:

a) zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmierneggszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zalwad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi®@ na krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.

c) minimalizacf ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamzdzer i maszyn
spehiajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu doodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwizanych ze znacznemisp halasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy
mieszkaniowe;.



d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, almanicgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii mme spowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestlo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkip innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypethieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach
i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢t skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robét bdg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawnion
jednostle, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpaaiczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatow od wiciwych organow administracji patwowe;.
1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlasych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Uays
Powiatowego @&odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejformacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spamdzenia planu zagospodarowania z projektu do termippoczcia wykopow. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzex w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robé6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdiie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca §dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzzkwa instalacji na powierzchni ziemi i sizen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyehprzez Zamawiagego oraz instalacji o ktorych sam
winien uzyska informacje.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasania na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeatikézlzdne zezwolenia i



uzgodnienia od wkxiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkOw zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powositg nadmierne obgienie osiowe nie dala
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy | Wykonawcadizie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlngi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce prace na drodze po ktérej odbywa si
ruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypethieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez iyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaroginno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjelpmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérevs jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami tizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyafaw w odniesieniu do
sprzitu, materiatdw lub umdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13.Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetniaaj
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonnziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisymstwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgaajowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego zatwierdzenia przezymiera.
Rdznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamigami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przediaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.0chrona konserwatorska
Nie dotyczy

1.5.15.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowssie powinno na placu budowy,allz w jego bliskim gsiedztwie
i sktada sie z niezlkdnych instalacji, urgzer, biur, placow skladowych oraz drég dojazdowych
i wewretrznych potrzebnych do realizaciji.



a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezednych urzdze, instalacji,
drég dojazdowych i wewttrznych, biur, placéw i zabezpiegzeotrzebnych Wykonawcy przy realizaciji
Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystaszty eksploatacyjne zyaane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usweie wszystkich urgdzeh, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur, placow zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6. Inwentaryzacja budynkow
Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstaminierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informaajeydzice
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatéw jak réwniz odpowiednie
Swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdime partii materiatébw z danegoddia nie
0znacza automatycznige wszelkie materialy z danegdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.1.1.Zgodnie z ustagvz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanffel. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyetgli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowagalbo z europejsk
aprobag techniczg badz krajowg specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznacporez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w oké&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budomadopuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2008Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono d@wanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produgest obowizany doiczy¢ informacg
zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoggp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj nazwe, nazw handlovd, typ, odmiar, gatunek i klas
wedlug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu Iub rapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrsé
wyrobu budowlanego,
d) numer i da wystawienia krajowej deklaracji zgodi
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanynesyist oceny zgodroi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.

2.1.4Wartas¢ uzytych Materiatdw stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazgmiay ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
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2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnasnych wiadz na pozyskanie
materiatdow zezrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez Zamavdgieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowammzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracfigizowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydcibymateriatow, dziemwy i inne jakie okzs si
potrzebne w zwiizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopoéw, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligwacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgalizyska na to piserzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materialéw fdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych rob6t, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych terialdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera. W kadym takim przypadku natg spetné wymagania ustawy z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZnr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanebyybudowlane (materiaty), do czasu gdyld
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przeteeayszczeniem, zachowaly swqgpkaos¢ i whasciwosé do
robot i byty dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavdnych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozZbi@tanowy wiasné¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcral@dw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkddgmnowi wlasné¢ Zamawiagcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnzyniera.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwolrnie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkierialdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
whasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy
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i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamhidazyniera.

Sprzt bedgcy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi projektu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie spita do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisdéfgkonawca bdzie konserwowasprzt
jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na é przy transporcie materiatéw
(sprztu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nieme zezwolenia od wlkadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob gijty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiginodkoéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jalk@ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami ékre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsp spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,chezigodné¢ z dokumentagj projektovg, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym om@egeniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgwnywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosganusunéte przez
Wykonawe na whasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich doktadng:.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéiabt
beds oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowes SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyhier uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera,
pod grabg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty pstanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadacthia 27.04.2001 r.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowizany opracowda i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego lub

laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

— spos6b oraz formm gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fononzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediuitria wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddr pomiaréow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,wayzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wadzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyimier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia béada
w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniakumentaciji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takne$lone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych.
Jezeli niedocjgniccia te ledg tak powane, ze mog wptyngé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania praomegdstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed prayisiniem
do pobrania prébek Wykonawca powiadonzyiniera o miejscu i sposobie pobrania probek

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lhyniera kgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przegmiera.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgprzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lhyniera lzda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przégniera. Uznaje gi ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmiera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi hyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstew
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheba przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wspdtnymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca wykonuje badania laboratoryjnectej w SST na wilasny koszt w laboratorium
zaakceptowanym przeziyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane hkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagqz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,¢olzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstamgaikow
whasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to lrynier oprze s wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i rob6t z dokumentagprojektov i SST. Maze réwnie
zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadgezalenemu
laboratorium. Koszty wszystkich dodatkowych kadia pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:
- Polslkg Normg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidraskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robét edzie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuwigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz estaska stibowego. Zapisy éug czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtds oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélnéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw robat,

— przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@jch i ulegajgcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydg przediaone
Inzynierowi do ustosunkowania esi Decyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
Z zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujexyimera/Kierownika projektu do ustosunkowaniag. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przemdea s w spos6b eigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaé@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudosepnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajicego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robétdizie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawaapisemnym powiadomieniu tgniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredlh wpisane do
Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie ImeaWykonawcy od obowrku ukaiczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétetzie przeprowadzony z €tdicia wymagan do celu miegicznej platnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oimmym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementéw, robdt czy materiatdw konieczne jestcienie Geodezyjnych Obmiaréw
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Diugdici i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uga St ze, mierzone iléci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddiacodpowiadaica podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jdli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagafego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako diugg¢ pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktdére maj by¢ obmierzone wagowo,ela
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganigdfiecyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierich
warstw konstrukcyjnych nawierzchniagace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitatzaakceptowane przez
Inzyniera. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievan
Robét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggdzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniai w sposob aegly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zani@jch przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robot podlegacych zakryciu przeprowadza $irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowneicodhia lgdg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpbg¢ dolgczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksjzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot. Odbioru robét dokonujezynier.

Gotowa¢ danej cegsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie gniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadac odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaly zgloszone do odbioru lub odméwi
ptatnaci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlega odgbnej zaptacie i przyjmuje i ze jest
whaczony w cen kontraktovy

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje ynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na pgimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzna&zmzez Zamawiagego w obecrixi Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentac]
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisjvad trwatych nie mapych wikszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwvo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena
jakaosci na drogach krajowych, €& | - roboty drogowe— Zgtznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora
Drég publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami)
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektaamej edytowalnej
na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarze) - dopuszcza si
przedigenie przez Wykonawc oswiadczenia geodety o Zeniu w odpowiednim @odku geodezyjno-
kartograficznym geodezyjnej inwentaryzacji powykepzej celem zatwierdzenia | przedhmie jej
Zamawiajcemu po zatwierdzeniu.

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawiglym oraz wydruku (3 egz.).
operat usytuowania punktow pomiarowych,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

NookwN

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbiér po okresie gkojmi

Odbiér po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych rob6t gzminych z usugtiem wad zaistniatych
w okresie ¢kojmi.

Odbiér po okresieekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczhgt’o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigfjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalozeniem kopii projektu igmierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmegnikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunicie oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

©®~No

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDgj. U. z 2018 r. poz. 1202 z 50 zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(. Dz.U. z 2018 r., p0z.93).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdacz 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014p0z.1278).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwadcz 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowrzujacych w budownictwie (Dz.U.
z21995r. nr 25, poz. 133).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykagtograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210p&n.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifijcDz.U. z 2018 r. poz. 2068 z {56 zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawdé (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z4pdzm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméigblicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 zzpdzm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adizen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach



