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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 
nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Czacz – etap II 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 
wyjaśnia, co następuje: 
 
PYTANIE 1: Prosimy o wyjaśnienie grubości warstwy podsypki piaskowej pod kostką betonową brukową na 
chodnikach. W opisie technicznym wymieniono podsypkę piaskową grubości 5 cm, a na rys. nr 2a i 2b „Plan 
sytuacyjny” oraz na rys. 3b i 3c „Przekrój normalny” wymieniono podsypkę piaskową grubości 3 cm.  
ODPOWIEDŹ: Dla nawierzchni z kostki betonowej należy przyjąć: pod wjazdy, pasy postojowe, zatoki 
autobusowe i chodniki – podsypkę cementowo – piaskową gr. 3 cm. 
 
PYTANIE 2: Prosimy o określenie lokalizacji poboczy z destruktu bitumicznego zgodnie z poz. 75 przedmiaru. 
ODPOWIEDŹ: Strona prawa od km 21945,0 do km 22+965,5 pomijając utwardzone zjazdy i zatokę 
autobusową. 
 
PYTANIE 3: Prosimy o udostępnienie rysunku sytuacyjnego branży kanalizacji deszczowej przedstawiającego 
projektowane studzienki ściekowe, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, przykanaliki z rur PVC oraz 
rurociągi z rur PVC. Poz. przedmiaru 61-64.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada rysunku sytuacyjnego branży kanalizacyjnej. Lokalizacja studzienek 
ściekowych według planu sytuacyjnego (rys nr 2a i 2b) 
 
PYTANIE 4: Prosimy o określenie lokalizacji projektowanych przepustów pod zjazdami z rur HDPE. Poz. 
przedmiaru 71-72. 
ODPOWIEDŹ: Posesja nr 28 – 7,0 m, posesja nr 27 – 8,0 m, posesja nr 26 – 8,0 m, teren przepompowni – 7,0 
m, posesja 26 II – 7,0 m, posesja nr 17 – 8,0 m. (razem 45,0 m)  
 
PYTANIE 5: Prosimy o określenie lokalizacji oczyszczenia rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Poz. 
przedmiaru 73. 
ODPOWIEDŹ: Od km 22+100 do km 22+460 – oczyszczenie istniejącego rowu z namułu z wyprofilowaniem 
skarp na długości 250 mb.  
 
PYTANIE 6: Prosimy o określenie lokalizacji plantowania poboczy gruntowych. Poz. przedmiaru 74. 
ODPOWIEDŹ: Strona prawa 765 m x 1,5 m = 1147 m2, strona lewa 1000 m x 1,0 m = 1000 m2. Łącznie 2.147,0 

m2 



 
 
PYTANIE 7: Prosimy o określenie zakresu wprowadzenia nowej Docelowej Organizacji Ruchu. Zakres Projektu 
Docelowej Organizacji ruchu dotyczy zakresu od km 21+945,00 do km 23+602,50, a nie zakresu od km 
21+945,00 do km 22+965,50. 
ODPOWIEDŹ: Docelową organizację ruchu należy wprowadzić tylko na odcinku dla II etapu od km 21+945,0 
do km 22+965,5. 
 
PYTANIE 8: Prosimy o uzupełnienie projektu w zakresie szczegółów konstrukcyjnych. Załączony do 
dokumentacji rys. nr 4 „Szczegóły konstrukcyjne” dotyczy inwestycji „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 
308 na odcinku Jerka – Kunowo od km 65+420,00 do km 79+150,00”. 
ODPOWIEDŹ: Na rysunku nr 4 został błędnie opisany tytuł rysunku. Załączony rysunek dotyczy przedmiotu 
przetargu.  
 
PYTANIE 9: Prosimy o określenie rodzaju utwardzenia nawierzchni i konstrukcji na zjazdach w km 21+978,00 
i 21+954,00. 
ODPOWIEDŹ: Nawierzchnia zjazdów wykonana jest z betonu asfaltowego i została przewidziana do 
frezowania i ułożenia warstwy wiążącej i ścieralnej. 
 
PYTANIE 10: Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni 
próbek betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 pobranych z drogi z warstwy wiążącej (próbki rdzenie z drogi) oraz 
ich określenie na poziomie 3,0-8,0% (dla KR3) zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi technicznymi 
WT2 cześć II z 2016 roku.. Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni  wynoszący 4,5-8,0%  nie 
uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych  
w laboratorium mieści się pomiędzy 4,0 a 7,0% (. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny 
poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym 
natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że 
wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości 
zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej 
przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań 
zmęczeniowych.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie 
wolnej przestrzeni  i ich określenie na poziomie 3,0-8,0% (dla KR3) 
 
PYTANIE 11: Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01 w zakresie wolnej przestrzeni 
próbek betonu asfaltowego AC 22P pobranych z drogi z warstwy podbudowy (próbki rdzenie z drogi) oraz ich 
określenie na poziomie 3,0-8,0% (dla KR3) zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi technicznymi 
WT2 cześć II z 2016 roku.. Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni  wynoszący 4,5-8,0%  nie 
uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten zakres dla próbek formowanych  
w laboratorium mieści się pomiędzy 4,0 a 7,0% (. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny 
poziom wolnej przestrzeni powinien być przesunięty do 8,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym 
natomiast jest, dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 3,0 a 4,5%. Taki zapis oznacza, że 
wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza to ograniczanie trwałości 
zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej 
przestrzeni). W konsekwencji może dojść do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań 
zmęczeniowych.  



 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01w zakresie 
wolnej przestrzeni  i ich określenie na poziomie 3,0-8,0% (dla KR3) 
 
PYTANIE 12: Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania wzmocnienia nawierzchni należy zastosować siatkę 
szklaną o wytrzymałości 120x120 zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 55. 
ODPOWIEDŹ: Do wykonania wzmocnienia należy zastosować siatkę zbrojeniową wykonaną z włókien 
szklanych i węglowych wstępnie przesączoną asfaltem zgodnie z SST. 
 
PYTANIE 13: Prosimy o korektę ilości siatki wzmacniającej nawierzchnię w pozycji 55, tak by była równa 
iloczynowi długości poszerzeń i szerokości pasa siatki zgodnie z przekrojem normalnym (około 1087 m x 1 m 
szerokości siatki) czyli około 1087m2.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na korektę ilości. Wzmocnienie ma być wykonane na całej 
remontowanej powierzchni zgodnie z przedmiarem robót.. 
 
PYTANIE 14: Prosimy o określenie parametrów materiału na podbudowy klasy RM2,5 MPa, pozycje 
kosztorysowe nr 27, 31, 37, 41, 46, i 47. Opis wymienionych pozycji kosztorysowych określa wytrzymałość 
warstwy według normy PN-S-96012 a w Specyfikacji technicznej nr D.04.05.01 określono warstwy według 
normy PN-EN 14227-1. 
ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć. podbudowę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy 
C1,5/2,0  zgodnie z normą PN-EN 14227-1.  
 
PYTANIE 15: Prosimy o wyjaśnienie lokalizacji  oznakowania poziomego grubowarstwowego gładkiego biało 
– czerwonego (P-10) (poz. kosztorysowa nr 77). W projekcie docelowej organizacji ruchu nie ma takiego 
oznakowania. 
ODPOWIEDŹ: Przejście dla pieszych w km 21+954,00 i w km 22+200,50 ma być wykonane w technice 
grubowarstwowej gładkiej biało - czerwonej. 
 
PYTANIE 16: Prosimy o wyjaśnienie lokalizacji oznakowania poziomego cienkowarstwowego białego (P-7a, 
P-19, P-7c, P-7d0 (poz. kosztorysowa nr 78). W projekcie docelowej organizacji ruchu nie ma takiego 
oznakowania. 
ODPOWIEDŹ: Należy dodatkowo wykonać linie krawędziowe na długości remontowanego odcinka  
w technice cienkowarstwowej. 
 
PYTANIE 17: §5 ust.7 - Prosimy o zmianę, że żadna ze stron nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich 
wierzytelności z Umowy bez zgody drugiej strony. Nie istnieją prawne podstawy do ograniczenia zakazu cesji 
wyłącznie do Wykonawcy, pozostawiając w tym zakresie swobodę Zamawiającemu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
PYTANIE 18: §8 ust.3 – Opóźnienie z tytułu dostarczenia opisanych dokumentów mogą wynikać nie tylko  
z winy Wykonawcy, ale również z winy organu, który wbrew terminom wyznaczonym w przepisach prawa nie 
wydał określonych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp. W związku z tym prosimy o dodanie na końcu paragrafu 
zwrotu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy, tj.: „… chyba że opóźnienie nastąpi z winy organu 
wydającego decyzję, zezwolenie, uzgodnienie itp.” 
ODPOWIEDŹ: Nie, Wykonawca powinien zadbać o terminowe uzyskanie dokumentów. 



 
 
PYTANIE 19: §16 ust.1  pkt 1-3, 5 – „Prosimy o zmianę kary za „opóźnienie” na karę za „zwłokę” ze względu na 
fakt, że Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za swoje zawinione działania, a nie niezawinione. 
Zastrzeżone przez Zamawiającego kary za „opóźnienie” spowodują, że Wykonawca będzie niezasadnie  
i bezpodstawnie obarczany ryzykiem ponoszenia dużej odpowiedzialności finansowej za niezawinione przez 
siebie niedotrzymanie terminu lub niedokonanie zapłaty”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
PYTANIE 20: Czy Zamawiający może uściślić rodzaj geosyntetyku przeznaczonego do wzmocnienia 
nawierzchni? W załączonym folderze SST zamieszczone są dwie specyfikacje – jedna dotyczy siatki z włókien 
szklano-węglowych, druga zaś siatki z włókna szklanego. To dość istotna różnica zwłaszcza z punktu 
technicznego wpływu siatki na remontowaną konstrukcję drogi. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający publikuje poniżej zaktualizowany zestaw SST zawierający właściwą specyfikację 
dotyczącą siatki zbrojeniowej z włókien szklano-węglowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do odpowiedzi: 
zaktualizowany zestaw SST zawierający m.in.: 
- SST D-04.07.01 zamienny 
- SST D-05.03.05b zamienny 
- SST D-05.03.26b zamienny 


