
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5,0

1 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,32

3 01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane 
elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

m3 1140

4 Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną mb 497
5 Cięcie nawierzchni jezdni piła mechaniczną do ułożenia przykanalików mb 60

6
Rozbiórka podbudów jezdni śr. gr. 25 cm z uporządkowaniem ternu rozbiórki 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (240m2 nawierzchni) 

m3 60

7
Rozbiórka podbudów jezdni śr. gr. 25 cm z uporządkowaniem ternu rozbiórki 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (pod elementy odwodnienia)

m3 8

8
Rozbiórka rury pod zjazdem Ø 300 wraz z wykopem, demontażem i 
uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy (52 mb rury)

m3 16

9
Rozbiórka betonowych ścianek czołowych rur pod zjazdami wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawczy (18 ścianek czołowych)

m3 27

10
Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i  
uporządkowaniem terenu robót wraz z załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy

szt. 8

11 Rozbiórka słupków  U-1a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy szt. 5

12
Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz fundamentem 
betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem 
słupków na odkład Wykonawcy

szt. 8

02.00.01

13
Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy

m3 134

14
Wykonanie wykopów pod projektowane elementy odwodnienia wraz z 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy oraz osuszaniem wykopu

m3 125

15
Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, 
dowozem i wbudowaniem

m3 966

16
Wykonanie zasypania projektowanych elementy odwodnienia wraz z zakupem, 
dowozem i wbudowaniem

m3 60

17 03.01.01
Wykonanie rur pod zjazdami z PEHD Ø400 SN 8kN/m2 wraz z zakupem 
dowozem i wbudowaniem

mb 21

18
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1000 w gotowym wykopie wraz z 
zakupem, dowozem i wbudowaniem

kpl 1

19
Wykonanie studni betonowej Ø 1000 z osadnikiem przy wlocie według KPED 
01.14 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

kpl 1

20
Wykonanie studzienek krawężnikowo - jezdniowych betonowych Ø500 z 
osadnikiem w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m

kpl 4

21
Wykonanie studzienek jezdniowych betonowych Ø500 z osadnikiem w gotowym 
wykopie z osadnikiem 0,7m

kpl 1

22 Wykonanie przykanalików PEHD - SN 8kN/m2 Ø160 w gotowym wykopie mb 57
23 Wykonanie rowu krytego PEHD - SN8 kN/m2 Ø300 w gotowym wykopie mb 29

24
Wykonanie prefabrykowanego wylotu rowu krytego do rowu dla średnicy 
kolektora Ø300

kpl 1

25
Wykonanie prefabrykowanych wylotów przykanalików Ø160 do rowu według 
KPED 01.20

kpl 4

26 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m2 97
27 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 16 cm m2 48
28 Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm m2 49
29 Wykonanie zasypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm m2 95
30 Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 2,0m m2 255

31
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160/300 mm-
długość próbnego odcinka rurociągu 50 m

1 próba 2

33
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni (dobudowa)

m2 507

34
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni (po wykonaniu elementów 
odwodnienia)

m2 40

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

PRZEDMIAR ROBÓT 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 184 - BUDOWA CHODNIKA W M. SZCZEPANKOWO

JEDNOSTKA

03.02.02

PODBUDOWY04.00.00

01.00.00

02.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

03.02.01

02.03.01

02.01.01

03.00.00

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

01.02.04

Wykonanie regulacji wysokościowych obudów studni i zaworów - przestawienie 
hydrantu

kpl 232
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LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

JEDNOSTKA

35
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie ścieku 

m2 79

36
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika

m2 632

37
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki

m2 325

38
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów asfaltowych

m2 96

39
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię (dobudowa) w ilości 
0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 507

40
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 
emulsji asfaltowej  (po wykonaniu elementów odwodnienia)

m2 40

41
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilości 
0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2 96

42
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnię (dobudowa) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji 
asfaltowej

m2 507

43
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnię w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej (po 
wykonaniu elementów odwodnienia)

m2 40

44
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z 
uwzględnieniem wyrównania AC 16 W 35/50) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji 
asfaltowej

m2 470

45
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsją 
asfaltową w ilości 0,5kg/m2

m2 1880

46
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu, 
połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach) emulsją asfaltową w 
ilości 0,5kg/m2

m2 240

47
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię (dobudowa) m2 507

48

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię (po wykonaniu elementów 
odwodnienia)

m2 40

49
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki m2 325

50
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe m2 96

51
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe m2 96

52
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię (dobudowa) m2 507

53
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię (po wykonaniu elementów odwodnienia) m2 40

54
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 
5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m2 632

55
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z betonu asfaltowego AC 22 
P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnię (dobudowa) m2 507

56 Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa górna z betonu asfaltowego AC 22 
P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnię (po wykonaniu elementów odwodnienia)

m2 40

57 05.02.01 Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 1,50m m2 376

58 05.03.05a
Wykonanie warstwy wiążącej wraz z wyrównaniem z betonu asfaltowego AC 16 
W 35/50  gr. min. 4 cm pod jezdnię

Mg 245

59
Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni wraz załadunkiem i 
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego

m3 73

60
Rozbiórka nawierzchni jezdni przez frezowanie śr. gr. 15 cm wraz z załadunkiem 
i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego

m3 36

61
Rozbiórka nawierzchni jezdni przez frezowanie śr. gr. 15 cm wraz z załadunkiem 
i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego (pod elementy 
odwodnienia)

m3 5

62
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach w celu 
połączenia z istniejącą nawierzchnią gr. 4 cm wraz załadunkiem i odwozem na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego

m2 240

63
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S 
PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)

m2 2350

64
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S 
PMB 45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe)

m2 96

65
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S 
PMB 45/80-55 gr. 4 cm (połączenie z istniejącą nawierzchnią na 
skrzyżowaniach)

m2 240

66 Wykonanie płytek z wypustkami dla niewidomych m2 4,0

67
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2 632

68
Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego 
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 325

04.03.01

05.03.11

05.03.13

05.03.23

05.00.00 NAWIERZCHNIE

04.07.01

04.01.01

04.04.02

04.05.01
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1 2 3 4 5,0

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
NUMER 

SST

JEDNOSTKA

69 05.03.26
Ułożenie geosiatki wstępnie powlekanej bitumem o szerokości min.0,95m                                 
- 120x200 kN m2 435

70
Wykonanie opaski i skarp 1:1,5 z humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm 
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

m2 1510

71
Wykonanie umocnienia skarp 1:1 płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem humusem

m2 110

72 06.04.01
Wykonanie odmulenia rowu o szerokości w dnie 0,4m wraz z profilowaniem 
skarp 1:1 i 1:1,5 

mb 190

73 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego m2 150
74 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-średnie szt. 18
75 Wykonanie słupków stalowych fi 63,5 mm dla oznakowania pionowego szt. 20
76 Wykonanie słupków U- 1a wraz z zakupem , dowozem  i wbudowaniem szt. 3

77
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - tablice U - 3c/d wraz z zakupem, 
dowozem i wbudowaniem szt. 4

78 07.06.02 Wykonanie bariery szczebelkowej U - 11a w opasce z humusu mb 10

79
Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 239

80
Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm łukowy R=8,00m na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 8

81
Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm łukowych R=6,00m na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 6

82
Wykonanie krawężników betonowych skośnych 20x22/30x100 cm prawych na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 8

83
Wykonanie krawężników betonowych skośnych 20x22/30x100 cm lewych na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 8

84
Wykonanie krawężników najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 81

85
Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 171

86
Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie 
krawężników m3 53

87 Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cement. - piaskowej 1:4 mb 373
88 Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 pod ułożenie obrzeży m3 11

89
Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 79

90 Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod ściek m3 31

70

07.02.01

06.01.01

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD07.00.00

08.05.01

ELEMENTY ULIC

08.03.01

08.00.00

08.01.01

06.00.00


