PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 184 - BUDOWA CHODNIKA W M. SZCZEPANKOWO

NUMER JEDNOSTKA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
SST NAZWA ILOSG
1 2 3 4 5,0

1 [ 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE [ [

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 | 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,32

3 | 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzaJneJ. - hqmusu gr. 40 cm pod projektowane m3 1140
elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

4 Wyréwnanie krawedzi jezdni pita mechaniczng mb 497

5 Ciecie nawierzchni jezdni pita mechaniczng do utozenia przykanalikow mb 60

6 Rozbiérka podbudéw jezdni $r. gr. 25 cm z uporzadkowaniem ternu rozbiérki m3 60
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (240m2 nawierzchni)

7 Rozbiérka podbudoéw jezdni $r. gr. 25 cm z uporzadkowaniem ternu rozbiérki m3 8

zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (pod elementy odwodnienia)

Rozbiérka rury pod zjazdem @ 300 wraz z wykopem, demontazem i
8 uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odkfad m3 16
01.02.04 Wykonawcy (52 mb rury)

Rozbidrka betonowych scianek czotowych rur pod zjazdami wraz z zatadunkiem i

9 odwozem na odktad Wykonawczy (18 $cianek czotowych) m3 27
Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i

10 uporzadkowaniem terenu robé6t wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad szt. 8
Wykonawcy

11 Rozbiérka stupkéw U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy szt. 5

Rozbiérka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz fundamentem
12 betonowym z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem szt. 8
stupkéw na odktad Wykonawcy

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.00.01 |[ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i

13 02.01.01 odwozem na odktad Wykonawcy m3 134
o Wykonanie wykopow pod projektowane elementy odwodnienia wraz z

14 Lo . m3 125
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy oraz osuszaniem wykopu
Wykonanie nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,

15 ) ; m3 966
dowozem i wbudowaniem

02.03.01 - - - —

Wykonanie zasypania projektowanych elementy odwodnienia wraz z zakupem,

16 ) . m3 60
dowozem i wbudowaniem

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

17 | 03.01.01 Wykonanlg rur pod zle}zdaml z PEHD @400 SN 8kN/m2 wraz z zakupem mb 21
dowozem i wbudowaniem

18 Wykonanie studni rewizyjnych betonowych @1000 w gotowym wykopie wraz z kol 1
zakupem, dowozem i wbudowaniem P
Wykonanie studni betonowej @ 1000 z osadnikiem przy wlocie wedtug KPED

19 ) . kpl 1
01.14 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 z

20 L . o kpl 4
osadnikiem w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m

21 Wykonanie studzienek jezdniowych betonowych @500 z osadnikiem w gotowym kol 1
wykopie z osadnikiem 0,7m P

22 Wykonanie przykanalikéw PEHD - SN 8kN/m2 @160 w gotowym wykopie mb 57

23 Wykonanie rowu krytego PEHD - SN8 kN/m2 @300 w gotowym wykopie mb 29

03.02.01 |Wykonanie prefabrykowanego wylotu rowu krytego do rowu dla $rednicy

24 kpl 1
kolektora @300

25 Wykonanie prefabrykowanych wylotéw przykanalikow @160 do rowu wedtug kol 4
KPED 01.20 P

26 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m2 97

27 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 16 cm m2 48

28 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 49

29 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 95

30 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gtebokosci do 2,0m m2 255
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160/300 mm- .

31 P . . 1 préba 2
diugos$¢ prébnego odcinka rurociggu 50 m

32 | 03.02.02 Wykonanie regulacji wysokosciowych obudoéw studni i zaworéw - przestawienie kpl 2
hydrantu

04.00.00 PODBUDOWY
33 Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie m2 507

pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni (dobudowa)

Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
34 pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni (po wykonaniu elementéw m2 40
odwodnienia)




NUMER ) ) JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
NAZWA ILOSC
1 2 3 4 5,0
Wykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
35 04.01.01 d ulozenie Sciek m2 79
.01. pod utozenie Scieku
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
36 L : ) m2 632
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika
Wykonanie profilowana i zageszczenia poditoza w wykonanym wykopie/nasypie
37 L . L . m2 325
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
38 L : AN m2 96
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw asfaltowych
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
39 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie (dobudowa) w ilosci m2 507
0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
40 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,8 kg/m2 m2 40
emulsji asfaltowej (po wykonaniu elementéw odwodnienia)
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
41 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilosci m2 96
0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu
42 asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie (dobudowa) w ilosci 0,5 kg/m2 emuls;ji m2 507
04.03.01 |asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu
43 asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej (po m2 40
wykonaniu elementéw odwodnienia)
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca z
44 uwzglednieniem wyréwnania AC 16 W 35/50) w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji m2 470
asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
45 S m2 1880
asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu,
46 pofaczenie z istniejgcg nawierzchnig na skrzyzowaniach) emulsjg asfaltowg w m2 240
ilosci 0,5kg/m2
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego
47 mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie (dobudowa) m2 507
48 mechanliczlnie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie (po wykonaniu elementéw m2 40
odwodnienia)
49 | 04.04.02 cF)’/%c;budowa zasadnigza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie m2 325
gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
50 0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe m2 96
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o1 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe m2 96
52 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = m2 507
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnie (dobudowa)
53 | 04.05.01 Wykonanie podbudowy pomocniczej z gru'ntu stabiliz9wanego cgmlentem oRm= m2 40
5 MPa gr. 15 cm pod jezdnie (po wykonaniu elementéw odwodnienia)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
54 5 MPa gr. 10 cm pod chodnik m2 632
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa goérna z betonu asfaltowego AC 22
95 04.07.01 P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnie (dobudowa) m2 507
56 o7 Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa goérna z betonu asfaltowego AC 22 m2 40
P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnie (po wykonaniu elementéw odwodnienia)
05.00.00 NAWIERZCHNIE
57 | 05.02.01 |Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szeroko$¢ 1,50m m2 376
58 | 05.03.05a Wykonanie war:stwy wiqiacgj wraz z wyréwnaniem z betonu asfaltowego AC 16 Mg 245
W 35/50 gr. min. 4 cm pod jezdnie
Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni jezdni wraz zatadunkiem i
59 L ot m3 73
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
60 Rozbiérka nawierzchni jezdni przez frezowanie $r. gr. 15 cm wraz z zatadunkiem m3 36
i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
05.03.11 |OZDI0TKa Nawierzchni Jezdni przez frezowanie sr. gr. 75 Cm Wraz Z Zaladunkiem
61 i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (pod elementy m3 5
odwodnienia)
Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach w celu
62 pofaczenia z istniejgcg nawierzchnig gr. 4 cm wraz zatadunkiem i odwozem na m2 240
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
63 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S m2 2350
PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S
64| 05.03.13 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe m2 9
mmyﬁﬁmmm— SVABS
65 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (potaczenie z istniejgcg nawierzchnig na m2 240
slerzvzowaniach)
66 Wykonanie ptytek z wypustkami dla niewidomych m2 4,0
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
67 05.0323 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 632
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego
68 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 325




NUMER ) ) JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
NAZWA ILOSC
1 2 3 4 5,0
Utozenie geosiatki wstepnie powlekanej bitumem o szerokosci min.0,95m
69 | 05.03.26 |_ 120%200 kN m2 435
70
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie opaski i skarp 1:1,5 z humusu obsianego mieszankg traw gr. 10 cm
70 ; ; m2 1510
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
06.01.01 Wykonanie umocnienia skarp 1:1 ptytami azurowymi 60x40x10 cm na podsypce
71 ) ) I m2 110
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wypetnieniem humusem
72| 06.04.01 Wykonanig odmulenia rowu o szerokosci w dnie 0,4m wraz z profilowaniem mb 190
skarp 1:1i1:1,5
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
73 | 07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 150
74 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-$rednie szt. 18
75 Wykonanie stupkow stalowych fi 63,5 mm dla oznakowania pionowego szt. 20
76 | 07.02.01 |Wykonanie stupkéw U- 1a wraz z zakupem , dowozem i wbudowaniem szt. 3
Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - tablice U - 3c/d wraz z zakupem,
s dowozem i wbudowaniem szt. 4
78 | 07.06.02 |Wykonanie bariery szczebelkowej U - 11a w opasce z humusu mb 10
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
7 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 239
Wykonanie kraweznikow betonowych 20x30x100 cm tukowy R=8,00m na
80 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 8
Wykonanie kraweznikdw betonowych 20x30x100 cm tukowych R=6,00m na
81 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 6
Wykonanie kraweznikow betonowych skosnych 20x22/30x100 cm prawych na
82 . . mb 8
08.01.01 podsypcelcementc.)w'o - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikédw betonowych skosnych 20x22/30x100 cm lewych na
83 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 8
Wykonanie kraweznikow najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
84 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 81
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
85 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 171
Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
86 kraweznikow m3 53
87 08.03.01 Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cement. - piaskowej 1:4 mb 373
88 o Wykonanie fawy z befonu cementowego C 12/15 pod ufozenie obrzezZy m3 11
Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o
89 08.05.01 |grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 79
90 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod sciek m3 31




