

Lp.	Rejon	Etap	RODZAJ ROBÓT	JEDN.	ZAKRES	CENA JEDNOSTKOWA	CENA	
Część 1	RDW CZARNKÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	9 658,00			
								ogółem netto
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	34 255,00			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m ²	700,00			
			trasowanie	km	2,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	100,00			
							ogółem netto	
razem netto								
vat 23%								
razem część 1								
Część 2	RDW GНИЕZNO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	30 000,00			
			przejścia dla pieszych białoczerwone z mas chemoutwardzalnych	m ²	400,00			
								ogółem netto
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	40 000,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	50,00			
			trasowanie	km	10,00			
							ogółem netto	
razem netto								
vat 23%								
razem część 2								
Część 3	RDW KOŁO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	24 267,43			
								ogółem netto
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	23 317,86			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m ²	3 065,07			
			trasowanie	km	1,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	260,00			
							ogółem netto	
razem netto								
vat 23%								
razem część 3								

Część 4	RDW KONIN	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	6 592,00			
							ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	30 845,00			
			trasowanie	km	151,20			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	107,00			
							ogółem netto	
razem netto								
vat 23%								
razem część 4								
Część 5	RDW KOŚCIAN	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	22 705,31			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m ²	162,50			
							ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	27 033,27			
			trasowanie	km	33,73			
							ogółem netto	
razem netto								
vat 23%								
razem część 5								
Część 6	RDW NOWY TOMYŚL	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	6 952,00			
			przejścia dla pieszych biało-czerwone z mas chemoutwardzalnych	m ²	208,00			
							ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	42 018,00			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m ²	2 078,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	237,00			
trasowanie	km		3,90					
				ogółem netto				
razem netto								
vat 23%								
razem część 6								

Część 7	RDW OSTRÓW WLKP.	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	6 550,87			
			przejścia dla pieszych biało- czerwone z mas chemoutwardzalnych	m ²	84,00			
					ogółem netto			
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	16 407,51			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m ²	1 200,00			
			trasowanie	km	1,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	1 104,93			
					ogółem netto			
		razem netto						
		vat 23%						
razem część 7								
Część 8	RDW SZAMOTULY	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	12 500,00			
			przejścia dla pieszych biało - czerwone z mas chemoutwardzalnych	m ²	60,00			
					ogółem netto			
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	25 000,00			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych	m ²	1 900,00			
			trasowanie krawędzi pod malowanie	km	15,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	400,00			
					ogółem netto			
		razem netto						
		vat 23%						
razem część 8								
Część 9	RDW ZŁOTÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	16 845,00			
					ogółem netto			
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	18 040,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	90,00			
			trasowanie	km	58,30			
					ogółem netto			
razem netto								
vat 23%								
razem część 9								