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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjbbdnosi s} do wymaga wspélnych dla poszczegodlnych
wymaga technicznych dotyeazych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach naprawy
systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 196 wjstewdici Bolechowo gm. Czerwonak.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Kontraktowych i natg je stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogllne najerozumie€ i stosowé w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.03.07 REMONTY DRENZAY ROLNICZYCH 20

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddgcy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowigca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obigtostowy,
korpus ziemny, wzef)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zaZzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wizena do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa- jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizggiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondencii technicznej peary
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpremez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowighha za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokita

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhaaenia.

1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogadirogi i skarpami rowéw.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w ceh#zehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksjzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robdét
w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zaznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.15. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewwszez Zamawiagego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przégniera.

1.4.17. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw glicych do przejmowania i rozktadania ofyen od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa s¢ miedzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze roziéenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

14.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

14.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shzmca do wyrownania nieréwsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni sligca do przenoszenia oboén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czs¢ podbudowy spetniata  funkcje  néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piesz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodr$é - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanisia

przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzen chronpcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaat pojazdow, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podtaée ulepszone gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wileiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaiych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly thaplanie i przekroju podinym) istniecego
polczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem Robét.

Przyczétek skrajna podpora obiektu mostowego. /daktada sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich dti (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyzia odebrg catas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkciniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wgkee robét
budowlanych poloony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonawgczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw
Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgni rozgraniczajcymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na bugdub/i rozbiorle obiektow budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgza robét budowlanych.
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1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipmjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypéw oraz innych prac zwanych z
trag drogow poza terenem budowy, utrzymany i wykonany stararéykonawcy.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrioi na terenie

budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodtia dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobewany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogzia i zakdczenia robét, o sposobie

prowadzenia robot i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

-  Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewd@nikéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtos#y;

- Solectwo (tablica ogtosag

Tablice informacyjne naky umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjglkdhawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedétinzynierowi harmonogram robét, plan ptateo
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkameddmymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zfajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegaradu Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidedg wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naidiemiany na magpzasadnicg uzyskujc
potwierdzenie wiciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robét.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budesgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelpavganizacii ruchu,
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- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiamwodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezypkumentaej powykonawca obiektu.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczam®wvig czcs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.
Wykonawca nie me wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadori Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich zmiab poprawek. W
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektovs i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktdrych dopuszczalne adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp IRoboty nie &dg w peilni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawveealizacji Umowy a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy (w tym réwni¢ na Objeédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, @ zak@czenia i
odbioru ostatecznego robét, z wgzeniem usuwanigniegu i lodu .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezdnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtizie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorctwszelkie innesrodki niezledne do ochrony Robét,
wygody spofecznii i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dziea i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpieczgstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne guzenia zabezpieczgmie kxdg
akceptowane przez ipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddw i maszyn pracgych przy realizacji robaét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodi zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadziboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek znaé i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dwogj, zapewnienie odpowiedniej wilgotud
gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu.

- Odpowiedny ochror przed erozj wodrg gruntow poprzez formowaniggdw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycher@zg stosowdé grunty odporne na sptukiwanie.
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Skarpy o wysok&i ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny labezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagdiekowy zescidtka, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

— Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalywad mieszkaniowej, w

zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddwalyie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytéw, zanieczyszczepowietrza i hatasu.
- Minimalizacje ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarsdzer i maszyn

spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu d@&odowiska oraz unikanie

prowadzenia zwizanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pablzabudowy

mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoeydh powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerhitwmiczna w kacu dnia roboczego powinna
by¢ przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb, abgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii nie spowodowéazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadizie:

— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomwg diojazdowych

2) $rodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢l skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywohagych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweryte do Robdt bdg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, agkmczeniu Robét ich szkodlivio
zanika ( p. pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéd
wymagaj; tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod: na uycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlaoych wigcicielami tych urzdzex potwierdzenie informaciji

naprawa systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej96 W miejscowséci Bolechowo gm. Czerwonak.
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dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Wayz Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacje o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternaimpoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \étawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktorych sam uzyskainformacije.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maj by¢c wykonane w zakresie przéfnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjykonawca bezzwiocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wladze orazdhie z nimi wspélpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiad&aza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukawma
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawiagcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelliéeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usugtie z terenu budowy. Pojazdy powosgktg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone na&wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywvszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwayagih zagraenia bezpiecZestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pesapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zapewnienia bezpiearswa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykauwgj prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Robot od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowermo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie gniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwirzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqaas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzenr lub metod i w sposob agly bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw

naprawa systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej96 W miejscowséci Bolechowo gm. Czerwonak.
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patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zansgyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spg@lnnag materiaty,
wytwornie i inne zapasyehlagce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanibaidania, stosowasie beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmagviodnénie norm i zbioréw przepisow, chyba
ze w Umowie stwierdza @iwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismajp charakter
ogoinokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zostamprzyjcte inne obowjzujagce normy, ktore
zapewnigg wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢kdizym poziomie nbi wymagany przez wcZeiej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Ireyniera.

Rd&znice pomegdzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na fiinie przez Wykonawgi przediazone Ireynierowi co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewnigj wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawaatosuje gi do norm
wyszczegOlnionych we wcéaiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zapfacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecky Zamawiajcemu, Irynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne urzdzenia towarzysge.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowai¢ powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i skladasi¢ z
niezlednych instalacji, urgdze, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowychemmetrznych potrzebnych
do realizaciji.

a) Urzidzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezidnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placow i zabezpiecgzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zyaane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswme wszystkich urgdzer, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Materiaty

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amgystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub alyglvania materiatéow i odpowiednigviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (i) wyrobéw budowlanych z
danegazrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegddia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gpnsRobét.
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2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBlz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczg badz krajowg specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodapzgaczon przez Komisje Europejskza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodédwyrobu budowlanego a lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacije:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktbrym umieszczono dawsanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajgce identyfikags cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tectamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@est obowizany dodczy¢ informacg
zawierajica:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegsgj nazw, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego,
d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym esyigt oceny
zgodndaci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tlg odrzucone.
2.1.4 Wartcs¢ uzytych Materialow  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazpmiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuggonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymiera, Wykonawca nieehlzie prowad# zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmujacymi na danym
obszarze.

2.3Inspekcja wytwoérni wyrobow budowlanych

naprawa systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej96 W miejscowséci Bolechowo gm. Czerwonak.
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Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibl wyrobow budowlanych magby¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wieiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobdow
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydany
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtzg wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i ztone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz e dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewaitowany (skorygowany) przez ayniera. W kadym
takim przypadku nalgy speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaiist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowléhgonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatdw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowan@kybudowlane (materiaty), do czasu gdgdone
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swgpkasé i wkasciwosé do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedlp zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgawvanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidgtanows wlasndé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, kragniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakodw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzganowi wlasndé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obegcidnzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakas¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Rob6t powinien Idyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamiskokngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Umaw Sprzt bedacy
wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoyed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtacgzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, umdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostgmzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

naprawa systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej96 W miejscowséci Bolechowo gm. Czerwonak.
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Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na é przy transporcie materiatow (spta)
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niglzrie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdbinkow i w
sposob cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobogiany do stosowania jedynie takiéfodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwa na bieziaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatow,
odpadow i spretu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajemywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ramgiidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsa wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie koniecznii, osnove realizacyjm, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwdigilony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiajesli
wymagd tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwsa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerfRnbét lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ryniera uwzgidni wyniki bada& materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzang kweste.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymprzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu zapewnienia
jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykemyia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumena€jrojektovy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag) wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

naprawa systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej96 W miejscowséci Bolechowo gm. Czerwonak.
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposéb i procegduproponowanej kontroli i sterowania j@kiy wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbwadzenie bad,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw stergfych a take wycihgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw pubed, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procederpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét ¢uizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigng¢ zalaroryg jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialtéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazhg legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedociagniccia te Ilgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatéw i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca ma obowrek przedktadania #tynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materialtdw wédlach wystarczapych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwirzane z organizowaniem i prowadzeniem ladteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayhiera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie Isyniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez

naprawa systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej96 W miejscowséci Bolechowo gm. Czerwonak.
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Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pexku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvodo bada wykonywanych przez hyniera leda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOGb zaakceptowany przezyniara. Uznaje 8| ze wszelkie koszty zwzane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadorayrirera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi &anigi ich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychellg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsgétnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie phiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieagprébek i badania
materiatdw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawowainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiagcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodndg¢ materiatdw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST na podstawie wynikow baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadgbadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier lub Zamawiaicy oprze si wylacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnbmateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae roéwnie: zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lad@omiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsdz kryteriami technicznymi oké®nymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela eagciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngei z:
e Polsky Normg lub
e aprobai techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumengywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

naprawa systemu odwodnienia drogi wojewddzkiej96 W miejscowséci Bolechowo gm. Czerwonak.
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Produkty przemystowe muszosiadda w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlmicou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiljacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpidtsteia
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsuap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane trwatechnilky, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢dg oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagii polecenia kryniera,
- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycrre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovedd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Izyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniassProjektant nie jest jednak stgpn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza i sposéb aiglty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksizki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vggu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy
Projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca psenpiym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredl wpisane
do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek kd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robét. Bkdne dane zostampoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowe] sprzeday elementdw, robdét czy materiatdbw konieczne jestadienie Geodezyjnych
Obmiaréw Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdt i materiatow
Diugdsci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtuinii
osiowe;j.

Jereli w Specyfikaciji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiddiaoodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone w
m® jako dlugd¢ pomnaona przeziredni przekréj. lléci, kitére maj by¢ obmierzone wagowo,cha wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiegji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wigce § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledlzaakceptowane przez zmiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvclereli urzadzenia te lub spex wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob aegly zachowanie dokladgol wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robogkae

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezé:dg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etwsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@im®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doefdka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powradknia o tym fakcie kiyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwtatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nieliega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidér czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diBRobo6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icldlpjakasci i
wartaici.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowb do odbioru ostatecznegcgdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny Robot ngstw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jgkmowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikOw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina sealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu,

W przypadku stwierdzenia przez komgjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgitean zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru
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robo6t drogowych i mostowych realizowanych na drbigaamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zetnik do

Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publichrg/dnia 14 lipca 1989r. wraz z4miejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robo

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata spormdzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ballaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubagdpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opinie technologiczy sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargygzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazahych rob6t whécicielom uradze.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

ok~ wN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vgl wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robotgzsnych z usugciem wad: zaistniatych w
okresie ¢kojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robat”.

9. Podstawa ptatndgci
9.1Podstaw pfatngci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdéw, drog tymczasowych iaDizaciji ruchu obejmuje wszystkie koszty zzdne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdataem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian doonieigz z dostarczeniem kopii Projektuynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu Roboét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejvigszchni, ramp, chodnikéw, krasnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gatkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznegiodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wszk Wykonawcy w technologii odpowiadegj
istniejacej nawierzchni.

(i) Uzupehienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromgz dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.
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(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddev.
() Koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drog tymceasth i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, krewmikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(@) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadaesz niezlgdnych instalacji, urgzen, biur, placow skladowych oraz drog
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niegddnych uradze,
instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnesgzame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaieé wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesnca sie w kosztach ogolnych budowy i obzaja
Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgmény udosfpnic zaplecze dla lkyniera Kontraktu i
Zamawiajcego.

10.Przepisy zwhzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DAIW89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czykciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamavgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183

pézniejszymi zmianami)

© N
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