Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 478 Rzymsko-Kgpa polegapca na budowie
chodnika i dwéch zatok autobusowych w granicach isiejacego pasa drogowego w ggu

Tabela elementow rozliczeniowych

od km 4+065,76 do km 4+722,45 - etap 2

poz Sympol . Opis robot Jgdn. llo$é jedn. Cena jedn. Wartcsé
przed.| specyfikacji miary
1 2 3 4 5 6 7
. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 D- 01.01.01| Roboty pomiarowe przy liniowych roltaziemnych w terenie réwninnym km 0.25
2 D- 01.02.02| Mechaniczne usyeie darniny i humusu w-yvdo 20 cm na hatd m2 833.72
3 D- 01.02.02 tZa’:adowanle, odwiezienie i wytadunek humusu pozaay6t sam. o tad.15-20 m3 166.74
1. ROBOTY ZIEMNE
2 D- 02.01.01 Wykopy wykonane kopatkpodstbiermy o poj. hzki 0,60 m3 na odktad. m3 36.53
Grunt kat.I- Il
5 D- 02.03.01 Zasypanie w_ykopow — roboty ziemngzne poprzeczne na przerzut m3 22.03
z wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. Il
6 D- 02.01.01 Wykopy wykonane ko_padq)odseblerrn 0 poj. tyzki 0,60 m3 z transportem m3 181.97
urobku samochodami samowytadowczymi. Grunt kalt. I-1
7 D- 02.03.01 Dowoz_pl_asku na nasypy- _Roboty ziemne wykonaneumgie kat.ll koparkan m3 335.63
przedsgbiernymi o poj. tgki 1,20 m3 z transportem urobku sam.samowytafl
8 D-02.03.01 F_orm_owanle i zagpzczanie nasypéw o wysadad do 3,0m z dostarczonej m3 335.63
ziemi. Grunt kat.ll
Ill. ROBOTY ROZBIORKOWE
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej dnegjewodzkiej i na
9 D- 01.02.04 |szerokdci podhczenia nawierzchni drogi powiatowej i drogi wesnanej z m2 5120.06
odwiezieniem urobku we wskazane miejsce. Gétlfi@zowania 2 cm.
Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm (katautobusowdciek,
10 D- 01.02.04 |korekta tukéw) z zatadunkiem, transportem i wytakiem we wskazane m2 100.03
miejsce
1 D- 01.02.04 Rozel?rarue lpodbudowy z kruszyvs{a tamanego o dguiltio 20 cm m2 100.03
z odwiezieniem we wskazane miejsce
Rozebranie kragznika betonowego 15x30 z zatadunkiem, odwiezieniem i
12 D- 01.02.04 |wytad. we wskazane miejsce (zatoka autobusowaadn@yvretrzna, zjazd mb 21.00
RZGW)
13 D- 01.02.04 Rozebranie law;_/ l?etonowej pod krawmik z zatad., odwiez. i wyladowaniem m3 154
we wskazane miejsce
14 D- 01.02.04 C|QC|? mechamczng n_awuerzchnl z mas mineralno as[z_ll_gl;bok@c 6 cm mb 167.82
(podsciek przykraveznikowy, krawgznik betonowy, przégia dla pieszych)
IV. ODWODNIENIE
15 D- 03.01.01| Wykonanie tawawirowej pod przepusty DN 400mm m3 6.35
16 D- 03.01.01| Utgenie przepustu z rur PEHD DN 400 mm na faiviérowej mb 63.47
17 D- 03.02.01 Wykon_ame stuc_im reW|zany_ch z égoéw betonowych fi 800 mm w gotowym szt 1.00
wykopie na fawie betonowej
18 D- 03.02.01 Wykonanie studni betgnowel wpustowe;j fi 500 z oskiém z nasagl ptasky ot 1.00
C250 gotowym wykopie
19 D- 03.02.01| Utgenie przykanalika z PCV fi 160 mm w gotowym wykopie mb 3.00
Wykonanie podbudowy betonowej gr.15 cm z betonu/C3.pod studnie
20 D-06.01.01 |rewizyjne DN 800mm i pod zabrukowanie wylotéw i ¥de rur PEHD m3 171
DN 400mm i przykanalikéw DN 160mm
Zabrukowanie wlotéw i wylotéw rur PEHD fi 400 mirrowu kostky
21 D-06.01.01 |kamienn, 8/11 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm z wysglain zapraw szt. 3.00
cem-piask. 1:2
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poz. Symbol . Opis robot J(_edn. llo$¢ jedn. Cena jedn. Wartcsé
przed.| specyfikacji miary

1 2 3 4 5 6 7
V. PODBUDOWA, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA, SCIEK
Mechaniczne profilowanie koryta i zg&gczenie podiza pod warstwy

22 D- 04.01.01 |konstrukcyjne. Grunt kat.I-IV - chodnik, zatoka @ltisowasciek m2 371.32
przykraveznikowy

23 D- 08.01.01 Wyk_onam_e fawy betonowej z betonu C16/20 gr. 0.paudsciek z kostki m3 11.08
kamiennej 18x20

24 D- 08.01.01| Wykonanie tawy z betonu C 12/15 paoigniki, obrzeza, oporniki m3 16.15

25 D-08.01.01 Ustawienie krawz_mka betgngwego 20><22' n_a_+awne bet. z oporem mb 78.29
na podsyp.cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (pieigj, zatoka autobusowa)

g Ustawienie krawznika betonowego 20x30 na tawie bet.z oporem

26 D-08.01.01 na podsyp.cem.-piaskowej1:4 gr. 3 cm (chodnik, kaeutobusowa) mb 86.63

27 D-08.01.01 Ustawienie krawz_mka ull_cznego 15x25 na fawie bet. z oporem mb 6.00
na podsyp.cem-piskowej 1:4 gr. 3 cm

28 D-08.02.02 Wy'kona_mescne,ku z kostki kamiennej QHOWBJ leZQ, szerokai 40cm mb 93.07
utozonej w dwéch rzdach na pods.cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm

29 D- 08.03.01 U_staW|en|_e f)brzm betonowego §x30 na +av_vne bet. z oporem na pocisyp- mb 80.19
piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin zapraamentow

30 D- 04.06.01| Wykonanie podbudowy z betonu C 1f2@0 cm na zatokach autobusowych m2| 122.3

31 D- 04.06.01| Wykonanie podbudowy z betonu C 1@f2a5 cm na zjedzie m2 60.35

32 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa flamanego 0/31,5lstaimech. warstw m2 151.14
gr.15 cm po zagszczeniu pod chodnik
VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granit2Zl®m na podsyp.cem.-

33 D- 08.02.01 |piask.1:4 gr.3 cm z wypetnieniem spoin zapgasmentowo-piaskogl:2 m2 182.66
(zatoka autobusowa, zjazd)

34 D- 08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodnlk'a z kOSI!(I brukowefjdmewej gr. 8 cm szargj m2 151.14
bez fazy na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

35 | D-05.03.058 _Re’m_ont castkowy bawuerzchni bitumicznej betonem asfaltow3@G16W w ton 57.50
ilosci 125kg/m2

36 | D-05.03.05B| Wyréwnanie nawierzchni mieszankneralno- bitumicza AC16W ton 460.00

37 D-04.03.01 _Skro_plenle midzywarstwowe emulgjbitumiczry modyfikowary asfaltem w m2 0193.66
ilosci 0.2kg/m2

38 D- 05.03.13| Wykonaniew-wicieralnej z mieszanki bitumicznej SMA 0/8, gr. 4 cm m2 5120.06
VII. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

39 D- 06.03.01 Utwardzenie pobocza kruszywem Iamany_m 0/31.5 dtmichanicznie , gr. 8 m2 1354.40
cm na szer. 1.25m z dowozem kruszywa iggagzeniem

20 D- 06.01.01 Plantc_)wan|e-obrob|en|e na czysto skarp i dna rowtesenu pasa drogowegp m2 1839.84
pod ziel&

1 D- 06.01.01 Humu_soyvame skarp rowéw i terenu pasa drogowega\liwmusu 5 cm wra: m2 1839.84
z obsianiem traw
VIIl. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

22 D- 07.01.01 Ozn_akowame poziome- malowanie mechaniczne cierdestwowych znako! m2 263.86
poziomych na jezdni

43 D- 07.02.01 Ustawienie i zabet. stupkéw stalowych fi 63 mmmaywanych o diugei ot 1
4,50m

44 D- 07.02.01| Zamontowanie znakéw na stupki staletugadratowe o boku 60 cm (D-15), szt 1
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