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1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i D-
M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Piasek do balastowania pojazdéw samochodowych.
3. SPRZET

3.1. Probne obcigzenie obiektéw mostowych_nalezy wykona¢ obcigzajgc obiekt samochodami
ciezarowymi (wywrotkami) zaladowanymi piaskiem lub innym materialem balastowym o masie i
naciskach na o$ okreslonymi w Projekcie proébnego obcigzenia.

3.2. Pomiary ugie¢ wykonuje sie przy pomocy zestawéw skiadajgcych sie z czujnikdéw, drutu
stalowego, tgcznikéw i elementéw podpierajgcych, lub czujnikbw elektrycznych z elektronicznymi
urzgdzeniami pomiarowymi.

Pomiary niwelacyjne wykonac¢ niwelatorami precyzyjnymi.
4. TRANSPORT

Materiaty przewozone bedg srodkami transportu zgodnie z punktem 3.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdéine".

5.2. Projekt probnego obcigzenia mostu
Projekt prébnego obcigzenia winien zawierac:

a) schemat obcigzenia konstrukcji, kolejnosci ustawienia obcigzenia samochodami i jego
rozmieszczenia,

b) sposdb pomiaru ugie¢ z okresleniem sprzetu i czasu pomiaru,

C) miejsca pomiaru ugiec,

d) obliczenie ugie¢ dla zalozonego schematu obcigzen.

Projekt prébnego obcigzenia mostu winien by¢ opracowany i przedstawiony przez Wykonawce
budowy obiektu mostowego do akceptacji Inzynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta obiektu
mostowego.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Analize i opracowanie wynikow wykonuje na zlecenie Zamawiajgcego IBDiM lub inna jednostka
naukowo-badawcza posiadajgca odpowiednie doswiadczenie (zakwalifikowana przez MT do badan
budowli mostowych). Jednostka wykonujgca prébne obcigzenie obiektu musi by¢ zaakceptowana
przez Inzyniera. Wykonawca badan podczas probnego obcigzenia nie moze by¢ zalezny od
Wykonawcy obiektu mostowego.

Prébne obcigzenie mostu wykonac¢ po zakohnczeniu budowy mostu — przed oddaniem do ruchu.
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5.3.1. Przygotowania

Przed prébnym obcigzeniem nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji mostu celem wykrycia
widocznych nie uzbrojonym okiem uszkodzen materiatlu, elementow lub polgczen oraz stanu
nawierzchni lub konstrukcji.

5.3.2. Prébne obcigzenie statyczne

Prébne obcigzenie statyczne wykonuje sie na podstawie Projektu prébnego obcigzenia przy
obcigzeniu zestawem samochodéw samowytadowczych, podanym w Projekcie probnego obcigzenia.

llos¢ przeset poddanych probnemu obcigzeniu powinna by¢ zgodna z Projektem probnego
obcigzenia [przy obiektach wieloprzestowych nalezy wykonaé obcigzenie dla minimum dwéch przeset
(dla kazdego minimum dwa schematy obcigzen)].

Przemieszczenia i odksztalcenia w okredlonych punktach — (zaleca sie co najmniej w jednym
przekroju poprzecznym z kazdej strony) nalezy mierzy¢ bezposrednio po ustawieniu prébnego
obcigzenia co 15 min. Jezeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie wiekszy niz 2% mierzonej
wielkosci, to wartosé koncowg przyjmuje sie za miarodajng. W przeciwnym razie obcigzenie prébne
pozostaje w tym samym potozeniu dopéki przyrost wielkosci mierzonej wyniesie mniej niz 2%.

Przemieszczenia i odksztalcenia sprezyste nie mogg by¢ wieksze od wartosci obliczonych dla
rzeczywistego obcigzenia prébnego, a przemieszczenia trwate i sprezyste dzwigarow gtéwnych (ptyty)
nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych wg PN-S-10040:1999.

W celu stwierdzenia, ze konstrukcja pracuje w zakresie sprezystym zaleca sie wykonanie
wstepnego obcigzenia prébnego pod czesciowym obcigzeniem stanowigcym okolo potowe
podstawowego prébnego obcigzenia.

Po wykonaniu prébnego obcigzenia nalezy ponownie sprawdzi¢ stan konstrukcji, czy nie wystgpity
zarysowania.

5.3.3. Prébne obcigzenie dynamiczne
Prébne obcigzenie dynamiczne przeprowadza sie na zgdanie Zamawiajgcego.

Probne obcigzenie dynamiczne przeprowadza sie na podstawie Projektu prébnego obcigzenia
przy przejazdach zestawdw pojazdow bez dodatkowego wymuszenia drgan oraz ewentualnie
z dodatkowym wymuszeniem drgan konstrukciji.

Predkos¢ prébnych jazd powinna by¢ stopniowo zwigkszona od 10 km/h co 20 km/h, az do
najwigekszej przewidzianej predkosci na drodze, na ktérej obiekt mostowy jest potozony,

Ugiecie mostu powinno by¢ mniejsze od ugie¢ statycznych pomnozone przez wspéiczynnik
dynamiczny.

5.4. Analiza wynikéw

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z przeprowadzeniem prébnego obcigzenia w terenie
Wykonawca prébnego obcigzenia wykonuje opracowania oraz analizy wynikow z uwzglednieniem
rzeczywistych obcigzen. Opracowanie wynikéw winna wykonywa¢ jednostka niezalezna od
Wykonawcy.

Opracowanie wynikéw powinno zawiera¢ conajmniej:

- poréwnanie obliczonych ugie¢ z pomierzonymi ugieciami sprezystymi,
- obliczenie trwalych ugieé¢ i poréwnanie ich z dopuszczalnymi ugieciami trwatymi,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00.
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6.1. W trakcie przeprowadzania prébnego obcigzenia nalezy kontrolowac:
a) mase catkowitg i naciski na 0$ pojazdéw przeznaczonych do prébnego obcigzenia
b) zgodnos¢ ustawienia pojazdéw z Projektem prébnego obcigzenia
c) sprzet do przeprowadzenia pomiaréw
d) zgodnos¢ osigganych rezultatéw z zatlozeniami projektowymi.
Konstrukcja powinna spetniaé nastepujgce warunki:
- ugiecia sprezyste nie wieksze od obliczonych w projekcie,
- ugiecia trwate nie wigksze niz 20% ugiecia obliczonego,
7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odhiér czesciowy i koncowy rob6t jak w D-M.00.00.00.
8.2. Ogledziny konstrukcji po wykonaniu prébnego obcigzenia.

Po wykonaniu prébnego obcigzenia nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji w celu stwierdzenia, czy
nie powstaty w niej rysy lub widoczne uszkodzenia.

Na zakonczenie probnego obcigzenia nalezy sporzadzi¢ raport zawierajgcy orzeczenie
o przydatnosci i warunkach eksploatacji mostu. Raport nalezy sporzadzi¢é na podstawie analizy
wynikéw badan przeprowadzonych zgodnie z punktami 5.4. oraz 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i

normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
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