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1.WSTĘP  
 
1.1. Określenia podstawowe 
 
1.1.1. Przerwa dylatacyjna – przerwa w konstrukcji płyty pomostu przeznaczona na zamontowanie 
urządzenia dylatacyjnego. 
1.1.2. Urządzenie dylatacyjne – konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umożliwiająca swobodne 
odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych. 

1.1.3. Modułowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, zawierające stalowe prowadnice 
usytuowane równolegle do osi przerwy dylatacyjnej, połączone w sposób umożliwiający równomierny 
przesuw w szczelinach między prowadnicami. Szczelność dylatacji zapewniona jest dzięki wkładkom 
uszczelniającym zamocowanym w szczelinach między prowadnicami. 

1.1.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB są: 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Wymagania ogólne 

 
 Na nowoprojektowanych obiektach inżynierskich należy stosować urządzenia dylatacyjne, dla 
których okres trwałości jest nie krótszy niż 20 lat. Dla obiektów odbudowywanych, rozbudowywanych i 
przebudowywanych powinien być określony skorygowany okres użytkowania, uwzględniający zakres 
wykorzystania elementów starej konstrukcji oraz ich stan techniczny i wiek. 
 
 Należy stosować urządzenie dylatacyjne, dla którego Wykonawca przedstawi aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
 Urządzenia dylatacyjne powinny być wykonane i montowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [8]. 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocą urządzenia 
dylatacyjnego powinno zapewnić: 
 
– szczelność połączenia, 
– równość nawierzchni, 
– swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu, 
– zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji, 
– swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w 

obrębie chodników. 
 
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu 

w obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników. 
 



Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 
 
 

M.18.01.01a Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 3

Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesunięciach większych niż 25 mm należy 
stosować urządzenia dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego. Urządzenia te 
powinny: 

 
– przebiegać w sposób ciągły na całej szerokości pomostu, 
– być zamocowane za pomocą śrub lub kotew we wnękach uformowanych w konstrukcji obiektu, 

zapewniających przenoszenie sił od dynamicznych oddziaływań kół pojazdów, 
– mieć odpowiednio ukształtowane krawężniki stanowiące integralną część urządzenia, 
– charakteryzować się łatwością napraw wykonywanych z góry i wymagających zamknięcia jezdni 

tylko na połowie szerokości. 
 

2.2.3.  Stosowane materiały 

 
 Przy montażu urządzeń dylatacyjnych modułowych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego 
można stosować następujące materiały: 
 
– urządzenie dylatacyjne, 
– elementy kotwiące, 
– materiały wypełniające wnękę dylatacyjną. 

 

2.2.4. Urządzenie dylatacyjne i elementy kotwiące 

 
 Przedmiotem niniejszych WWiORB są modułowe (jednomodułowe lub wielomodułowe) 
urządzenia dylatacyjne szczelne mocowane w konstrukcji obiektu mostowego. 
 
 Urządzenia jednomodułowe powinny składać się z dwóch skrajnych stalowych beleczek 
(prowadnic) zakotwionych na krawędziach konstrukcji mostowej utrzymujących jeden elastomerowy 
profil uszczelniający. Elastomerowy profil powinien być szczelnie zamocowany we wnękach stalowych 
beleczek, tak aby woda spływająca po nawierzchni nie mogła wpłynąć w głąb szczeliny dylatacyjnej. 
 
 Urządzenia wielomodułowe powinny być złożone z dwóch skrajnych beleczek jezdni 
zakotwionych na krawędziach konstrukcji mostowej, kilku (co najmniej jednej) pośrednich beleczek 
jezdni oraz odpowiedniej liczby (co najmniej dwóch) elastomerowych profili uszczelniających. 
Pośrednie beleczki powinny być odpowiednio podparte (np. na belkach trawersowych lub innych 
elementach stalowych) i tworzyć mechanizm geometrycznie zmienny, odkształcający się swobodnie 
pod wpływem przemieszczeń krawędzi przęsła mostowego i zachowujący jednocześnie wymaganą 
sztywność pod wpływem obciążeń wywoływanych przejazdem pojazdów mechanicznych. 
 
 Elementy uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych (oleje, 
smary), temperatury i na starzenie. 
 
 Urządzenie dylatacyjne powinno być kotwione w konstrukcji obiektu za pomocą kotew w postaci 
pętli, śrub, blach itp. stanowiących integralne części urządzenia. 
 
 W skład urządzenia dylatacyjnego powinny wchodzić również blachy zabezpieczające szczeliny 
dylatacyjne na chodniku i w gzymsach. 
 
 Urządzenie dylatacyjne powinno być wyposażone w elementy tłumiące hałas. 
 
 Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczki, elementy podpierające, profile uszczelniające, 
elementy kotwiące, blachy zabezpieczające i inne) powinny być przedmiotem aprobaty technicznej 
wydanej dla urządzenia dylatacyjnego, która powinna określać wymagania materiałowe dla 
poszczególnych elementów urządzenia. 
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 Wielomodułowe urządzenia dylatacyjne powinny spełniać warunek odporności na powtarzalne 
obciążenie dynamiczne wg procedury IBDiM Nr PB-TM-07/96. 

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 
 Elementy metalowe urządzenia dylatacyjnego, z wyjątkiem elementów zakotwień stykających się 
z betonem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe wystawione na działanie 
czynników atmosferycznych powinny być wykonane z metali odpornych na korozję, np. stali 
nierdzewnej lub powinny być zabezpieczone przed korozją przy pomocy zwykłych metod stosowanych 
przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów stalowych, np. przez metalizację ogniową cynkiem wykonaną 
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 oraz pomalowanie farbami antykorozyjnymi. 
Elementy stalowe, na które należy nanieść powłokę antykorozyjną powinny być oczyszczone do 
stopnia czystości S.A.2 ½  wg PN-ISO 8501-1:1996. Całkowita grubość powłoki antykorozyjnej 
określona wg PN-EN ISO 2808:2000 powinna wynosić od 170 μm do 320 μm. Rodzaj zastosowanej 
powłoki, liczba i grubość naniesionych warstw powinny być określone w aprobacie technicznej 
urządzenia dylatacyjnego lub w projekcie technicznym urządzenia dostarczonym przez Wykonawcę. 
W takim przypadku materiały, z których wykonana zostanie powłoka antykorozyjna powinny mieć 
aprobatę techniczną IBDiM. 
 

2.2.6. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej 

 
 Jeżeli projekt urządzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, beton stosowany do wypełnienia 
strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinien odpowiadać wymogom podanym w M-13.01.00. 
Klasa betonu używanego do wypełnienia stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie może być niższa 
niż klasa betonu płyty pomostu. 
 
 Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno być wykonane ze stali spełniającej wymagania M-
12.01.02. Klasa stali powinna być zgodna z projektem urządzenia dylatacyjnego. Średnica, klasa stali, 
długości i rozstawy prętów wychodzących z płyty ustroju niosącego w rejonie wnęki dylatacyjnej 
powinny być określone przez producenta urządzenia dylatacyjnego w projekcie urządzenia, natomiast 
powinny być one montowane razem ze zbrojeniem płyty i objęte odrębną specyfikacją dotyczącą robót 
zbrojeniowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne." 
 
5.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego i jego montażu 
 
5.2.1.  Zasady ogólne 
 
 Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane dla ściśle określonego obiektu mostowego. 
Zamontowanie urządzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niż ten, dla którego zostało ono 
zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przeróbek bez pisemnej zgody 
producenta jest niedopuszczalne. 
 
 Projekt urządzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z projektantem obiektu 
mostowego, na koszt Wykonawcy. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, projekt 
montażu urządzenia dylatacyjnego wykonuje Wykonawca na własny koszt, w uzgodnieniu z 
producentem urządzenia dylatacyjnego. 
 

5.2.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego 
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 Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien być wykonywany dla ściśle określonego obiektu 
mostowego. Projekt urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie 
rysunków konstrukcyjnych obiektu dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących: 
 
– przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji, 
– rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w strefie 

dylatacji, 
– dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji, 
– w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię. 

 
Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego: jezdnię i 

płyty chodnikowe. Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien zawierać: 
 

– opis techniczny i technologiczny wykonania urządzenia dylatacyjnego, 
– przekrój podłużny i przekroje poprzeczne urządzenia, 
– rysunki szczegółowe elementów (takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy w strefie jezdni i 

chodników, blachy osłonowe, blachy fartuchowe itp.), 
– kształt w planie wnęki dylatacyjnej oraz wymiary wnęki dylatacyjnej, 
– klasę betonu we wnęce dylatacyjnej, 
– plan rzędnych stabilizacji profili, 
– rozmieszczenie, kształt i średnice, klasę stali prętów kotwiących, w tym prętów wyprowadzonych z 

ustroju niosącego oraz szczegóły mocowania do ustroju niosącego, 
– sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego, 
– szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej przy 

urządzeniu dylatacyjnym, 
– sposób odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej, 
– szczegóły urządzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojów jezdni i chodników. 
 

5.2.3. Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego 

 

 Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien określać: 
 
– sposób mocowania urządzenia w płycie ustroju niosącego i ściance przyczółka, 
– wymagania odnośnie montażu urządzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcją producenta, 
– kolejność robót montażowych, 
– sposób wykonania połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią – uszczelnienie styku. 
 

5.3. Zasady wykonywania robót 

 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 

1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie wnęki dylatacyjnej, 
3. montaż urządzenia dylatacyjnego, 
4. zabetonowanie wnęki dylatacyjnej, 
5. roboty wykończeniowe. 
 

5.4. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy: 
 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
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5.5. Przygotowanie wnęki dylatacyjnej 

 
 Wnęki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinny mieć 
kształt i wymiary zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego. 
 
 Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a także dodatkowe zbrojenie zakotwień powinny być 
zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego. Należy sprawdzić wystąpienie ewentualnej kolizji 
montowanego urządzenia z istniejącym zbrojeniem. 
 
 Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje 
następujące czynności: 
 
– deskowanie wnęki na urządzenie dylatacyjne, 
– ułożenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu. Średnice 

prętów kotwiących i ich rozstaw określi producent urządzenia dylatacyjnego w projekcie 
urządzenia dylatacyjnego, 

– zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskać przerwę 
dylatacyjną o szerokości określonej przez producenta urządzenia, 

– oczyszczenie wnęki dylatacyjnej przed przystąpieniem do montażu urządzenia dylatacyjnego. 
 

5.6. Montaż urządzenia dylatacyjnego 

5.6.1. Zakres i warunki wykonania robót 

 
 Montaż urządzenia dylatacyjnego należy powierzyć firmie, która jest producentem urządzenia 
dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybór firmy montującej urządzenie 
dylatacyjne podlega akceptacji Inżyniera. Dokonywanie zmian w urządzeniu dylatacyjnym bez 
uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne. 
 
 Roboty związane z montażem obejmują: 
 
– ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego, 
– regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 
– regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do 

temperatury montażu, 
– zabetonowanie stref zakotwień, 
– zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego, 
– odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego, 
– ułożenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia 

dylatacyjnego, 
– uszczelnienie styków. 
 
Uwaga: Regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury 
montażu należy wykonać w wytwórni, przewidując wartość temperatury w harmonogramowym 
terminie robót. Jeśli temperatura montażu jest inna niż przewidziana na podstawie harmonogramu, 
poziome ustawienie rozwartości urządzenia należy dostosować do pomierzonej lub prognozowanej 
krótkoterminowo temperatury montażu. 
 

5.6.2. Sposób wykonania robót 

 
Jeżeli projekt montażu urządzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, roboty montażowe należy 

wykonać jak poniżej: 
 

a) bezpośrednio przed montażem należy usunąć elementy zabezpieczające, 
b) przy użyciu dźwigu urządzenie dylatacyjne należy umieścić nad wnęką dylatacyjną w celu kontroli 

możliwości ułożenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji kotew z istniejącym zbrojeniem 
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obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji konieczne jest usunięcie przez Wykonawcę kolidującego 
zbrojenia, w porozumieniu z projektantem, 

c) gdy nie występują kolizje, należy umieścić urządzenie dylatacyjne we wnęce dylatacyjnej na 
odpowiedniej liczbie (wskazanej przez producenta urządzenia) podnośników hydraulicznych, 

d) po ustawieniu dylatacji na podnośnikach należy przystąpić do jej regulacji geodezyjnej na 
wysokość, w planie (na długość i szerokość) oraz względem osi szczeliny dylatacyjnej. Oś dylatacji 
musi pokrywać się z osią szczeliny dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolować dokładność 
pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety w oparciu o 
rzędne w punktach charakterystycznych naniesione w dokumentacji projektowej (projekcie 
urządzenia dylatacyjnego). Ustawianie urządzenia dylatacyjnego powinno zakończyć się spisaniem 
przez geodetę operatu geodezyjnego będącym potwierdzeniem prawidłowości ustawienia 
urządzenia, 

e) przed wbudowaniem urządzenia należy skontrolować dokładność poziomego ustawienia 
rozwartości dylatacji, 

f) po dokładnym ustawieniu dylatacji w planie i w pionie należy przystąpić do jej zastabilizowania 
poprzez przyspawanie jej kotew do istniejącego zbrojenia we wnęce dylatacyjnej. Jeżeli projekt 
urządzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, należy przyspawać 80% kotew spoiną  amin = 4 mm 
do istniejącego zbrojenia. W przypadku, gdy istniejące zbrojenie nie jest wykształcone w ilości 
zapewniającej przyspawanie odpowiedniej ilości kotew, należy zastosować dodatkowe łączniki 
zbrojenia o średnicy i ze stali gatunku uzgodnionych z producentem urządzenia, 

g) po przyspawaniu kotew do istniejącego zbrojenia należy odciąć elementy służące do 
rozsunięcia/zsunięcia urządzenia dylatacyjnego, 

h) należy sporządzić protokół montażu urządzenia dylatacyjnego z zanotowaną temperaturą montażu 
urządzenia. 

 

5.7. Zabetonowanie wnęki dylatacyjnej 

 

 Bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień wnękę należy oczyścić za pomocą sprężonego 
powietrza z pyłów, luźnych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczeń. Roboty 
betoniarskie należy wykonać zgodnie z M.13.01.00. 
 
 Blokady utrzymujące urządzenie dylatacyjne w czasie betonowania należy zwolnić bezpośrednio 
po zabetonowaniu zakotwień, chyba że projekt montażu urządzenia dylatacyjnego przewiduje inaczej. 
 

5.8. Uszczelnienie i odwodnienie strefy dylatacji 

 
 Po związaniu betonu we wnęce dylatacyjnej, w strefie przydylatacyjnej należy ułożyć izolację. 
Warunki układania izolacji należy przyjąć zgodnie z M.15.02.03. Następnie należy wykonać 
nawierzchnię wg odrębnej specyfikacji. Uszczelnienie i odwodnienie strefy przydylatacyjnej należy 
wykonać ściśle wg wymagań producenta, zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Urządzenia dylatacyjne powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do 
zamontowania. Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. Protokoły 
kontroli materiałów i całego urządzenia oraz odbioru w wytwórni powinny być dostarczone na budowę 
łącznie z urządzeniem dylatacyjnym. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 

a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i 
odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 1 niniejszej 
specyfikacji, 

b) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 1 lub przez Inżyniera, 

c) sprawdzić cechy zewnętrzne urządzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
urządzenia należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni 
poszczególnych elementów oraz kompletności urządzenia). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Kontrola w czasie robót obejmuje: 
 
– wykonanie wnęk dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzić kształt i wymiary 

wnęki, czy powierzchnia wnęki jest należycie oczyszczona, rozstaw, średnice i oczyszczenie 
prętów kotwiących, 

– sprawdzenie jakości wykonania urządzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urządzenia, 
aprobaty technicznej IBDiM i certyfikatu jakości producenta, należy zanotować temperaturę 
powietrza zmierzoną w czasie wbudowywania urządzenia dylatacyjnego, 

– wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego – należy sprawdzić 
dokładność pionowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej 
niwelety płyty. Pomiary pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co 
najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych również w liniach krawężników na skrajnych 
beleczkach jezdni z obu stron urządzenia dylatacyjnego. Błąd wysokościowego ustawienia 
urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie może przekroczyć wartości ± 5 mm, 

– wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do 
temperatury montażu należy wykonać bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień. Pomiary 
poziomego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 3 punktach 
pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i linii krawężników. Maksymalna odległość osi, w których 
usytuowane są punkty pomiarowe nie powinna być większa niż 6 m. Błąd poziomego ustawienia 
rozwartości ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie powinien przekroczyć 
wartości ± 5 mm, 

– jakość stali zbrojeniowej w strefach zakotwień, betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień wg 
pktów 1 i 2 niniejszych WWiORB, 

– zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwień, 
chyba że producent podaje inaczej), 

– wykonanie izolacji wg M.15.02.03 oraz nawierzchni w sąsiedztwie dylatacji wg odrębnej 
specyfikacji, 

– sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urządzenia dylatacyjnego na zgodność z 
projektem urządzenia dylatacyjnego, 

– sprawdzenie szczelności strefy dylatacyjnej. 
 
Badanie szczelności strefy dylatacyjnej należy przeprowadzić następująco: 
 

a) w strefie dylatacyjnej umieścić szczelne i szczelnie przylegające do podłoża otwarte naczynie o 
wysokości 0,12 m i o szerokości większej niż szerokość dylatacji o 0,30 m po każdej stronie 
dylatacji, 

b) naczynie wypełnić wodą do wysokości 0,10 m, 
c) wodę utrzymać przez 24 h. 

 
Za pozytywny wynik próby należy uznać nieobniżenie się poziomu wody w naczyniu. W 

przypadku wystąpienia przecieków, należy wyjaśnić przyczyny nieszczelności, usunąć usterki i 
ponownie wykonać próbę. 

 
Urządzenie dylatacyjne powinno spełniać warunek odporności na powtarzalne obciążenie 

dynamiczne wg procedury badawczej IBDiM nr PB-TM-07. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 

– przygotowanie wnęki dylatacyjnej, 
– ułożenie prętów kotwiących, 
– wykonanie wypełnienia z betonu, 
– ułożenie izolacji, 
– wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonie dylatacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Nie dotyczy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa i 
normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 
 
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania 
 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok 
 

PN-EN ISO 2808:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki  
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