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I. CZĘŚĆ OPISOWA PFU 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 j.t.). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące 
materiały: 
 

a) Uzgodnienia z Zamawiającym 

b) Wizja lokalna w terenie 

c) Projekt koncepcyjny 

d) Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

e) Opinia Geotechniczna, 

f) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu 

dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz 

przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskaniem 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego pn: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do 

skrzyżowania z nowym przebiegiem S5” oraz wykonaniu robót budowlanych  na 

przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Wykonawcę robót, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

Program funkcjonalno-u żytkowy okre śla wymagania dotycz ące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich 

elementów zadania.  

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówie nia i zakres robót 

budowlanych 

1.1.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego 

Przyjęte parametry: 

Droga wojewódzka nr 308 – budowa nowego odcinka 

− Klasa techniczna drogi   G 

− Prędkość projektowa     Vp = 50km/h 

− Prędkość miarodajna    Vm = 70km/h 

− Ilość pasów ruchu    2 pasy ruchu 

− Szerokość jezdni    7m (2x3,5m)  

− Szerokość ciągu pieszo - rowerowego 2,5-3m 

− Pochylenie poprzeczne     2% 

− Kategoria ruchu    KR 6 

− Długość projektowanego odcinka   około 0,9 km 

− Szerokość w liniach rozgraniczających według Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 

grudnia 2015r., poz. 124). 

Przyjęte parametry projektowe: droga powiatowa nr 3913P: 

− Klasa techniczna drogi   Z 

− Prędkość projektowa     Vp = 40km/h 

− Ilość pasów ruchu    2 pasy ruchu 

− Szerokość jezdni    7m (2x3,5m)  

− Szerokość ciągu pieszo - rowerowego 2,5-3m 

− Pochylenie poprzeczne     2% 

− Kategoria ruchu    KR 3 

− Długość projektowanego odcinka   około 100m 

 
Przyjęte parametry projektowe: projektowana droga gminna (istniej ąca 

droga wojewódzka nr 308): 

− Klasa techniczna drogi   G 

− Prędkość projektowa     Vp = 50km/h 

− Ilość pasów ruchu    2 pasy ruchu 

− Szerokość jezdni    7m (2x3,5m)  

− Szerokość ciągu pieszo - rowerowego 2,5-3m 

− Pochylenie poprzeczne     2% 

− Kategoria ruchu    KR 3 

− Długość projektowanego odcinka   około 95m 

 
Przyjęte parametry projektowe: projektowana droga gminna:  

− Klasa techniczna drogi   D 

− Prędkość projektowa     Vp = 40km/h 

− Ilość pasów ruchu    2 pasy ruchu 

− Szerokość jezdni    7m (2x3,5m)  

− Pochylenie poprzeczne     2% 

− Kategoria ruchu    KR 3 

− Długość projektowanego odcinka   około 65m 
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Przyjęte parametry projektowe: projektowana droga dojazdo wa: 

− Klasa techniczna drogi   D 

− Prędkość projektowa     Vp = 40km/h 

− Ilość pasów ruchu    1 pas ruchu 

− Szerokość jezdni    3,5m  

− Pochylenie poprzeczne     2% 

− Kategoria ruchu    KR 2 

− Długość projektowanego odcinka   około 740m 

− Szerokość w liniach rozgraniczających według Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 

grudnia 2015r., poz. 124). 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

1.1.2. Zakres zasadniczy robót budowlanych przewidz ianych do 

wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane, wykonawcze, 

przedmiary robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót a także wybudować i oddać do użytkowania odcinek drogi wojewódzkiej 

nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem drogi krajowej S5. 

Wykonawca jest także zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty 

podziału, materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji , 

na podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 

oraz decyzji ZRID. 

Materiały do wniosków należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni 

przed planowanym złożeniem wniosku. Uwagi zamawiającego zostaną wprowadzone w 

ciągu 2 tygodni od dnia przekazania uwag. 
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Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty 

budowlane: 

− wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− budowę nowych konstrukcji nawierzchni, 

− budowę skrzyżowań wraz z organizacją ruchu, 

− budowę ciągów pieszo-rowerowych, 

− budowę zjazdów i dróg dojazdowych, 

− ustawienie stalowych barier ochronnych, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,  

− elementy ochrony środowiska – przejścia dla zwierząt, elementy odblaskowe 

montowane na słupkach wzdłuż drogi, 

− zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi 

warunkami technicznymi ich właścicieli, 

− wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

− nasadzenia drzew i krzewów, 

− oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 

− roboty wykończeniowe i porządkowe, 

− pełnienie nadzoru autorskiego, 

− przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, 

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

− archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe (w przypadku zarejestrowania 

obiektów archeologicznych należy przeprowadzić wyprzedzające inwestycję 

badania wykopaliskowe), 

− uzyskanie pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

na wszystkie badania, 
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− wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej poprowadzić po nowym śladzie zgodnie 

z dokumentacją koncepcyjną. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia 

Istniejąca DW Nr 308 jest drogą klasy G, przebiegającą przez miejscowość 

Bonikowo – teren o intensywnej zabudowie mieszkaniowej. W miejscu początku zmiany 

przebiegu drogi wojewódzkiej, krzyżuje się z drogą powiatową nr 3913P (dr. woj. 308 – 

Bonikowo – Kurowo – dr. nr 5 – Stare Oborzyska – Słonin), oraz z drogą gminną.  

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej ma za zadanie połączenie istniejącej drogi 

wojewódzkiej nr 308 z nowym przebiegiem drogi krajowej S5.  

Początek zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 przewidziano na 

skrzyżowaniu DW 308 z DP 3913P oraz drogą gminną w miejscowości Bonikowo w km: 

około 43+831 drogi wojewódzkiej. Skrzyżowanie to jest objęte zakresem opracowania 

(budowa ronda). Koniec zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej przewidziano na 

skrzyżowaniu z rondem w ciągu drogi S5 (skrzyżowanie poza zakresem opracowania). 

Przewidywana długość zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej wynosi około 0,9km. 
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Rysunek: Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji: 

 

 
 
Źródło: autorzy OpenStreetMap 

       Dane dostępne są na licencji Open Database License 
www.openstreetmap.org/copyright 

 
 

1.2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikaj ące z warunków 

ochrony środowiska 
 

Trasa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej sąsiaduje z obszarem chronionym 

Natura 2000 – obszary ptasie, Wielki Łęg obrzański. 
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Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i e ksploatacji 

 

− Usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenie wierzchniej warstwy gruntu wykonać 

poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca. W 

przypadku konieczności wykonania tych prac w sezonie lęgowym, poprzedzić je 

wizją terenową mającą na celu określenie występowania stanowisk lęgowych 

ptaków. 

− Wykonawca musi uzyskać w razie konieczności stosowne zezwolenie na 

odstępstwo od zakazów dot. zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną 

gatunkową. 

− Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do 

wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w 

szczególności: 

· pnie drzew narażonych na uszkodzenia zabezpieczyć na czas budowy 

osłonami, 

· nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny 

poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom 

terenu. 

− Prowadzić regularne inspekcje wykopów, pod kątem obecności w nich zwierząt. W 

przypadku stwierdzenia zwierząt, przenieść je w oddalone, bezpieczne, 

odpowiednie dla danego gatunku miejsce. 

− Prowadzić nadzór przyrodniczy na etapie realizacji przedsięwzięcia, obejmujący: 

kontrolę terenu przed rozpoczęciem poszczególnych etapów prac pod kątem 

występowania gatunków chronionych, identyfikację zagrożeń dla tych gatunków w 

wyniku realizacji planowanych prac. Na bieżąco podejmować działania 

zapobiegające ewentualnym zagrożeniom. 

− Zniszczony w trakcie budowy system drenarski odbudować zachowując jego 

funkcjonalność. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych, na gruntach rolnych klasy od I do IV 

zdjąć poziom próchniczy gleby w granicach pasa budowlano-montażowego i 

przechować w pryzmie usytuowanej w miejscu niezagrożonym robotami 

budowlanymi, z dala od cieków powierzchniowych. 
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− Powstałe masy ziemne zagospodarować na terenie przedsięwzięcia pod 

warunkiem, iż nie będą przekraczać standardów jakości gleby i ziemi. 

− Grunty z wykopów, które ze względu na parametry techniczne będą się nadawać 

do ponownego użycia, zostaną przed wbudowaniem złożone na terenie budowy lub 

składowisku do tego celu przeznaczonym. Pozostałe masy ziemne będą 

wywiezione z terenu budowy na składowisko, ich odbiór będzie udokumentowany. 

− Zaplecza budowy wyposażyć w szczelne przenośne sanitariaty, opróżniane 

okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności 

przewoźnika. 

− Gospodarkę odpadami prowadzić w sposób wykluczający możliwość negatywnego 

oddziaływania odpadów na środowisko m.in. poprzez właściwe ich 

magazynowanie, w miarę możliwości ponowne użycie lub przekazywanie w 

pierwszej kolejności do odzysku. 

− Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych pojemnikach, w 

wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed 

dostępem osób postronnych. 

1.2.2. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyj ne 

Wykonawca zobowi ązany jest do: 

− Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z 

późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

353 z późn. zm.). 

− W przypadku budowy urządzeń wodnych należy przygotować materiały dla 

Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie wodno-

prawne występuje Zamawiający. 

− Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg, 

odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz 

wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów 

geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie 
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cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa 

powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji 

map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający 

listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 

pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji 

państwowej. 

· ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

· sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających 

projekty podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian 

gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność 

wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów Wykonawca wykona je w 

ramach ceny kontraktowej. Wykonawca uwzględni również podział 

nieruchomości wynikający z konieczności wyodrębnienia drogi dojazdowej. 

· wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie 

decyzji ZRID, 

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopią mapy 

zasadniczej oraz dokonaniem zmiany użytkowania gruntu zgodnie ze stanem 

faktycznym, 

− Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji 

projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb 

budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną 

przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej 

jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. 

Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów 

oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na 

zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych 

(wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymianę gruntów). 

Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest 

przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i 
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głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód 

gruntowych, rozmywania gruntu. 

Badania geotechniczne: 

· rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić 100 m, a w kierunku 

poprzecznym do osi drogi co 15 m, liczba otworów w kierunku poprzecznym 

do osi drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych, 

· badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania 

gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny 

pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań 

projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów) 

· badania geotechniczne należy wykonać w terenie po którym planowany jest 

przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i 

głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania 

wód gruntowych, rozmywania gruntu.    

· badania geotechniczne dla obiektów – przepustów: należy wykonać po dwa 

odwierty w miejscach lokalizacji obiektów inżynieryjnych, które osiągną 

warstwę nośną + 5 m oraz po 1 sondowaniu sondą CPT (U), głębokość 

sondowania równa długości odwiertu. 
 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię 
geotechniczną, 

− Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

Zamawiający dopuszcza dla tego zadania uzyskanie odrębnych decyzji  ZRID,  

w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany  

do przygotowania odrębnych wniosków. 

− W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje 

i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od ich właścicieli lub 

zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. 

Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę 

możliwości w pasie drogowym. 
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− Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

− Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i 

wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

· obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

· niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do 

terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. 

− Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy: 

· wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, 

· niezbędne decyzje administracyjne. 

− Wykonawca na własny koszt przygotuje dla Zamawiającego: 

· materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, 

na podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz decyzji ZRID, 

· materiały do porozumień wynikających ze ZRID, 

− Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające z uzyskania opinii 

do decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań 

umieści je w projekcie i zrealizuje. 

− Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego 

uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z: 

· lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie 

związanych z potrzebami zarządzania drogami, 

· budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii 

oraz zjazdów na obszarze objętym umową. 

− Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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− Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania 

przedmiaru robót. 

− Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych 

opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą 

uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

− Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

− Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

− Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

− Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych. 

− Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na 

badania ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia 

obiektów małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i 

zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie 

z pozyskaną opinią konserwatorską. 

− Koszty badań sondażowych, nadzoru archeologicznego i badań ratunkowych 

ponosi Wykonawca. 

− Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia 

do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

− Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami i 

dostawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania 

placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie 

finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna odbioru robót, 

oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 
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− Operat kolaudacyjny oraz dziennik budowy należy dostarczyć w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

*pdf). 

− Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

− Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót. 

1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno - u żytkowe 

− Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 290 z dnia 2016.03.08. z. 

późn. Zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

− Efektem końcowym ma być przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 308 na 

odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5, jako drogi klasy „G", 

jednojezdniowej, 2-pasowej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo oraz drogą 

dojazdową. 

− Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR 6. 

− Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124). 

· „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

IBDiM, Warszawa, 2001, 

· „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r., 

· Wymagania Techniczne „WT” rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 

wydane przez IBDiM. 

− Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać, własne badania podłoża gruntowego. 
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1.3.1. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrz eb sporz ądzenia oferty 

należy kierowa ć się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− projektem koncepcyjnym, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

− wywiadem geodezyjnym, 

− analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne 

dawniej ZUD). 

Wykonawca musi mie ć świadomo ść, że rodzaje robót okre ślone w Programie 

funkcjonalno – u żytkowym s ą orientacyjne i mog ą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej (wynikaj ącej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnie ń 

oraz zastosowanych rozwi ązań projektowych). 

Szczegółowe rozwi ązania wpływaj ące na zwi ększenie zakresu robót stanowi ą 

ryzyko Wykonawcy i nie b ędą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego 

stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 

obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 

Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w WYKAZIE CEN 

oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy 

koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 
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1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA 

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajdują się drzewa i krzewy, które będą 

kolidować z projektowaną rozbudową i będą przeznaczone do wycinki. 

Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

− rozbiórkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyżowań, 

− rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie, 

− rozbiórce barier drogowych i oznakowania pionowego, 

− rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy, 

− inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

− rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania 

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię projektowanej drogi wojewódzkiej należy zwymiarować na 

ruch KR6 – obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. Niweletę nowo projektowanej drogi 

wojewódzkiej należy wynieść o min. 1m w stosunku do istniejącego terenu. 

1.4.3. Obiekty in żynierskie 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować budowę obiektów inżynierskich. 

1.4.4. Skrzyżowania 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę skrzyżowań. 

− km 0+000,00 – skrzyżowanie skanalizowane typu rondo (istniejąca DW Nr 308 

Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo, istn. droga powiatowa nr 

3913P dr. woj. nr 308 – Bonikowo – Kurowo – dr. nr 5 – Stare Oborzyska – Słonin, 

ist. Droga gminna), 

− km około 0+780 – podłączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej do 

projektowanego ronda według odrębnego opracowania (budowa drogi krajowej S5), 

− wyspę ronda obsadzić zielenią, której projekt należy uzgodnić z gminą  Kościan. W 

ramach inwestycji zaprojektować zasilanie wyspy w wodę. 

1.4.5. Drogi dojazdowe, zjazdy publiczne, 

Należy zaprojektować budowę dróg dojazdowych i zjazdów do przyległych 

nieruchomości według dokumentacji koncepcyjnej. 
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1.4.6. Ciągi pieszo-rowerowe 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę ciągów pieszo-rowerowych. 

1.4.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury t echnicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą. 

1.4.8. Urządzenia techniczne drogi 

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

w których na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. 

1.4.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany: 

− opracować projekt docelowej organizacji ruchu, 

− projekty na czas budowy, 

− projekt przeznakowania dróg publicznych m. Bonikowo i Kościan. 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem. 

1.4.10. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z 

załącznikami nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z późniejszymi 

zmianami).  

Wyspy kanalizujące na wlotach ronda powinny być wyniesione min. 5cm powyżej górnej 

warstwy nawierzchni, ułożone  w krawężniku trapezowym koloru czerwonego i z kostką 

koloru czerwonego.  Przejścia dla pieszych na wyspach powinny mieć  2cm obniżony  

krawężnik a chodnik wewnątrz wyspy należy oddzielić  opornikiem. 

1.4.11. Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, 

plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw oraz darniowaniu wysokich 

nasypów powyżej 3 m. 
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2. WYMAGANIA  ZAMAWIAJ ĄCEGO  DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano- konstrukcyjnych 

Zamawiaj ący stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała tr wałość 20 

lat, oraz r ękojmi ę na okres okre ślony w Umowie. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i 

wykonania zostanie wykonany w terminie zgodnym ze SIWZ. 

2.2. Wymagania techniczne 

Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów 

projektowych. 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku 

ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc: 

− drzew iglastych o średnicy powyżej 20 cm i długości 9,0 m, 

− drzew liściastych o średnicy powyżej 20 cm i długości 6,0 m, 

do Obwodu Drogowego w Racocie przeprowadzi Wykonawca. 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków i pozostałych drzew wraz z kosztami 

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

2.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i 

jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. 

2.2.3. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 

przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 
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2.2.4. Odwodnienie 

Dla całego zadania należy zaprojektować rozwiązanie z odwodnieniem 

powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o 

kształcie trapezowym. Wody opadowe po podczyszczeniu odpływać będą do cieków 

powierzchniowych – rów melioracyjny. 

− Rowy trapezowe 

· szerokość dna: 0,40 m, 

· nachylenie skarp: 1:1,5, 

· min. Głębokość: 0,50 m, 

· dno i skarpy rowów należy ubezpieczyć poprzez zahumusowanie i 

obsiew mieszanką traw, 

− Kanalizacja deszczowa w miejscu występowania przekroju ulicznego: 

· Wpusty krawężnikowo – jezdniowe  

· Studnie rewizyjne  

· Kolektor o średnicy min. ø300 

·  przykanaliki o średnicy min. ø200 

· Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

· W przypadku lokalizacji studni w jezdni włazy kanalizacji osadzić w 

prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych 

studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warstw bitumicznych, 

natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach występowania krawężnika 

należy zastosować wpusty krawężnikowo – jezdniowe. 

− Ścieki skarpowe 

Na odcinkach, gdzie droga wojewódzka biegnie na nasypach, których wysokość 

wynosi ponad 2,00 m należy przewidzieć ujęcie wód opadowych ściekami 

betonowymi jednoskrzydłowymi i odprowadzenie do rowów przydrożnych ściekami 

skarpowymi. 

− Przepusty i rurociągi pod drogą wojewódzką, drogami poprzecznymi i dojazdowymi 

Na trasach rowów trapezowych odwadniających drogę wojewódzką, drogi 

poprzeczne i dojazdowe należy przewidzieć przepusty umożliwiające swobodny 

odpływ wód opadowych. 

Przepusty i rurociągi z przyczółkami skarpowymi o średnicach 60 i 100 cm (zgodnie 

z dokumentacją koncepcyjną) oraz studniami z osadnikami i wlotami z rowów wg 

KPED 01.14. 
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Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych przepustów jeżeli będą tego wymagały 

warunki terenowe. 

− Kolizje z urządzeniami drenarskimi 

Na odcinkach drogi projektowanych w wykopach oraz w miejscach gdzie głębokość 

rowów trapezowych przekracza 0,80 m należy przewidzieć przebudowę systemu 

drenarskiego poprzez wykonanie zbieraczy przechwytujących, do których 

podłączone będą poprzerywane sączki i zbieracze. Zbieracze przechwytujące z rur 

kanalizacyjnych DN160 i 200 mm odprowadzać będą wodę z drenaży do 

istniejących odpływów melioracyjnych. 

Z uwagi na brak inwentaryzacji sieci drenarskiej szczegółowy zakres koniecznej 

przebudowy drenowania będzie można ustalić dopiero w trakcie realizacji 

inwestycji. 

2.2.5. Nawierzchnia 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. (w których 

podane wartości uznaje się  za minimalne do zastosowania w projekcie konstrukcji 

nawierzchni).  Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie należy zaprojektować dla 

kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) oraz na 

podstawie prognozy ruchu dla drogi krajowej S5 dla dopuszczalnego nacisku na oś 

115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT – 1 (2014), WT – 2 

(2014), WT – 4 (2010), WT – 5 (2010) GDDKiA. 

Podłoże należy doprowadzić do nośności G1  i zaproponować konstrukcję 

nawierzchni dla jezdni drogi wojewódzkiej (KR6), jezdni powiatowej i dróg gminnych 

(KR3), drogi dojazdowej (KR2). 

W konstrukcji nawierzchni jezdni należy zastosować warstwę ścieralną z SMA 

11 (dla obszarów niezabudowanych) lub SMA 8 (w terenie zabudowanym). 

Należy stosować asfalt modyfikowany. 
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− Konstrukcja zatoki autobusowej (G1): 

· warstwa ścieralna z kostki granitowej    gr. 17cm 

· podsypka z kruszywa łamanego 0/4mm   gr. 5cm 

· podbudowa z betonu cementowego C16/20   gr. 24cm 

· podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

cementem C 5/6        gr. 15 cm 

 

− Konstrukcja wyspy na wlotach skrzyżowań: 

· warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 

(kolor czerwony)        gr. 8cm 

· podsypka cementowo piaskowa     gr. 3cm 

· podbudowa z betonu C 8/10     gr. 10cm 

· podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C 90/3       gr. 20cm 

· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego 

cementem C 5/6       gr. 25cm 

 
− Konstrukcja ciągów pieszo - rowerowych: 

· warstwa ścieralna z bet. kostki brukowej 

bezfazowanej (k. szary)      gr. 8cm 

· podsypka cementowo-piaskowa     gr. 3cm 

· podbudowa z betonu C 8/10     gr. 10cm 

· warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego 

cementem C 5/6       gr. 15cm 

 

− Konstrukcja opaski na rondzie: 

· warstwa ścieralna z kostki granitowej    gr. 17cm 

· podsypka z kruszywa łamanego 0/4mm   gr. 5cm 

· podbudowa z betonu cementowego C16/20   gr. 20cm 

· podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

cementem C 5/6        gr. 15 cm 

Na etapie wykonywania projektu budowlanego należy przyjęte konstrukcje 

zweryfikować. 

 



Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 
 

Program funkcjonalno użytkowy        27 

 

2.2.6. Skrzyżowania 

Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124). z 

uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej, oraz 

natężenia ruchu. 

Zastosować wyspy minimum  takie jak w projekcie koncepcyjnym. Na wyspie 

ronda stosować krawężnik kamienny łukowy 20x30. 

Należy przewidzieć oświetlenie skrzyżowań. Należy stosować oświetlenie 

ledowe.  

2.2.7. Drogi dojazdowe, zjazdy 

W związku z budową drogi, część działek pozbawiona zostanie dostępu do drogi 

publicznej. Z uwagi na to, należy przewidzieć budowę dróg dojazdowych w ilości 

niezbędnej do zapewnienia właścicielom nieruchomości przyległych do drogi 

dostępności komunikacyjnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

Drogi objazdowe na czas budowy 

Projektowana droga objazdowa na czas budowy musi posiadać nawierzchnię 

bitumiczną, szerokość umożliwiającą swobodny przejazd w dwóch kierunkach. 

Konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążenia ruchem. 

2.2.8. Ciągi pieszo rowerowe, przej ścia dla pieszych  

Ciągi pieszo rowerowe zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni zaprojektować o 

szerokości 3,00m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni. Ciągi pieszo  

rowerowe odsunięte od jezdni zaprojektować o szerokości 2,50m. Pomiędzy krawędzią 

ciągów pieszo rowerowych, a krawędzią przylegających skarp rowów i nasypów 

zastosować opaskę gruntową szerokości 0,5 m. Ciągi pieszo rowerowe należy 

wykonać z kostki betonowej, bezfazowanej koloru szarego gr. 8cm. Należy 

zaprojektować i wykonać ciąg pieszo rowerowy do drogi dojazdowej. 

Należy zaprojektować przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m. W miejscach 

przejść dla pieszych nawierzchnię ciągów pieszo rowerowych należy zaniżyć w 

stosunku do krawędzi jezdni. Poza przejściami, gdzie ciągi pieszo rowerowe przylegają 
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do jezdni przewidzieć wyniesienie ciągów 12 cm powyżej krawędzi jezdni. 

Zaprojektować ciągi pieszo rowerowe ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

2.2.9. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na 

obszarze objętym inwestycją. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować 

projekty branżowe na etapie projektu budowlanego. 

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. 

wyodrębnione koszty usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w 

warunkach). 

Wykonawca winien równie ż zapewni ć nadzór nad przebudow ą urządzeń 

obcych ze strony wła ścicieli sieci, pokry ć koszty tego nadzoru oraz koszty 

projektów wykonawczych i odbioru robót. 

2.2.10. Urządzenia techniczne drogi 

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z 

późn. zm. oraz zgodnie z Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124. 

Należy przewidzieć budowę 1 stacji pogodowej. Lokalizacja do akceptacji 

Zamawiającego. Zakres prac oraz elementów obejmuje wykonanie wraz z zasilaniem 

zestawu stacji meteo wyposażonej w: 

− czujnik drogowy:        1 szt. 

− detektor opadu:         1 szt. 

− maszt wraz z fundamentem:       1 kpl. 

− czujnik temperatury i wilgotności powietrza:    1 szt. 

− rejestrator:         1 szt. 

− promiennik podczerwieni, kamera:      1 kpl. 

− serwer bazodanowy i www wraz z systemem operacyjnym:  1 kpl. 

− router, akumulator, skrzynia, okablowanie, zasilacz, wysięgniki: 1 kpl. 

− instalacja i uruchomienie systemu:      1 kpl. 

2.2.11. Oznakowanie pionowe i poziome 

− Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż 

nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz 
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utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót 

budowlanych. 

− Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

− Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr 

Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB. 

− Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A-7, B-2, B-20, B-25, 

B-33, D-6, D-6a, D-6b należy zastosować folię 3 generacji. 

− Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. 

Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka) kotwione należy przewidzieć na 

łukach oraz w obrębie skrzyżowań. 

− Przy przejściach dla pieszych należy zastosować oznakowanie poziome media-line 

(30 cm) w kolorze żółtym. 

− W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące do 

wymiany. Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy 

wykonać przed końcowym odbiorem robót. 

2.2.12. Zieleń 

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje 

projekt zieleni. 

Wyspę ronda obsadzić zielenią, której projekt należy uzgodnić z gminą  Kościan. 

W ramach inwestycji zaprojektować zasilanie wyspy w wodę. 

2.2.13. Urządzenia BRD 

Na wyspach kanalizujących ruch oraz wyspach spowalniających zastosować 

znaki aktywne (z dwóch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej. W obrębie wysp 

spowalniających zamontować bariery sprężyste. 

Na rondach należy zastosować znaki aktywne (U-3a) zasilane z sieci na 

odrębnym obwodzie niezależnym od oświetlenia ronda. 

Znaki aktywne montować w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż na czas 

przejazdu pojazdów ponadnormatywnych np. posadowienie w gniazdach systemowych. 
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2.2.14. Obiekty in żynierskie 

− Przepusty przebudowane i wzmocnione -  klasa obciążenia A, 

− Przepusty o średnicy do 100 cm przebudować na przepusty z  rur PEHD, 

− Przepusty o średnicy ponad 100 cm przebudować na konstrukcje żelbetowe  

o przekroju kołowym lub prostokątnym w zależności od warunków terenowych 

− Zmawiający dopuszcza wzmocnienie istniejących obiektów poprzez wsunięcie rury 

stalowej wykonanej z blach falistych lub rur PEHD. Każdy taki przypadek należy 

indywidualnie uzgodnić z pracownikami Wydziału Mostów 

− Skarpy nasypów oraz stożki przepustów zaprojektować jako umocnienie wykonane 

z kostki kamiennej ułożonej na betonie  

− Bariery i balustrady nad przepustami dostosować do wymagań Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 z 

dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunków technicznych  jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

− Bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez 

dodatkowych powłok malarskich 

− Pozostałe warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000roku)  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie 

2.2.15. Warunki wykorzystania terenu w fazie realiz acji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w 

trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987) 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymaga ń jakościowych dotycz ących materiałów ponosi 

odpowiedzialno ść Wykonawca. 
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2.4. Wymagania dotycz ące opracowa ń załączanych do oferty 

2.4.1. Wykonawca przedkłada jako zał ącznik do oferty : 
 

− Wypełniony Wykaz Cen 

2.5. Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie 

obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, 

infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i 

przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do 

celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowi ązany do przygotowania dokumentacji 

podziałowej, po wcze śniejszej akceptacji Zamawiaj ącego. 

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze musz ą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiaj ącemu. 

− Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

− Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

· niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

· dokumentację koncepcyjną, 

· pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 

przez obowiązujące przepisy, 

· opinie Urzędów Gmin. Zastosowanie rozwiązań wynikających z opinii 

Urzędów Gmin uwzględnić w projekcie po konsultacji z Zamawiającym. 

− Projekty winny być opracowane na podstawie: 

· aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych do celów 

projektowych, 

· własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 
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− Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym 

wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne 

Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB 

(będące częścią składową niniejszego PFU). Specyfikacje należy sporządzić w 

oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

− Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo 

budowlane [1], Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i 

ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

− Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

2.6. Materiały do uzyskania zgody wła ściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć dla Zamawiaj ącego projekty 

podziału, materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia w odno-prawnego, na 

podstawie których Zamawiaj ący wyst ąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz decyzji ZRID. 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu 

Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym 

kosztem i staraniem Wykonawca. 

Wartość odebranych części, zostanie ustalona jako proporcja długości odcinków 

objętych protokołem odbioru częściowego dokumentacji do całości odcinka objętego 

Przedmiotem Umowy z Wykonawcą. 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wy konawcy i robót 

budowlanych 

2.7.1. Wymagane terminy 

 

− Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

− Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania robót 

budowlanych – zgodny ze SIWZ. 
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2.7.2. Zakres opracowa ń projektowych oraz ilo ść egzemplarzy dla 

Zamawiaj ącego 

− Materiały do ZRID - (6 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na 

komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), zawierające: 

· opis techniczny z analizą powiązań drogi z innymi drogami oraz 

określeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 

terenu; 

· mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,  

z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, 

istniejącego uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbędnego do 

przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu; 

· projekty podziału nieruchomości; 

· komplet wymaganych opinii (kopie). 

 

− Projekty budowlane  - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na 

komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w 

zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 

prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

· Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do 

celów projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w 

skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary 

uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w 

miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, 

której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa 

powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie 

digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji 

elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z 

podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 

wysokościowe, 

· Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z 

częścią architektoniczno – budowlaną, 
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· Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej 

kategorii posadowienia obiektów, 

· Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę, 

· Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w 

razie konieczności), 

· Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

· Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

· Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w 

szczegółowych rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia 

wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

− Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf 

wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, 

odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy 

wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem 

kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

− Wyci ąg z projektu budowlanego - Należy wykonać egzemplarz dokumentacji 

archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w formie powinna być zapisana 

na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa 

projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 

wersjach: 
−  

· Wersja nr 1. Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

obliczenia statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. 

należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe 

kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe 

należy zapisać w formacie AutoCad 2010 (przekazane z właściwym 

stylem wydruku). 

· Wersja nr 2. Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, 

obliczenia statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe 

kosztorysy, materiały rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf. 
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· Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu 

budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 

MB. 

2.7.3. Nadzór autorski 

− Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

− Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 

20 pkt. 4), w szczególności: 

· stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na 

budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu), 

· uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty 

otrzymania takiego wniosku, 

· opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych 

zgłoszonych przez  Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na 

etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia 

sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym. 

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia ko ńcowe 

− Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

− Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie 

zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego, 

− Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, 

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz 

po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i 

zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

− Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie 
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wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub 

zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z 

uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

− W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w 

siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia 

wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób 

rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad 

technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego, 

− Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

2.7.5. Kontrola i odbiór robót 

− Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania, 

− Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i 

na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, 

każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 

techniczną wszystkich branż, 

− Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych 

później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i 

odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - 

odbiorczego odbioru końcowego. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

3. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z 

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

4. Oświadczenie Zamawiaj ącego, stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane. 

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie 

drogowym po uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - 

prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót 

budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie 

kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza 

istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z 

niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i 

uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w 

teren, na własny koszt. 

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezw oleniu na realizacj ę 

inwestycji drogowej poniesie Zamawiaj ący.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające 

Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

5. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 

późn. zm.). 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124).  
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− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (t.j. Dz. U. 2013., poz. 1129), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. 

poz. 1137 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 

1232 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z 

późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015r. wniosku o pozwolenie 

na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i 

przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z 

późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 

1389). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 

budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (t.j Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późn. zm). 

− Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 196 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac 

geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 

1696). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 

596). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1800). 
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− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2031). 

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

672 z późn. zm.). 

− Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z 

późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 2147, z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2015 r. 

poz. 909 z późn. zm). 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych unormowań. 

Wytyczne i instrukcje 

− Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r. 

− Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

− Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa 

– 2000 r. 

− Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998 r. 

− Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w 

zakresiegeodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 

1998 r. 

− Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 

znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 

znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 
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− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 

sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

− Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika Gdańska, 2012 r. 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2001 r. 

− Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych 

lub regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r. 

− Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

listopada 2005 r.  

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 

Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wy żej przepisów lub wej ścia w 

życie nowych regulacji prawnych nale ży opracowa ć poszczególne materiały i 

uzyska ć decyzje według nowych unormowa ń. 

6. Załączniki do Programu funkcjonalno-u żytkowego: 

− Załącznik nr 1: Wykaz cen 

− Załącznik nr 2: Projekt koncepcyjny zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej 

− Załącznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie – wersja elektroniczna 

− Załącznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00 I 

ROBOTY DROGOWE – wersja elektroniczna 

− Załącznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ROBOTY 

MOSTOWE – wersja elektroniczna 
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6.1. Załącznik nr 1 – wykaz cen 

Zasady obliczenia wykazu cen 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w 

programie funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w 

pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z 

wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową 

wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, 

materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym 

prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie 

ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw 

i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty 

refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem 

tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne 

przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na 

podstawie jego własnej kalkulacji. 

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie 

zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów 

Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie 

gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 
Lp.  Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 
Forma rozliczenia 

za kompletnie 
wykonany 
element 

Wartość. zł 

1 2 3 4 

I. Opracowanie dokumentacji wraz z 
przygotowaniem materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) prze 

Zamawiającego* 

ryczałt  

II. Roboty budowlane ryczałt  

BRUTTO OGÓŁEM: X  

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


