PROJEKT WYKONAWCZY

Wzmochienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wies - Jerka

Obiekt: Droga wojewodzka nr 432
Leszno — Srem — Sroda WIikp.-

Kod CPV: 45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni drog

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drog wojewaddzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Projektant: Andrzej Sporny
Rejon Drog Wojewaddzkich w Koscianie

Koscian, dnia 06.06.2016 r.
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PRZEKROJE NORMALNE
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
~Wzmocnienie drogi wojewoddzkiej nr 432
odc. Czerwona Wie- Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+&#& od km 22+900 do km 26+136”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie zamawigiego
2.2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowdmne

2.3.Ustawy
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfipz.U. Nr 14,poz. 60 z 1988 r. Nr 19 ,
poz. 132 z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr@i%k. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r.
Nr 47 poz. 212 z 1993 r.)
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie idsaivaniusrodowiska (Dz.U. Nr 3 poz. 6 z
1983 r. Nr 44 poz. 201, Nr 33 poz. 180, z 1989rr26| poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr
34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 70Z.[835 i Nr 101, poz. 444 oraz z 1993 r. Nr 40,
poz. 183)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dar 89, poz. 414)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaraagtrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415)
Ustawa z dnia 24 pgdziernika 1974 r. — Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, p220, z 1980 r. Nr
3,p0z. 6,2 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Blr@z. 139 i Nr 35, poz. 192, 2 1990 r . Nr 34,
Nr 32 poz. 131, Nr 77 poz. 335).
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniachiqamnych. (Dz.U. Nr 76, poz. 344).

2.4. Rozporzdzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod gdsgih ochrony przeciwgarowej
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigirda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U.
Nr 43 poz. 430 Warszawa, dnia 14 maja 1999r. )
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ldtego 2015 r. zmieniajace
rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powiondpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 10.03.2015 r. p22)3
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiza 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie. ( Dz. U. Nr 63 poz. 735 Warszawaa@sierpnia 2000 r. )
Rozporadzenie Ministra @ZNiL z 5 listopada 1991 w sprawie klasyfikacji avéwarunkow
jakim powinny odpowiadascieki wprowadzane do waéd lub do ziemi. (Dz.U. N6Xbz. 503).

2.5. Normy
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzawy, okrélenia. PN-87/S-02201

2.6.Wytyczne
Wytyczne projektowania ulic. WPU. GDDP, Warszaw82 8.
Instrukcja oceny efektywrdoi ekonomicznej inwestycji drogowych i mostowydBDDP,
Warszawa 1994 r.
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2.7.Pomiary w terenie wykonane przez projektanta

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

drogi wojewddzej Nr 432 Czerwona Wie Jerka o parametrach:
- klasa tachniczna drogi G

- ilo§¢ pasow ruchu 2
- kategoria ruchu KR 3
JEZDNIA :

Na dtugdci rozpatrywanego odcinka w pasie drogowym zlokaliana jest droga
utwardzona o nawierzchni bitumicznej :

w przekroju drogowym:

a) odc.Czerwona Wie—-Krzywin od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do km=3¥bt
jezdnia szerokai 6,00 m

b) odc.Krzywin — Jerka od km 22+900 do km26+136 jezdnia sz&mi&H00 m.

DODATKOWA POWIERZCHNIA
- na dojazdach do mostow

POBOCZA:
Wzdtuz rozpatrywanego odcinkow wygtuja:
pobocza gruntowe obustronne szeakd,50 m.

ODWODNIENIE :
Odwaodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem isytggh spadkdw i rowow przydeaych

Odcinek drogi przeznaczony do wzmocnienialpega w przewzajacej czsci w terenie
niezurbanizowanym a na matym odcinku w noi@jgxsciach w terenie zurbanizowanym.

Stan istniejcy nawierzchni

Warstwascieralna na odcinkach przeznaczonych do wzmocnjestiav ztym stanie technicznym i
posiada uszkodzenia, w szczegéiag to :

— liczne sgkania siatkowe,

- znaczne gkania podtane i poprzeczne,

- ubytki ziaren i bitumu,

- nierébwnosci w profilu poprzecznym i pogtym,

- koleiny.

ZATOKI :

- km 24+725 str lewa;

- km 24+937 str prawa;
ZJAZDY | SKRZYZOWANIA :

W ciagu projektowanegto do wzmocnienia odcinku drogjdirja sk 7 zjazdow o nawierzchni bit.
Niweleta i powierzchnia zjazdéw zostanie wyréwnpoprzez ulaenie warstwy wizacej zgodnie
z przedmiarem pkt. 21.

4. ZAKRES ROBOT dot. WZMOCNIENIA DROGI WOJEWODZKIEJ

str. 10



Wzmocnienie drogi obejmuje :

- frezowanie na catej dlugoi i szerokdci odcinka nawierzchni, grubé frezowania
do 4 cm;

- wyréwnanie profilu miesznka mineralno-bitumigzaC W 16 lokalnych nieréwnosci na odcinku

od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do km Zb+awv ilosci wg przedmiaru)

- warstwa przeciwsgkaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki wzmaciiaj do
nawierzchni drog na catej diug odcinka drogi;

- czyszczenie i skropienie nawierzchni emyubsgf.wraz z zabezpieczniem powierzchni roztworem

mleka wapiennego;

- hawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltwygrysowazwirowych AC W16 —
warstwa wizaca po zagszczeniu o grubi@i 5 cm na odcinkach drogi: od km 20+900 do km
21+278 i od km 21+301 do km 21+575 oraz géabé cm na odcinku od km 22+900 do km
26+136,

- czyszczenie i skropienie nawierzchni enaudsf.;

- utazenie warstwycieralnej z mieszanki SMAS8 grubo - 4 cm na catej dtugai odcinka

- powierzchnia zatok autobusowych i zjazdogtaujest w powierzchni warstwégieralnej
nawierzchni projektowanego odcinka do wzniecia

-wykonanie nasypow z materiatéw w 100 % dégsénn bitumicznym (materiatem odzyskanym
z frezowania) na poboczach

- w ramach robot wykazeniowych projektuje siplantowanie poboczy wykonywane
mechanicznie - na wzmacnianej nawierzchamye s¢ odtworzenie oznakowania poziomego

str. 11



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 016-WND-432A KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

DROGA WOJEWODZKA
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ
REJON DROG WOJEWODZKICH W KOSCIANIE

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432 odc. Czerwona Wie$ - JerkaOd km 20+900,00 do km 21+278,00 i
od km 21+301,00 do km 21+575,00 oraz 22+900,00 do km 26+136,00

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul Wilczak 51

Zostanie wytoniony w postepowaniu "ZAMOWIENIA PUBLICZNE"( Przetarg nieograniczony)

Jednostka autorska : - Rejon Drog Wojewddzkich w Koscianie

Opracowat : Andrzej Sporny Data : 2016-06-02
Sprawdzit:  Andrzej Spormny Data : 2016-06-02

str. 12



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 016-WND-432A KOBRA wer. 11

ie drogi wojewddzkiej nr 432 odc. Czerwona Wies - Jerka Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km
21+575,00 oraz 22+900,00 do km 26+136,00
Budowa: DROGA WOJEWODZKA
Obiekt: WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ
Adres: REJON DROG WOJEWODZKICH W KOSCIANIE
Data: 2016-06-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

-

Czerwona wie$ - Krzywiri Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km 21+575,00

1.1| Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.00.00
Kod CPV : 45233142-6

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.652 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01
Kod CPV : 45233142-6

(21.278 - 20.900) + (21,575 - 21.301) = 0.652

Razem = 0.652 | km

1.2| Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D.02.00.00
Kod CPV : 45233142-6

N

KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63.045 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, grunt kat. Ill-IV na odlegto$¢ zmiejsca zakupu do miejsca
wbudowania
Numer specyfikacji : D.02.01.01
Kod CPV : 45233142-6

(((21278.00 - 20900.00) - 15.60) * 2 * 0.75 + ((21575.00 - 21301.00) - 23.00) * 2 * 0.75 + ( - 53.00) * 2 * 0.75) * (0.15 + 0.00) / 2

= 63.045
Razem = 63.045 | m3
3| KNR 201-0235-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63.045 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
$rodkami transportu kotowego: grunt kat. Il -IV
Numer specyfikacji : D.02.03.01
Kod CPV : 45233142-6
(((21278.00 - 20900.00) - 15.60) * 2 * 0.75 + ((21575.00 - 21301.00) - 23.00) * 2 * 0.75 + ( - 53.00) * 2 * 0.75) * (0.15 + 0.00) / 2 = 63.045
Razem = 63.045 | m3

1.3 | Nawierzchnie
Numer specyfikacji : D.05.00.00
Kod CPV : 45233142-6

~

KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3 826.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km -
grubos¢ frezowania : do 4 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.11
Kod CPV : 45233142-6
((21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 - 6.00) / 2) - 23.00

*7.00= 3826.000
Razem = 3826.000 | m2
5| KNR 231-0108-01-00 IGM Warszawa 384.243 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa;: reczne rozécielenie z mechanicznym zageszcz.
Numer specyfikacji : D.05.03.05
Kod CPV : 45233142-6
((21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 - 15.60 * 8.00 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 -
6.00) /2 - (10.60 * 8.00 + 23.00 * 7.00 )) * (0.150 + 0.100) / 2 * 0.85 = 384.243
Razem = 384.243 | t

str. 13



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 016-WND-432A KOBRA wer. 11

Wi ienie drogi wojewddzkiej nr 432 odc. Czerwona Wies - Jerka Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km
21+575,00 oraz 22+900,00 do km 26+136,00
1. Czerwona wie$ - Krzywin Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km 21+575,00
1.3. Nawierzchnie

Data: 2016-06-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

o

KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 3 826.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233142-6
((21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 - 6.00) / 2) - 23.00

*7.00= 3826.000
Razem = 3826.000 | m2
7| KNR 003-0203-01-10 ATHENASOFT Warszawa 3616.400 | m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka typu 120/120 z widkien szklanych nasaczonej
polimeroasfaltem
Numer specyfikacji : D.05.03.26
Kod CPV : 45233142-6
(21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 - 15.60 * 8.00 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 -

6.00)/2-(10.60 * 8.00 +23.00 * 7.00 ) = 3616.400
Razem = 3616.400 | m2
8| KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 3616.400 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych ACW 16 - warstwa wigzaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05
Kod CPV : 45233142-6
(21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 - 15.60 * 8.00 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 -

6.00)/2-(10.60 * 8.00 +23.00 * 7.00 ) = 3616.400
Razem = 3616.400 | m2
9| KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa 3616.400 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po zaggszczeniu o grubosci:
ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05
Kod CPV : 45233142-6
(21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 - 15.60 * 8.00 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 -

6.00) /2 - (10.60 * 8.00 +23.00 * 7.00 ) = 3616.400
Razem = 3616.400 | m2
10| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 3 616.400 | m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 . |

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233142-6
(21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 - 15.60 * 8.00 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 -

6.00)/2-(10.60 * 8.00 +23.00 * 7.00 ) = 3616.400
Razem = 3616.400 | m2
11| KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 3 826.000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.13
Kod CPV : 45233142-6
(21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 - 6.00) / 2 - 23.00 *
7.00= 3826.000

Razem = 3826.000 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 016-WND-432A

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

21+575,00 oraz 22+900,00 do km 26+136,00

1. Czerwona wie$ - Krzywin Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km 21+575,00
1.3. Nawierzchnie

Data: 2016-06-24

ie drogi wojewddzkiej nr 432 odc. Czerwona Wies - Jerka Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
12| KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 3 826.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.13
Kod CPV : 45233142-6
(21278.00 - 20900.00) * 6.00 + 2 * 30.00 * (8.00 - 6.00) / 2 + (21575.00 - 21301.00) * 6.00 + 2 * 15.00 * (7.00 - 6.00) / 2 - 23.00 *
7.00= 3826.000
Razem = 3826.000 | m2
1.4 | Roboty wykornczeniowe
Numer specyfikacji : D.06.00.00
Kod CPV : 45233142-6
13| KNR 201-0505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 860.022| m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
Numer specyfikacji : D.06.03.01
Kod CPV : 45233142-6
((21278.00 - 20900.00) - 15.60) * 2 * 1.50 + ((21.575 - 21.301) - 23.00) * 2 * 1.50 + (- 53.00) * 2 * 1.50 = 860.022
Razem = 860.022 | m2
14| KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 218.240| m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawgdziowe ciggte malowane:
mechanicznie
218.24 = 218.240
Razem = 218.240 | m2
2| Krzywin - Jerka Od km 22+900,00 do km 26+136,00
2.5 | Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.00.00
Kod CPV : 45233142-6
15| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3.236 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01
Kod CPV : 45233142-6
(26.136 - 22.900) = 3.236
Razem = 3.236 | km
2.6 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D.02.00.00
Kod CPV : 45233142-6
16 | KNR 201-0202-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 167.108 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, grunt kat. Ill-IV na odlegto$¢ zmiejsca zakupu do miejsca
wbudowania
Numer specyfikacji: D.02.01.01
Kod CPV : 45233142-6
(((26136.00 - 22900.00) - 53.00) * 2 * 0.75) * (0.07 + 0.00) / 2 = 167.108
Razem = 167.108 | m3
17| KNR 201-0235-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167.108 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
$rodkami transportu kotowego: grunt kat. Il -IV
Numer specyfikacji : D.02.03.01
Kod CPV : 45233142-6
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 016-WND-432A

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Wi ienie drogi wojewddzkiej nr 432 odc. Czerwona Wies - Jerka Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km

21+575,00 oraz 22+900,00 do km 26+136,00

2. Krzywin - Jerka Od km 22+900,00 do km 26+136,00
2.6. Roboty ziemne

Data: 2016-06-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
(((26136.00 - 22900.00) - 53.00) * 2 * 0.75) * (0.07 + 0.00) / 2 = 167.108
Razem = 167.108 | m3
2.7 | Nawierzchnie
Numer specyfikacji : D.05.00.00
Kod CPV : 45233142-6
18 | KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 19 416.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km -
grubos¢ frezowania : do 4 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.11
Kod CPV : 45233142-6
(26136.00 - 22900.00) * 6.00 = 19 416.000
Razem = 19 416.000 | m2
19| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 19 416.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233142-6
(26136.00 - 22900.00) * 6.00 = 19 416.000
Razem = 19 416.000 | m2
20| KNR 003-0203-01-10 ATHENASOFT Warszawa 19 416.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka typu 120/120 z widkien szklanych nasaczonej
polimeroasfaltem
Numer specyfikacji : D.05.03.26
Kod CPV : 45233142-6
(26136.00 - 22900.00) * 6.00 = 19 416.000
Razem = 19416.000 | m2
21| KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 19 751.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych ACW 16 - warstwa wigzaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05
Kod CPV : 45233142-6
(26136.00 - 22900.00) * 6.00 = 19 416.000
zatoki autobusowe: 2*105.50 = 211.000
Zjazdy: 6*32.00/2= 96.000
1*56.00/2= 28.000
Razem = 19 751.000 | m2
22| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 19 875.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233142-6
(26136.00 - 22900.00) * 6.00 = 19 416.000
zatoki autobusowe: 2*105.50 = 211.000
Zjazdy: 6*32.00= 192.000
1*56.00 = 56.000
Razem = 19 875.000 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 016-WND-432A KOBRA wer. 11

ie drogi wojewddzkiej nr 432 odc. Czerwona Wies - Jerka Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km
21+575,00 oraz 22+900,00 do km 26+136,00
2. Krzywin - Jerka Od km 22+900,00 do km 26+136,00
2.7. Nawierzchnie
Data: 2016-06-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

23| KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 19 875.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.13
Kod CPV : 45233142-6

(26136.00 - 22900.00) * 6.00 = 19 416.000
zatoki autobusowe: 2*105.50 = 211.000
Zjazdy: 6*32.00= 192.000
1*56.00 = 56.000

Razem = 19 875.000 | m2

24| KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 19 875.000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

Numer specyfikacji : D.05.03.13

Kod CPV : 45233142-6

(26136.00 - 22900.00) * 6.00 = 19 416.000
zatoki autobusowe: 2*105.50 = 211.000
Zjazdy: 6*32.00= 192.000
1%56.00 = 56.000

Razem = 19 875.000 | m2

2.8 | Roboty wykonczeniowe
Numer specyfikaciji : D.06.00.00
Kod CPV : 45233142-6

25| KNR 201-0505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9708.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
Numer specyfikacji : D.06.03.01
Kod CPV : 45233142-6

(26136.00 - 22900.00) * 2 * 1.50 = 9708.000
Razem = 9708.000 | m2
26| KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 301.600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawgdziowe ciggte malowane:
mechanicznie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
Kod CPV : 45233142-6
301.60 = 301.600

Razem = 301.600 | m2

- Koniec wydruku - --
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 432 odc. Czerwona Wies - Jerka Od km
20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00 do km 21+575,00 oraz 22+900,00

Lp SST Opis pozycji | Jm. | llo$¢ I Cena I Warto$¢
1 Czerwona wie$ - Krzywin Od km 20+900,00 do km 21+278,00 i od km 21+301,00
1,1]D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1|D.01.01.01 [drég w terenie réwninnym km 0,652
1,2(D.02.00.00 |Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.
tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t, grunt kat.
2|D.02.01.01 |III-IV na odleglo$¢ zmiejsca zakupu do miejsca wbudowania ~ |m3 63,045
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110
kW, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami
3|D.02.03.01 [transportu kotowego: grunt kat. III -IV m3 63,045
1,3(D.05.00.00 |[Nawierzchnie
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z
wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km - grubosé
4(D.05.03.11 |frezowania : do 4 cm m2 3826,000
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-
5[D.05.03.05 |asfaltowa: reczne rozscielenie z mechanicznym zageszcz. t 384,243
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
6|D.04.03.01 |kg/m2 emulsji asfaltowej m2 3826,000
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne -
geosiatka typu 120/120 z widkien szklanych nasaczonej
7|D.05.03.26 |polimeroasfaltem m2 3616,400
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-
zwirowych ACW 16 - warstwa wigzaca po zaggszczeniu o
8(D.05.03.05 |grubosci: 4 cm m2 3616,400
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-
zwirowych - warstwa wiazaca po zaggszczeniu o grubosci:
9/D.05.03.05 |ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 3616,400
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
10{D.04.03.01 [kg/m2 emulsji asfaltowej m2 3616,400
Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8§ -
11]D.05.03.13 |warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci: 3 cm m2 3826,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych -
warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm -
12{D.05.03.13 |dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 3826,000
1,4(D.06.00.00 |Roboty wykonczeniowe
13]|D.06.03.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV |m2 860,022
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14

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe
ciggle malowane: mechanicznie

m2

218,240

Krzywin - Jerka Od km 22+900,00 do km 26+136,0

0

25

D.01.00.00

Roboty przygotowawcze

15

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym

km

3,236

2,6

D.02.00.00

Roboty ziemne

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi
0 poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, grunt
kat. III-IV na odlegto$¢ zmiejsca zakupu do miejsca
wbudowania

m3

167,108

17

D.02.03.01

Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami
110 kW, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
$rodkami transportu kotowego: grunt kat. III -IV

m3

167,108

2,7

D.05.00.00

Nawierzchnie

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km -
grubos¢ frezowania : do 4 cm

m2

19416,000

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

19416,000

20

D.05.03.26

Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne -
geosiatka typu 120/120 z widkien szklanych nasaczonej
polimeroasfaltem

m2

19416,000

21

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
grysowo-zwirowych ACW 16 - warstwa wiazaca po
zageszczeniu o grubosei: 4 cm

m2

19751,000

22

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

19875,000

23

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA
8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm

m2

19875,000

24

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

m2

19875,000

28

D.06.00.00

Roboty wykonczeniowe

25

D.06.03.01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.IV

m2

9708,000

26

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe
ciaggte malowane: mechanicznie

m2

301,600

Wartos$¢ netto:

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- M - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiaol®g odnosi si do wymaga wspdlnych dla
poszczegdélnych wymagigechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére zogtamykonane w
ramach:
Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432 odc. Czerwona Wie - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 Hm 21+575 oraz od km 22+900 do km 26+136

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1

1.3 Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalg rozumi€ i stosowéd w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi;

D.01.01.01. Wyznaczenieriggunktow wysokéciowych e terenie rowninnym - str 39- 43
D.02.01.01. Roboty ziemne -str 44 - 51
D.02.03.01. Wykonanie nasypow -str 52 -57
D.04.03.01. Oczyszczenieroplenie warstw konstrukcyjnych -str 58-63
D.05.03.11. Roboty remontowe-frezowarde/ierzchni bitumicznej - str 6467
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfedtgo -str 68- 84
D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki iylestwo-grysowej (SMA) - B5-105
D.06.03.01. Plantowanie potyo - str 106-108
D.07.01.01 Oznakowanie por - str 109-114
D.05.03.26. Wzmocnienie iisfgcej nawierzchni geosiaglkdo zbrojenia naw.

asfaliymh - §t15-121
Niniejsza specyfikacja D-00.00.00. - str 21 - 38

1.4. Okreslenia podstawowe
Wyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegdolacy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-ytkows
(drogp) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obigtostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchulsgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zyzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiizena do usumtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizggiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej pgoiny
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

str. 21



1.4.8.

14.9.

1.4.10.

1.4.11.
14.12.
1.4.13.
1.4.14.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowighha za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiia

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhcaenia.
Korpus drogowy- nasyp lub ta &¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogaairogi i skarpami rowow.
Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksizka Obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigy do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczeéi, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.15. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteygazez Zamawiggego, niezkdne

do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z DokumentBepjektovy i

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

14.21.

1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przégniera.

Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania afien od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sécieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgfa s¢ micdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze roziéenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stmca do wyrOwnania nieréwdo podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni sligca do przenoszenia oboén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa <zasadnicza - gérna czs¢ podbudowy spelniaga  funkcje  néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietioienia przenikania cistek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pelsz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodréé - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjaresla

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmodwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynmyiavak pojazddw, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla jednoczéie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

Podtae ulepszone gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchsiulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeymiera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaiych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychi wadanie i przekroju podiunym) istniegcego
polkczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.29. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk wymiary obiektu lbdacego przedmiotem Robét.

1.4.32.  Przyczétek skrajna podpora obiektu mostowego.Alektada sic z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komér.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich td (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt- obiekt zbudowany nad linkolejows lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebrg catas¢ konstrukeyijm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkcfiniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Robét zgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wigkee: rob6t
budowlanych pot#ony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonaweczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy- obszar przekazany przez Inwestora, ograniczaianii rozgraniczajcymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na bugldwin/i rozbiorle obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgza robét budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipgrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budavagypéw oraz innych prac zawanych z
trag drogow poza terenem budowy, utrzymany i wykonany stararéykonawcy.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagjprojektova, ST i poleceniami liyniera.

Wykonawca robét zobownzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraatrzymania tablic
informacyjnych zgodnych dla zada finansowanych zesrodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego wg
zalaczonego wzoru w zajczniku 1.

Tablice informacyjne nalezy umiescic w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zagu wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaczenia robét, o sposobie

prowadzenia robét i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowjzany jest rowniz do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtéci 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewanikow obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtos#g);

— Solectwo (tablica ogtosag
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowaegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z witciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne).g?zekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjyleoviawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien pra@dstnzynierowi harmonogram roboét, plan ptaoboraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami glkre/mi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa:tizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
- plan orientacyjny,

- przekroje normalne,

- przedmiar robét.

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawidaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Dokumentacja Projektowa znajdujelsiwghdu w okresie przygotowania ofert w
siedzibie Wielkopolskiego zarzadu Dr6g WojewodzkicRoznaniu, ul.Wilczak 51..

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonace:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyja dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysljdeda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn
inwentaryzagj powykonawc3 sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naidiemiany na mapzasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budawgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezypkumentaej powykonawcg obiektu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodné¢ Robét z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczaa®wvi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dlentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmiz poprawek. W
przypadku rozbiencsci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestkykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentagcProjektovy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bdg uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéweineéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialip Roboty nie &dg w petni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientavaalizacji Umowy ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymstniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy (w tym réwnige na Objeédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,do zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizaggiu wraz z niezjginymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczage w tym: znaki
ostrzegawcze, wszelkie ing®@dki niezlzdne do ochrony Robét, wygody spotecgmiainnych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dziea i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne gnzenia zabezpieczaje keds
akceptowane przez ipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracigych przy realizacji roboét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obw@e publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachidigah okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgochrony
srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dwogj, zapewnienie odpowiedniej wilgotud
gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu.

- Odpowiedny ochror przed erozj wodrg gruntéw poprzez formowaniggtdéw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycher@ezp stosowa grunty odporne na splukiwanie.
Skarpy o wysok&i ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny¢ kaabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osadiekowy zesciotka, strzynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

— Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalywad mieszkaniowej, w

zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddmalyie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytéw, zanieczyszczepowietrza i hatasu.
- Minimalizacje ucigzliwoséci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewargmdzer | maszyn

spehiajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu d@odowiska oraz unikanie

prowadzenia zwizanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablzabudowy

mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerhitwmiczna w kacu dnia roboczego powinna
by¢ przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgnicgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii nie spowodowéazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:

— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oradzie uniké uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosuyjc sk do tych wymagéabedzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomwg diojazdowych

2) srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegagorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty tatwopalne ¢tl sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywotagych szkodliwe promieniowanie agéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robo6t dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw tenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktéresgszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaczeniu Robot ich szkodlivio
zanika (26p. pylaste) madpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznépimacie o instalacjach podziemnych wykonanych aig d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do termsimpoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \étawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtziacii i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktorych sam uzyskainformacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezenezasow dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktore maj by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalAgjkonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wladze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarcaapszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&aza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uzzkoa
instalacji na powierzchni ziemi i ydzenr podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez
Zamawiagcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacje.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszellgelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat layniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkow zostaty usugtie z terenu budowy. Pojazdy powoglie nadmierne obgienie osiowe niedilg
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rmzpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyplagzpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwayagih zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).
W szczegblnéci Wykonawca ma obowiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieamwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykawesjprace na drodze po ktérej odbywarach publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreRobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Rob6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniénmo by prowadzone w
taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elememty tv zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie tgniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsv jakikolwiek sposdb zwzane z Robotami idolizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrze@gpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaaggdjopie zezwolgi inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknisykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zansgyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére s@ghmajp materiaty,
wytwarnie i inne zapasyedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonaridania, stosowssie beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmagvodnénie norm i zbioréw przepiséw, chyba
ze w Umowie stwierdzasiwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosigorzyjete inne obowgzujgce normy, ktore
zapewniaj wykonanie na zasadniczo réwnym lulgkgzym poziomie rii

wymagany przez wczriej wyszczegdlnione normy i zbiory przepiséw paarunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia ndmie przez layniera.

Rd&znice pomgdzy wyszczegdélnionymi normami a ich proponowanyamznnikami musgby¢ doktadnie
odnotowane na fiinie przez Wykonawgi przediazone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego
przez Wykonaweg zatwierdzenia ich przezagniera. W przypadku gdy hynier stwierdzize zaproponowane
zamienniki nie zapewniawykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonazesdosuje gido norm
wyszczegolnionych we wcasiej wspomnianych dokumentach. Uznajg € wszelkie koszty zwrane z
wypetieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Podczas prac ziemno-budowlanych zginych z realizagjinwestycji nie ma koniecznosci prowadzenia liada
archeologicznych- nie dotyczy.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowgany jest zabezpieczyZamawiagcemu, Irkynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sptiinne uradzenia towarzysge.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyalz w jego bliskim gsiedztwie i skladasic z
niezlednych instalacji, urdzen, biur, placéw skltadowych oraz drég dojazdowychewmetrznych potrzebnych
do realizaciji.
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a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezednych uradze, instalacji,
drég dojazdowych i wewgtrznych, biur, placéw i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskiiszty eksploatacyjne zyaane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usueie wszystkich urgdze, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodriebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.6. Inwentaryzacja budynkow
nie dotyczy.

2. Materiaty

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi seéaeg informacije dotyace proponowanegaddia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub alyglvania materiatéw i odpowiedréeiiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (e&ci) wyrobéw budowlanych z
danegarrddia nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby budowlane z danegodia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gpnsRobét.

2.1.1.Zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangi2h. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczg badz krajowg specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodapegaczon przez Komisje Europejgkza zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w oké&onym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktorych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtedgpuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat &wiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacije:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamej wyrobu.
2.1.3.Zgodnie z rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodijest obowizany dodczy¢ informack zawieragca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawieggj nazwe, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego,
d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanymesyist oceny
zgodndaci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tlg odrzucone.
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2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu i magawgame,
ewentualnie ubytkow i transportu na teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odndginych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamawa@ggo i jest zobowrzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajcg raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwfgonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop&w erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgdg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktadoedednio do wymagaKontraktu lub

wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niechzie prowad#i zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacja&rodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytwoérni wyrobow budowlanych

Wytwérnie wyrobow budowlanych madpy¢ okresowo kontrolowane przezzdmiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdibk wyrobéw budowlanych madoy¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wieiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Ireynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydany
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtag wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zkone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcsli Iezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robdt; te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
wyrobdéw budowlanych zostanie odpowiednio przewartwany (skorygowany) przeziyniera. W kadym
takim przypadku naley spetnt wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpada&kt(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdapie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowhydonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowanebyybudowlane (materiaty), do czasu gdgdone
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swgakaos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez ftyniera.

Miejsca czasowego skliadowanigdipzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgaranych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiétknows wtasng¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzéostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcaakdw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

str. 29



Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkad#anowi wiasné¢ Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obegcidnzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakas¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robot powinien Byzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgédem typdow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgciji Robét,
zaakceptowanym przezayniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprz:tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamikngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy
wlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotosed do
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgta do uwytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepis#@li Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdu;j
mozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbrayniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtacged uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera,
nie maze byt p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek gprmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zost@nzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow (spta)
na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie négirte zezwolenia od wladz co do przewozu nietypovigdbnkow i w
sposob cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicbdkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportudulizie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @émgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty passtanowiono inaczej, usa st ze, dla materiatdw, odpadow
i sprztu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevigigvywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowaigatadunek,
przetadunek i wytadunek eodki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty nalsy wykonywa w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgotinie z Umow;, oraz za jaké zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgoéthp Dokumentagj Projektove, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiaza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsai wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami ¢amymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyrai
pismie przez layniera.

Wykonawca zalzy, w razie koniecznii, osnovg realizacyjma, w oparciu o ktdy bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie usedgiony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykongwewytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesi
wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwsa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wy&okmzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerRblu6t lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kyniera uwzgtdni wyniki bada materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy
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produkcji i przy badaniach materiatdw,sdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pastanowiono inaczej, uia st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobagymiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykwenyia Robdt, midiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Robét zgodnie z Dokumenrgd®jojektovs, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0gOly opisupca:

- organizag) wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
Robot,

- system (sposéb i procegduproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbwadzenie bad,

- sposbéb oraz forergromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fopnzekazywania tych informacji zginierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugtlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozaraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw pubed, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdbwyaytzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robét,

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigdamni wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robétduzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby osigng¢ zatazong jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz Robét gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentaciji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dlare, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnrd
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadaj

wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagiajymaganiom norm okéjacych procedury
bada.

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rugtod badawczych. Zi
niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wplymé ujemnie na wyniki bade Inzynier natychmiast wstrzyma
wycie do Robot badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkych materiatow.

Wykonawca ma obowrek przedktadania #ynierowi sporzdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcep
powinny by dostarczane wraz z probkami materialtdbw véciach wystarczagych do wykonania niezdnych
bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hatdaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafygdatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji ;méiy¢ z jednakowym prawdopodolgwem wytypowane do
badah.

Inzynier i Zamawiaicy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomyriiera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawiapgo Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg
usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotzfyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagdo badé wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiera. Uznaje gi ze wszelkie koszty zwrzane z

wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdhy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W jadkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykongwedadomi Irkyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonguomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi &anigiich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychebg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsgainymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportdw z wynikami badlgak najszybciej, nie phiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane krynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celoéw kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieagprobek i badania
materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonap@ainien udzielt mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiagcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegegz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z dokumentagyrojektove i SST na podstawie wynikow badkontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadgbadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to bynier lub Zamawiajcy oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnbmateriatéw i rob6t z dokumentadjSST. Mae rownie zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaiezaleénej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych hagsmiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsdz kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela eagciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
e Polsky Norm lub
e aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenfywsymagane przez ST, k@da partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razizeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych batteads dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovagzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydtioou ostatecznego. Odpowiedzialeiaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiljacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietsteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaledwego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwgtechnily, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numeremaganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robét, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagii polecenia kryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepedzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigaiem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowyldoprzedtaone Irzynierowi do
ustosunkowania &i Decyzje lriyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeéyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadzawisposob gty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksizki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoidub certyfikaty zgodné&i materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkdDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxlg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym. Zagigie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydps zawsze dogpne dlalinzyniera i przedstawiane do wdu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Robo6ttzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy
Projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjneg®bmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigdniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmne dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdiy wpisane
do Kshzki Obmiaréw. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznychnielnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich
Robét. Bkdne dane zostampoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z eztaicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okienym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawclnzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementdw, robot czy materiatdw konieczne jesycienie Obmiaréw Robot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow
Dlugasci i odlegicici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uaa st ze, mierzone iléci beda

okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokigdiacodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.
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Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdt nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w
m? jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd;. liéci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Siiaji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledlzaakceptowane przez zimiera.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub spetr wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnigf w sposéb agly zachowanie doktadgoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglae
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

GeodezyjnyObmiar Robét zanikagych przeprowadzaeswv czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezleda wykonane w sposo6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksjzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé dohczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbiér Robét zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdii jakosci wykonywanych Robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliviaj gcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deizka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lzyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powradknia o tym fakcie kiyniera.

Jakd¢ i iloé¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawigeggh komplet
wynikOw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia konfrontacji z Dokumentagj
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwiatngci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niellega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.
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8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru egciowego Robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diBRobo6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icKdlpjakasci i
wartaici.

Catkowite zakéczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robét nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéaczenia Rob6t i przgpia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergta Roboty dokona ich oceny jak@mwe]j na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikOw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i SST.
W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapognarealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikajcych i ulegajcych zakryciu,

W przypadku stwierdzenia przez korgjsivad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z InstrukgiDPT-14 o dokonywaniu odbioru
robo6t drogowych i mostowych realizowanych na drbgeamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zetnik do
Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publichrg/dnia 14 lipca 1989r. wraz z4miejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiatgm Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robé

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodathko\esli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wgvolumieszczone na opakowaniach lubadpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opinie technologiczy sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towargggzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

ok wnN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wediem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wighkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usugciem wad zaistniatych w
okresie ¢kojmi. Odbior przed uptywem okresekiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robat”.

9. Podstawa ptatngci
9.1Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawco roboty budowlane.
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9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdbw, Przejazdow, drog tymczasowych ia@izacii ruchu obejmuje wszystkie koszty gwéne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian dooniggz z dostarczeniem kopii Projektuynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodiveynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow, kragnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gatkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczneg&odzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wazt Wykonawcy w technologii odpowiagdegj
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych ggomg dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddey.

() Koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymcraah i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreaikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(@) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktadaesi niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placow skladowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niegdnych uradzen,
instalaciji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame
Z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsncz sic w kosztach ogéinych budowy i obeajg
Wykonawe robét.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu
Nie dotyczy.
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10.Przepisy zwazane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DANU89 z 25.08.1994r, poz. 414 zpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiem@ggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdcz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezykaetograficzne (Dz.U.Nr 30 z 1989 r., poz.163 z

pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163

pézniejszymi zmianami)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia itego 2015 r. zmieniajace rozpedzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
dnia 10.03.2015 r. poz.329).

© N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01.

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
W TERENIE ROWNINNYM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktdysokaciowych w ramach :
Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 432 odc. Czerwona Wie - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 Bm 21+575 oraz od km 22+900 do km 26+136

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Szczegotowa techniczna wykonania i odbioru robétidwdanych (STW i ORB) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji robét na drogach wojewddzkich.
1.3. Zakres rob6t obgtych STW i ORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajgcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdisygowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasynkby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWi ORD D-M-00.00.00 ,Wymagawagbine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy naje stosowaé pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegjokoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie sredniec od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow naje stosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isja@ej nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i
dtugcici od 0,04 do 0,05 m.
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»Swiadki” powinny mie dtuga¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogblne wymagania dotycyce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORD D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélp&t 3.
Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Og6lne wymagania dotycyce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORD D-M-00.00.00 ,Wyntagaogoine” pkt 4.
Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORD MB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej wységiowej oraz punktéw granicznych najepobra z
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejddnie z obowjzujgcymi przepisami
— Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tyanostka wykonawstwa geodezyjnegozmagtaszéa
roboty i pobiera materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegdtowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychiedy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep godne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fig
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng Emieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji
przez Iriyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z ré&nic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostasm wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama®Ego zostap zniszczone przez
Wykonawe s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejgst konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dHavigtowej realizacji robét naig do obowizkow
Wykonawcy.

str. 40



5.3.

5.4.

5.5.

Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punkt wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowihzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granic robét ziemnych. Maksymalna odle§to pomidzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500,00 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,
a talkze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskmwinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze vma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istrgeych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatay¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stajch, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwdjrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej msyt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canmtizostatych drég. Rdne
niwelety punktéw osi trasy nalg wyznaczy z dokfadnéciag do 1 cm w stosunku do ganych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zgpt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaagyaobot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengagrojektows oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeriétrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypéw o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
glebszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlégtta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektovs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STW i ORD D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 6.
Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektéw jestdis obmiaru robét mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORD D-MBOMO ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STW i ORD D-M-00.00.00 ,Wymagania ogIn
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— Sporadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramaammigru powykonawczego szkicu
przebiegu granic prawnych z ich stabilizagj terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodniaramoBN-
67/6744-09) iswiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodmigahczonym rysunkiem (zat.nr
1) nie rzadziej i 100 m.
— wykaz zmian gruntowych
Ptatng¢ robot zwizanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauyv koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGt. Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG

N =

Nogakw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01

ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknig (SST) $ wymagania dotyae wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych zwiazanych z zakop i dowozem gruntu samochodami
samowytadowczymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewddzkich podczas :
~Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53%z od km 22+900 do km 26+136"

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmaij
a) wykonanie wykopéw zgodnie z dokumentatgchnicza,
b) zaladunek i transport wykopanego gruntu przeznaagoma wywoz,
c) zagszczenie gruntéw w wykopach,
d) wstepne profilowanie wykopéw do projektowanego przeurppprzecznego,
e) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu (pospotka).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obzéniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusgiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; majyytrzymatcgé na
$ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkoéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppotazone w obgbie pasa robot drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych.
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1.4.15.0dklad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odigieza) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgasypow oraz innych prac zmanych z

trag drogowvy.
1.4.16.Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
Wzoru:
| =P
° pds
gdzie:
Pd - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (R
Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflena

wg Wzoru:
U= dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:
L -E:
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsapoizeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérromizzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].
1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwigogdwym, wytwarzany Z wysoko

polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym twpmz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzty se migdzy innymi dug wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusajgosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera.
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢ébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty paiye do budowy nasypdw mphy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanpwadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.
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Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie krdac nadmiarem objosci robot

ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem

innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gifpgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do

dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntdw przydatnych zérddet wlasnych, zaakceptowanych przez

Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéireilone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawc na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad mnaldo obowizkéw
Zamawiagcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. zynier maze nakazéa pozostawienie na
terenie budowy gruntdw, ktoérych czasowa nieprzyoi@tnvynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnig| Jed- Grupy gruntow
nie
Wiasciwosci | nostki | niewysadzinowe vagtpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
- ZWir gliniasta - glina  piasz;
- pospéika - rumosz czysta
- piasek gruby gliniasty zwiezta, glina|
- piasekéredni |- zwir gliniasty zwigzta, glina
- piasek drobny| - pospétka pylasta
- zuzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy - it it piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyl, pyt piasz
czysty
- glina  piasz{
czysta, glina
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartg¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykés# mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, réwniarki, uydzenia
do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mocigi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie¢ dostosowany do rodzaju gruntu

(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegivansportu. Wydajn@

srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajcio sprztu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé

Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghei nie zostaly

wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwicksze
niz £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1
cmi-3cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g®r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej

tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy

pomiarze tat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajce
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia

réwnasci skarp, powinny bg okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezalenie od budowy urgzey, stanowicych elementy systemOw odwadmi@jch, ugtych w

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ikymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowizek takiego

wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot

spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi

na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat strony Zamawiagego za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uglizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani

robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaajpjektowej nie zawarto innego

wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet tmiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie

mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalauwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i

sposobu odspajania gruntdow oraz termindw wykonyaaiminych robét na spetnienie wymaga

dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstogte przy wykonywaniu wykopow, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.
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5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycébwykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wdej niz + 5 cm.
Doktadnad¢ wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.

5.6. Zasady prowadzenia robét
Ogollne zasady prowadzenia robét podano w ninie82dj w pkt 5.1-5.5.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgzewvynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia
lub innych odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spagibmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpmwby bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.7. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtabemnych powinno spetiawymagania,
dotyczzce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna warto $¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
Korpusu i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd

powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycle spelniaj wymaganego wskaika
zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartgci s, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osignicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to naje podpé¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podin
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadb wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacji Irzynierowi.
Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztalceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.8. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébaevarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.
Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowodyjuszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikgyych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obgiza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
Po wykonaniu wykopow naty sprawdzé, czy pod wzgjdem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom wg pkt.5 oraz czy doktadtiowykonania nie przekracza tolerancji podanych w 3@
odpowiednich normach.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.

6.2.2.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeon&oli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdci na:

- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontrakzegdln uwag nalery zwrdcic na:

a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iglmzakdiczeniu,

d) dokltadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \&gai okreslonych w pkcie 5.7.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwo§é badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdmg, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomig lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaktiko R=
rowow 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego |Pomiar niwelatorem exinych w odstpach co 200 m oraz W
powierzchni korpusu lub dngpunktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 1000’ mvarstwy

Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r&zni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm.
Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.

Rzdne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm
lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o es€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
Réwnd¢ skarp

Nieréwnadici skarp, mierzone tat3-metrov, nie mog przekracza+ 10 cm.

Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spEmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych
niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dyzgodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadfpwntéow dla ktérych nie mima okréli¢
wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztalceniagl zgodnie z normp PN-S-02205:1998

[4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias
odrzucone. B materialy nie spetniaice wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswga jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkom jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentapjojektovy, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lotkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyte#iun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qitemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego
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8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.2.1.Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szylgkieuchu, IBDIM, Warszawa 1978.
10.2.2.Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
10.2.3.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygditsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
10.2.4.Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01.
WYKONANIE NASYPOW

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyere wykonania i
dbioru rob6t zwizanych ze WYKONANIEM NASYPOW MECHANICZNIE Z ZABSZCZENIEM. GRUNT
KATEGORII 1l — IV DOSTARCZONY .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét na drogach krajowych i wojewoidk
-Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53%z od km 22+900 do km 26+136”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych w czasie budowy chadni
kanalizacji deszczowej i obejmuvykonanie nasypow z gruntu dowiezionego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i Szczegétaw
Specyfikacy Techniczig D.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.4.1. Wysokdé¢ nasypu — r&nica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykon@mnasypow, poldgone poza pasem prowadzonych

robot drogowych.

1.4.3. Wskanik zagszczenia geuntu — wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okreslona wedtug
wzoru:

Is = pdipds; gdzie pd -gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3),

pds maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optgimej, okreslona w normalnej probie Proctora, zi@drPN-B-04481:1998,
#joa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgadni
neyrBN-8931-12:1977(Mg/m3).
1.4.3. Wskanik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslena
wedtug wzoru:
U=d60/d10, gdzie : d6&rednica czka sita, przez ktére przechodzi 60% gryintm),
d¥Pednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10 %tgrgmm),

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova
SST i poleceniami lryniera. Ogolne wymagania dotyce robét podano w SST D.00.00.00. " Wymagania
ogo6lne .

2. MATERIALY .

2.1. Wymagania og6lne dla materiatéw do budowy nasypéw

Do wykonania nasypow naig stosowd wytacznie grunty spetniajace wymagania zawarte w PNeZB i g
zaakceptowane przezzyniera.

Akceptacja powinna nagiowac na bizgco, w czasie trwania Rob6t ziemnych, na podstawdegktadanych
przez Wykonawg wynikow bada laboratoryjnych okreslonych w niniejszej SST.
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W przypadku stosowania materialdw o ograniczoneygeatnosci Wykonawca ma obaaek uwzgédnienia
wszystkich zastrzeaedotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowayidn materiatow,
okreslonychw PN-S-02205 (tablica 2).

Wartas¢ wskaznika raznoziarnistgci ,U” gruntéw wzytych do budowy nasypoéw powinna bycekéza od 3.
2.2. Grunt z dokopu kategorii | lub Il —spetniaj acy wymagania PN-S-02205:1998.

Przydatné¢ materiatdw na nasyp naleokreslt po wykonaniu nagpujacych bada :

- uziarnienie odpowiadage wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111, RAI1R13,

- wskaznik réznoziarnistdci > 5,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczaldé K> 8 m/dolg,

- wskanik CBR>25%.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powvioyc przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodzcej z nowegarédta, jednak nie rzadziej
niz 1 raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezyé&ikraastpujace wkasciwdci:

- sktad granulometryczny wedtug PN-B-04481:1988,

- zawart@d¢ czesci organicznych wedtug PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ natralry wedtug PN-B-04481:1988,

- wilgotnoé¢ optymalry i maksymalyg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988,

- granie; ptynnasci wedtug PN-B-04481:1988,

- kapilarna¢ bierrg wedtug PN-B-04493:1966,

- wskaznik piaskowy wedlug BN-64/8931:1964.

2.3Zr6dta pozyskiwania materiatow.

Wykonawca powinien zaproponaivarddta dostaw materiatow i przedstawvyniki bada jakosci w
ramach PZJ oraz uzyskaa w/w dostawy akceptacinzyniera.
Poszczegodlne asortymenty asortymemtiernatow na nasypy powinny pochodzijednegarédia, dla
kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.

3.SPRZT.

Ogodlne "'wymagania i ustalenia dotycsprztu okrelono w SST — D.00.00.00. Roboty ziemne zzgine z
wykonaniem nasypow wykonywaneda nastpujacym sprztem mechanicznym:
3.1. Rowniarka 'samobira -
— wyrdéwnanie skarp nasypéw i korony
— robét ziemnychicisle do profilu,
— wyrdwnanie i zgarnianie gruntu w nasypach,
—  profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym,
— roboty ziemne w przekrojach odcinkowych.
3.2. tadowarka
- transport ziemi na odlegié do 60 m oraz zatadunek gruntu na samochody lwrpepy cagnika
3.3. Koparka do zatadunku gruntu nasypowego na shoaty w przypadku
przemieszczania gruntu na odlégigowyzej 3 km np. koparka "chwytakowa na podwoziu
gasienicowym o pojemniai tyzki od 0,4 m® .
3.4. Sprzt mechaniczny do zgagzczania gruntu w nasypach:
— walce ‘statyczne "gladkie grulsowarstw zagszczonego gruntu w nasypie 10 — 40 cm,
— walce ‘ogumione grulié warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20 — 40 cm,
— szybko "uderzage ubijaki - grubé¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 30 — 50 cm,
— walce "wibracyjne lekkie 5 ton grufiowarstw zagszczanego gruntu w nasypie 30 — 50 cm,
— walce "wibracyjnesrednie grubé&¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 40 — 60 cm,
— walce "wibracyjne eizkie 8 ton grubé¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 50 — 80 cm,
—  plyty ‘wibracyjne lekkie grubi@ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20 - 40cm,
—  plyty wibracyjne c¢zkie grubag¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 30 — 60 cm,
—  Sprzt do zagszczania musi ldysprawny technicznie i zaakceptowany przezera

4. TRANSPORT.

str. 53



Grunt ‘na "nasyp "dowieziony z ukopu lyblacu budowy transportowanydrie dowolnymirodkami
transportu , zaakceptowanymi przez/iiera. Zalecane samochody samowytadowcze.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0Ine warunki wykonania robét
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST D.0@0QWymagania ogolne”
5.2.Wykonawca "przedstawidpnierowi do akceptacji projekt organizacji i harngnam robét, uwzgbniajcy
wszystkie warunki “w “jakichdula prowadzone roboty.
5.3.Zakres wykonywanych robét.

- Wykonanie ukopu —Miejsce ukopu powinnothyskazane w dokumentacji projektowej, “w innych

dokumentach kontraktowych lub przezyniera.
Jeeli miejsce zostalo wybrane przez Wykonawmusi by ono zaakceptowane przezyniera.

- Wykonanie nasypow z uwzglnieniem wyagcia stopni w zboczu,

- Zagszczenie gruntdw w podia nasypow.

- Formowanie nasypu,

- Plantowanie nasypu,
5.3.1.Zagszczenie gruntéw i foos¢ w podiazu nasypu.
Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenuzidi wartog wskaznika zageszczenia jest mniejsza ni
okreslona w tablicy 1, wykonawca powinien dégjcpodiaze tak, aby powssze wymaganie zostatospetnione.
Jezeli wartosci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie
zagyszczanie podiea, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaika zagszczenia.
Tablica 1.Minimalne wartosci wskaika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m
od powierzchni terenu.

Minimalna wartosc Is dla:
Nasypy o
wysokaci Kategoria ruchu KR3-KR6
m
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nasnosc warstwy gruntu podi@ nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
Odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 (4) rys.3.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasygpowinien by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.2.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podhiznego, ktére okreslono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazerz

Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego romemego osiadania naleprzestrzeganastpujacych

zasad :

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztuuzywanego do zageszczenia.Prapgtnie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastapé dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@énych wiaciwosciach naley wbudowac w oddzielnych warstwach, o jednakowapgsci na
calej szerokosci nasypu.

d) Gérne warstwy nasypu, o grudmbco najmniej 0,5 metra nalg wykona z gruntéw niewysadzinowych

O wskaniku wodoprepuszczalnosci K26*10° m/s i wskaxniku rénoziarnistéci U>5.
e)Grunt przewieziony w miejsce wbudowardavimien by bezzwtocznie wbudowany w nasypzymier
mae dopuscic czasowe sktadowanie gruntu, pod waromjeégo zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.3.2.2. Wykonanie nasypéw w okresie deszczow.
Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoslopuszczalf, to znaczy
jest wieksza od wilgotrigi optymalnej o wicej niz 10 % jej wartosci.
Osuszenie mma prowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakizzeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedlug p.5.3.2.1., poz.d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia nastepnegmellevarstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rieviestanie osuszyc jej i zggi¢ w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazac Wykonawcy useicie wadliwej warstwy.

5.3.3. Zagszczenie gruntu.
5.3.3.1.0g0Ine zasady zageszczania gruntu.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
odpowiedniego spetu.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.3.2 Grub&t warstwy
Grubog warstwy zagszczonego gruntu oraz liczbe pkganaszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w punkcie 5.3.3.4.
5.3.3.3. Wilgotno& gruntu
Wilgotnog gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych +2%.
- Srawdzenie wilgotnosci gruntu naleprzeprowadzalaboratoryjnie, z ogstotliwoscia okreslog w
punkcie

5.3.3.4.Zagszczanie gruntéw
a) Wymagania dotyczace zageszczania.

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug nd3iiy8931-12:1977, powinien na
calej szerokosci korpusu speliaymagania podane w tablicy paaej.

Tablica.2.Minimalne wartosci wskaika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartgc¢ Is

Kategoria ruchu KR 3-6
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm | 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokasci od powierzchni robét 1,00
Ziemnych:- 1,2 m
Warstwa nasypu od powierzchnid,97
robot ziemnych ponizej:-1,2 m

b) wtérny modut odksztatcenia (E2)

Dla kontroli n@nosci i zag:szczenia podia nasypow naley stosowa jako kryterium zagpcze metody
obciazen ptytowych wg zadcznika do normy na roboty ziemnealbo inne metodykeaptowane przez
Inzyniera. W przypadku, gdy zesgczenie istniaicego nasypu nie spetnia poisgych wymaga, nalezy
Usury¢ grunt do potowy gibokasci pokazanej w tabeli.Naginie odkryty nasyp natg dog:sci¢ do
wymaganych warti Is i ponownie zasygavarstwami, po kolei zagzczonymi zgodnie z tabgel

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu nie powinieprzekraczaé 2,2
Wt6rny modut odksztalcenia w zalgnosci od kategorii ruchu wynosi
-dlaKR1i2 E2100MPa

- dla KR4 E2>120 MPa

Jeeli nie mana kxdzie uzyska 120 Mpa, to naley gorm warstwe stabilizow@spoiwem na miejscu.
Metodk zaproponuje Wykonawca azynier ja zatwierdzi.

Zageszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.

6.1.1.Wykonanie zagzczenia gruntow.
a) Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu.
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Wilgotnosé gruntu w czasie jego zeggczenia powinna Byzblizona do optymalnej. Wilgotré optymalr
gruntu i jego gstaos¢ nalezy okreslt laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowdaBadania
prébek gruntu”.

Wilgotnaos$¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2%

b) w gruntach matasirednio spoistych +0%, -2%

¢) w mieszaninach popiotowozlowych +2%, -4%

b) Grubas¢ warstw zagszczanego gruntu.

Grubog warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz lipgbgazdéwmaszyny zageszegaj, naley
okreslic doswiadczalnie dla k@ego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zas@agodanymi w
punkcie

RoZcielone warstwy gruntu o ustalonej grgbip zagszcza s poczynagc od kravedzi nasypu w
kierunku osi drogi, ado uzyskania wymaganego wshkika zagszczenia.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.0g6Ine zasady kontroli jaé@ robét podano w SST D.00.00.00. p.6.
7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ukop.

- Objetos¢ ukopu ledzie ustalana w metrach sz&nnych jako rénica ogolnej olgtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopdw, pomniejszonych o aips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow z uwzglnieniem spulchnienia gruntu.

7.2.Nasyp.
- Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach sze&ennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpogdoziom gruntu po uswtiu warstw
gruntow nieprzydatnych.
Jednostkobmiarow jest m3 wykonanego nasypu na podstawie DokumeRegjektowej i pomiaréw w
terenie i uwzgjdnia elementy sktadowe obmierzane wedtug ponizspaiostek:
- m3- dla wykonania, formowania, zgggczania nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu.
Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w STD 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Zasady odbioru oké&ono w SST D.00.00.00 p. 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1.Ogolne "wymagania "dotygee ptatndci okreslone  w SST D.00.00.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— Podstaw ptatngci sa ustalone obmiarem idai metrow széciennych wykonanego nasypu wraz z
robotami towarzysgcymi i metry kwadratowe plantowania
9.3. Cena jednostkowa obejmuje :
—  prace pomiarowe,
— wbudowanie dostarczonego (zakupionego) gruntu wmas
— wyprofilowanie "nasypu,
—  zagszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projekiawpecyfikacji technicznej,
—  plantowanie nasypu
— odwodnienie terenu robot,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i helddoratoryjnych.

9.4.Szczeg6towy zakres robét @bj ptatndcia :
- roboty ziemne wykonywane koparlv gruncie kat 11l oraz dow6z gruntu do
wykonania nasypow
- formowanie i zagszczanie nasypow
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- schodkowanie skarp
- zagszczanie uformowanych nasypow
- plantowanie skarp nasypow

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Spis przepis6w zgdanych podano w SST

- PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane.Podziat, nazwymbole, okrélenia”.
-PN-88/B-04481,,Grunty budowlane.Badania probekty”.

- BN-75/8931-03 ,,Pobieranie probek gruntow do wedibogowych i lotniskowych”.

- PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane.Oznaczenie wsika wodoprzepuszczaldg”.

- PN-B/04493 ,Grunty budowlane.Oznaczenie kapilaobiernej.”

- BN-6/8931-01 ,Drogi samochodowe.oznaczenie weka piaskowego.”

- BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe.Oznaczenie moaualksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obgjzenie piyt.”

- BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wski@ka zagszczenia gruntu.”

- PN —=S/02205 ,Drogi samochodowe.Roboty ziemne. \Myamia i badania.”

10.2. Inne dokumenty.
- Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiegchu.IBDiM, W-wa 1978.
- Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogadwiymostowych, GDDP, W-wa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDi M, W-wa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, W-wa@2.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjmych nawierzchni przy :
~Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53z od km 22+900 do km 26+136"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropieniatugdasad niniejszych WWiORB powinnydy

a) kationowe emulsje modyfikowane oraz niemodyfikowamg zeszytu IBDIM nr 60 ,Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-99” lub odpowiedniki tych dsjiitzgodnie z norpPN-EN 13808.

b) mleczko wapienne, w ktérym zawa§toCa(OH) >90% oraz zawartd catkowita (CaO+MgO)> 90% wg
PN-EN 459-23srednia ziarnist&t czgstek statych d50%<5 Lim.

Na materiaty zgodne z zeszytem IBDiM nr 60 powizogt& wydane aprobaty techniczne.

2.3.Wymagania dla materiatow

Emulsja asfaltowa powinna bygodna z wymaganiami dla kationowej emulsji asfaélj podanych w EmA-99
lub z wymaganiami oké&onymi w krajowym zadczniku do normy PN-EN 13808.

2.4.Polagczenia midzywarstwowe

Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia powinny bgodne z wymaganiami podanymi w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008, Tablica 57.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno kiy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przezinera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mg@gpowodowa utraty cech emulsji i ob#énia jej jakdci. Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej nayeprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza.

Opryskiwacz rolniczy do skropienia mleczkiem wajpigm.
Szczotki mechaniczne.
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4.  TRANSPORT

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie zdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transporto ikkladowania emulsji powinny bgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w WWIORB DD0.00 ,Wymagania og6ine”
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podiaze pod warstw asfaltows powinno by przygotowane zgodnie z opisem podanym w WT-2 Neaglaie
asfaltowe 2008, p. 8.2.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody gémieniem. W miejscach trudno degtych naley
uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogvanyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna byoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Polczenia mgdzywarstwowe powinny powinny bywykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008, punkt 8.3.

Warstwa nawierzchni powinna &gkrapiana emulsgjprzy wyciu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych
recznie (za pomag weza z dysz rozpryskowq). Temperatury emulsji powinny miigi¢ sie w przedziatach
podanych w aprobacie technicznej lub powinn§ bgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.

Skropiona warstwa powinna ®yozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czaskgiizy dla umaliwienia
penetracji emulsji w warstwi odparowania z niej wody. W zaleosci od rodzaju aytej emulsji czas ten
wynosi od 1 do 24 godzin.

Po rozpadzie emulsji powierzckrspryska roztworem mleka wapiennego.¢&tnie roztworu roboczego mleka
wapiennego nafgy przy-gotowa tak. by w 100 g probki zawaddwodorotlenku wapnia wygana w gramach,
a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarcenp.td10+5°C do statej masy (jednak mezejuniz 5
godz.) byta nie mniejszanill,5 g i nie wgksza nk 21 g. Dozowana na nawierzcirdawka roztworu mleka
wapiennego powinna zawigraic w przedziale 250 g/fm+ 20 g. Rozprysk powinien Bywykonany skrapiark
lub sprztem rolniczym po rozpadggiu emulsji w sposéb réwnomierny tak. aby cata momchnia warstwy
zostata réwnomiernie pokryta. Zabezpieczy to waggirzed wyrywaniem emulsji kotami samochodow.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wiywca powinien zabezpieczgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w WWIORB D-M 00.00.00 ,Wymaganiabbte”

6.2. Badania przed przystpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadprébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej ilici emulsji w zalenosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna byparta na atestach producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodndci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanej emulsji wedlug metody podanej w opreaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8.  Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena oczyszczenia poszczegllnych warstw konstjgaly obejmuije:

- mechaniczne oczyszczeniezlej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wog lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze

Cena skropienia poszczegolych warstw konstruk@yjrgbejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem wdio0,5kg/nf oraz mlekiem wapiennym,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Uwaga: krotnéci wg dokumentacji projektowej
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét efych zamdéwieniem obowgzuja odpowiednie przepisy prawa wymienione
w czesci informacyjnej Programu funkcjonalnaytkowego ,Przepisy prawa i normy zwane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje braowe:

LPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdirozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconep@DDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03802.1

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchnieltsige na drogach publicznych.

Zeszyt IBDIM Nr 60 ,Warunki techniczne; drogowe katowe emulsje asfaltowe EmA-99”.

PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emusfaltowych

Zarzdzenie nr D/0131/182/14 Dyrektora Zgatm Drég Wojewddzkich w Katowicach z dnia 23 lip€d.2 w sprawie
ustalania standardéw technicznych na drogach wajgkich. ,Wytyczne Techniczne Zgdania m¢dzywarstwowe
oraz pogczenia i grubgci pakietow warstw” wersja lipiec 2014.

str. 63



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.11.

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (ST) $ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanonz wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. 1 km :
na catej szerolki jezdni przy grubéci frezowania: do 4 cm,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyekajewddzkich podczas :
~Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53%z od km 22+900 do km 26+136"

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimnazenby wykonywane w celu:
— uszorstnienia nawierzchni,
- profilowania,
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrneyudie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotmany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na &k gtebokasé.

1.4.3. Pozostate okidenia § zgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do frezowania
Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gighbokasé.
Frezarka powinna My sterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej réw§wd oraz
pochyléi poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotp(r@avy czsci jezdni)
Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
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Szerokd¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalenie od zakresu robo6t. Przy lokalnych naprawach
szeroké¢ bebna mae by dostosowana do szerckd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy
frezowaniu calej jezdni szerokbbebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 mm.
Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, pogey go z
jezdni nasrodki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych nglgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiat
do recyklingu na gaco w otaczarce, zalecadrezowanie wspotbiane, tzn. takie, w ktorym kierunek
obrotéw kzbna skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadaglnzyniera mae by
dopuszczone frezowanie przeciwie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhima skrawajcego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrzafkeé musz, a poza nimi powinny, ky
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgltyniera mana dopucic¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakighikk watpliwosci przeprowadz
demonstragj pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powiniert ik zorganizowany, aby zapewnprae frezarki bez
postojéw. Materiat mze byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
Materiat z frezowania naty pozostawd do dyspozycji Zamawiagego — miejsca wskazane przez
Zamawiajcego .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna lgyfrezowana do gbokaici, szerokéci i pochylen zgodnych z dokumentagcj
projektows i ST.
Jezeli frezowana nawierzchnia ma dwpddana do ruchu bez akmia nowej warstwyscieralnej, to jej
tekstura powinna ki jednorodna, zilona z nieciglych przkdéw podiwnych lub innych form
geometrycznych, gwarantigiych rownd¢, szorstké¢ i estetyczny wygid.
Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanejeéa jezdni, to wowczas, ze wzaglow
bezpieczastwa naley speinié nastpujace warunki:

a) nalezy usury¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczeg6inych paséw ruchu, wysbkodtuznych pionowych krawdzi nie mae
przekracz& 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika ($cieku)
dopuszcza siwiekszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zalezenie dnia roboczego powinnydklinowo $ciete.

5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych
Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wztgm ustalonego poziomu
odniesienia, zachowag spadki poprzeczne i niwedetirogi. Nawierzchnia powinna Bysfrezowana na
gtebokas¢ projektowan z doktadnécig + 5 mm.
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5.4. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowatiejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
gtebokas¢ okreslong w dokumentacji projektowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czstotliwo§é pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanejimmo podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figaoej na zimno

Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna czestotliwosé pomiarow
1 Rownd¢ podivzna lati 4-metrove co 20 metrow
2 Rownd¢ poprzeczna lgt4-metrove co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne co50m
4 Szerokéc frezowania co50m
5 Gkebokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2. Réwndé nawierzchni
Nieréwndici powierzchni po frezowaniu mierzone ga4-metrove zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powityy zgodne z dokumentagcjprojektovy, z
tolerancy + 0,5%.

6.2.4. Szeroké¢ frezowania
Szeroké¢ frezowania powinna odpowiadlaszerokéci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadndcia + 5 cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania
Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadlagiebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
doktadndcig £ 5 mm.
Powyzsze ustalenia dotygee doktadnéci frezowania nie dotyez wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. Wnteprzypadku wymagania powinny &pkreslone
w ST w dostosowaniu do potrzeb wynid@jch z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami tryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fnfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem
i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WI AZACA, WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy wyrdwnawczej pimicej z betonu asfaltowego AC W 16 grébio
warstwy wizacej 4 cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkic
~Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53¥z od km 22+900 do km 26+136”"

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aaanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrdwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego i obejmuj
- wyrébwnanie warstyvmin.asfaltowa AC 16 W,
- ulazenie warstwy wjzagcej grub.w-wy 5( | odc.) i 4 cm (liodc),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelpiacza mineralnego o oktenym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiilosciag asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spelnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaldoutlazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymbéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywaniod;
moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podize pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki rainerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci 2 zgodne z receptaboratoryjm.

1.4.8.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

1.4.9Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢dob

1.4.10Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetnigfy wymagania okrdone w PN-EN 12591:2004.
Rodzaje stosowanych asfaltéw w zaleéci od kategorii ruchu podano w tablicy Al i A2.

Nalezy zastosowéaasfalt drogowy D 50/70 spetnigly

wymagania okrdone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica A1 Wymagania dla asfaltéw drogowych o zale@enetracji 20 [0,21mm] do 330 [0,1mm)]

Lp Wiasciwosé J.m. Metoda Rodzaj asfaltu
. badania
20/3035/50[50/70[70/100 | 100/15@160/220250/330
\Wiasciwosci obligatoryjne
1. [Penetracja w 25°C 0,1mPN-EN 1426| 20-3[B5-5050-70 70-100|100-150160-22(250-33(
m

2. [Temperatura gknienia °C | PN-EN 14271 55-630-5846-54/ 43-51 | 39-47| 35-43 30-38

3. [Temperatura zaptonu, nie °C | PN-EN 22592 240 | 240| 230 | 230 230 220 220
mniej niz

4. Zawartg¢ sktadnikow %m/| PN-EN 12592 99 | 99 | 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, nie mniejai m

5. Zmiana masy po starzeniu | %m/|PN-EN 12607+ 0,5 | 0,5| 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub przyrost), nie m 1
wigcej niz

6. |Pozostata penetracja po % | PN-EN 1426 55| 53| 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mniej ni

7.|Temperatura rgknienia po °C | PN-EN 1427 57| 52| 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej ni

\Wiasciwoséci specjalne krajowe

8. |Zawarta¢ parafiny, nie wgcejl % |PN-EN 12606-2,2 | 2,2 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
niz 1

9. Wzrost temperatury °C | PN-EN 1427 8 81 9 9 10 11 11
migknienia po starzeniu, nie
wiecej niz

10{Temperatura tamliwizi, nie | °C | PN-EN 12593 - 5 | 8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz

2.3.Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltoweglezy stosowa kruszywo wedtug

PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejaué kruszywo grube, drobne i wypetniacz.

2.3.1Kruszywo grube

Tablica2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyagicej, wyrownawczej i wzmacniggej z
betonu asfaltowego.
Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 Wihasciwosci k kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci kruszywa

2010 KR3-KR4
413, Uz?irzryenle wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsza Gesd/20
414 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nieciéze nk G

i wedtug kategorii: 20/15
4.1.6. Zawarté¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie fo

wyzsza nk

418 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug Fl

e PN-EN 933-4; kategoria nie vigza ni: ub §5|

25
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Procentowa zawaré ziaren o powierzchni

4.1.9. . . . Csor10
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsra ni:
429 Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy
e PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badania na kruszywieg o
wymiarze 10/14;kategoria niezsza ni:
LAgo
4.3.1. Gstas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez producenta
9:
4.4.1. Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 WA 24 pekiarowana
lub 9:
4.42. Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
443 Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, badania na =
T kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; 2
kategoria nie wysza ni:
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,
4.4.4. . SBa
wymagana kategoria:
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
4.5.2. wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
4.5.3. p.14.2; kategoria nie wgza ni: Mpc0,1
Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego
46.1. chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odporrio
p.19.1:
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonegp
46.2. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2 wymagana odporrio
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego
4.6.3. V35

wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
wyzsza ni:

2.3.2 Kruszywo drobne

Tablica 3.

Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu
d&D 8 mm warstwy wizacej, wyrownawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego.

Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 . kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa
2010
KR3-KR4
413, UziErnienie_ Wediug PN-EN 933-1, wymagana Ge85
ategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze ni
4.1.5.
wedtug kategorii:
Grc20
416 Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f
T nie wyzsza ni: 10
417 Jak(tc"pylu V\‘/.ed}ug PN-EN 933-9, kategoria nie MB:10
wyzsza ne:
4.1.10 Kanciastd¢ kruszywa drobnego 0/2 wydzielonego
B z kruszywa o giglym uziarnieniu wedtug PN-
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsza ni: Ecs peklarowan
431 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 deklarowana przez producenta

lub 9
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Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8

lub9 WA24 Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
453. 1744-1 p. 14.2, kategoria nie w8za ni: MpcO,1
Tablica4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggtym uziarnieniu

d&D 8 mm warstwy wjzacej, wyrdwnawczej i wzmachiajacej z betonu asfaigw

Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 Wiasciwosci k kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci kruszywa
2010
KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
4.1.3. kategoria: Gg85 lub G, 85
415 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze ni
B wedtug kategorii:
Grc20
416 Zawartag¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f
e nie wyzsza ni: 16
417, Jak@c'pylu V\‘/(.ediug PN-EN 933-9, kategoria nie MB10
wyzsza ng:
4.1.10 Kanciastd¢ kruszywa drobnego 0/2 wydzieloneg
A z kruszywa o eiglym uziarnieniu wedlug PN-
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsza ni: Ecs30
4.3.1. G¢S|L“BCQZIaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, deklarowana przez producenta
Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8
lub9 WA24 Deklarowana
453, Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN Mpc0.1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥8za ni:

2.4. Wypetniacz

Tablica5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wigcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Punkt Wymagania w zalaosci od
WT-1 WIBSCIWOSCi ini kategorii ruchu

Kruszywa asciwosci wypetniacza
2010 KR3-KR4
5.2.1. Uziarnienie wedtlug PN-EN 933-10; zgodnehfita 24 w PN-EN 13043
529 Jak(tc.pylu V\‘/.ed}ug PN-EN 933-9, kategoria nie MB:10
wyzsza ni:
531 Zawar.t(tc quy wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyzsza ni:
53.2 Gstaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez ypeedta
541 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym v
e wypetiaczu wedtug PN-EN 1097-4, 28145
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury ghnienia wedlug PN-EN
54.2. 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalni@ w wodzie wediug PN-EN 1744-
55.1. 1, kategoria nie wisza ni: WSo
553 Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym CCro

wedtug PN-EN 196-2,
kategoria nie risza ni:
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554 Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K

T mieszanym, wymagana kategoria: a deklarowana
56.2 ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN

o wymagana kategoria: Deklarowana

2.4.2. Dostawy lepiszczy

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami zapisanymi w Aprobacie Techeicz

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnimmdestawg (producentem) zasady jadaowego odbioru
lepiszczy, powinny by akceptowane przezdyniera.

Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu robotzayipochodgeych od rénych producentow.

2.4.3.Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyte do ich wykonania produkty
wykluczap mazliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu.
Zbiorniki powinny by wyposaone w automatyczne wdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne.
Nie dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik rabpotaczarki powinien kyizolowany
termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaaianej temperatury z tolerasmej 5
°C oraz posiadauktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musnajdowa sic w zbiorniku pontej
zwierciadta gogcego asfaltu.

2.5.Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszyw o niezadovgakajj przyczepnéci stosowd nalezy srodki adhezyjne. Nalsy
stosowa te srodki adhezyjne, ktore posiadapprobaty techniczne wydane przez IBDiBtodki adhezyjne
nalezy stosowa zgodnie z warunkami podanymi
w odpowiednich aprobatach.

2.6. Do uszczelniania gtzy oraz spoin AC z kragnikami i kostkami oraz skoych powierzchni kragdzi
nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 spetnigly wymagania PN-EN 12591.

2.7. Do uszczelniania spoin studni i zaworéw oraz ifmuczdzen w jezdni naley stosowa termoplastyczne
taSmy lub pasty spetniage wymagania polskich norm lub aprobat technicznych

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt

3.1. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie mi@ zaktéat warunkéw ochrongrodowiska tj. powodowiazapylenia terenu, zanieczyszexadd i
wywoltywaé hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydagdonvytworni musi spetidi zapotrzebowanie na mieszank
dla danej budowy. Wytwornia musi posiageetne wyposaenie gwarantygce wiaciwg jakosé wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza sécznego sterowania producpPozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywa
sie przy wyciu wagi albo przeplywomierza sterowanych autocmtie.

Otaczarka powinna By pracy cyklicznej i musi liywyposaona w termostatyczny ukfad utrzymania
zadanej temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiornilkism by¢ ogrzewane pwednio. Uradzenia dozuce oraz
pomiaru temperatury winny bykresowo sprawdzane
i winny posiada aktualne dokumenty tych sprawdze
Odlegta¢ wytworni od miejsca wbudowania powinnahigka, aby mogta ldyzagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jaiowe mieszanki na miejscu wbudowania.

Wytwadrnia mieszanek bitumicznych musi uzyskdceptagj Inzyniera.

3.2. Ukladanie mieszanki nie odbyw& sie jedynie przy uyciu mechanicznej uktadarki
0 wydajndci skorelowanej z wydajraig otaczarki i posiadagej nas¢pujace wyposaenie:
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- automatyczne sterowanie pozwat® na ulgenie warstwy zgodnie z zaiong niwelet, grubdcia,
pochyleniami i rownécia,
- elementy wibrujce (n& i plyta) do wstpnego zagszczania wraz ze sprawmnegulacy czestotliwosé i
amplitudy drga,
- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

3.3. Do zagszczania mieszanki naley zastosowa wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcow do zagzczania pozostawiagsWykonawcy w zalenoici od jego maliwosci oraz
grubaci warstwy, wymaganego wskaika zagszczenia, rodzaju mieszanki
i wydajndsci otaczarki. W kadym przypadku zostaniezyty ciezki walec ogumiony lub mieszany oraziie
drogowe walce wibracyjne gtadkie. Walce gtadkie pow posiada system zwitania wod.

Efekty osjgane proponowanym zestawem walcoéw mlisZ doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezZpedniego wykonawstwa.

3.4. Uzyty przez Wykonawg sprzt mechaniczny do wykonania warstwyawjcej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. Transport

Ogolne warunki dotyece transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagare".

Transport mieszanki powinien spetni& nastepujace warunki:

- do transportu mieszanki rga wywac wytacznie samochody samowytadowcze,

- czas transportu winien zapewnitrzymanie co najmniej minimalnej wymaganej tenapany,

- samochody powinny charakteryzaizvse duzg pojemndcia, tj. min. 10 Mg,

- samochody mugz by¢ wyposaone w plandeki, ktorymi przykrywa esi mieszank
w czasie transportu,

- skrzynie wywrotek powinny kiydostosowane do wspotpracy z ukladarkczasie roztadunku, kiedy to
uktadarka pcha przed splvywrotke.

Zaleca s} stosowanie samochodow z podwojnyeiankami skrzyni, wypos@nej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zymnierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnfalé@wvej oraz wyniki bada laboratoryjnych
poszczegolnych skiadnikéw i probki materiatow paoteraw obecnéri Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikdw z wymaganiami podanymi wiejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy wizacej i wyréwnawczej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 5.

Przesiew, (%(m/m))
Wiasciwos¢ AC16W AC1l6W
KR1-KR2 KR3-KR6
Wymiar sita #, (m/m) od do
22,4 100 -
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16 90 100
11,2 70 90
8 55 85

2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10
Zawartac¢ lepiszcza,

minimum (*) Bmina.«

(*) Minimalna zawartéc lepiszcza (kategoriag,) w mieszankach mineralno-asfaltowych
Jest okrélona przy zat@eniu g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.z8é stosowana mieszanka ma
inng gestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawdaid lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢
przez wspétczynniki wg réwnania:

2,650
O = =====—mmmmm—————

Pd

Skfada mieszanki mineralno-asfaltowej powiniei bgtalony na podstawie badprobek wykonanych wg
metody Marshalla.
Prébki powinny spetniawymagania podane w tablicach 6a.

Tablica 6a. Wymagane wdawosci mieszanki mineralno-asfaltowej (na bazie asfé@i70) do warstwy
wigzacej i wyrownawczej, KR3-KR4

Wiasciwosé Warunki zagszczania| Metoda warunki badania AC16 W
wg
PN-EN 13108-20
Zawartag¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 V min4.0
Przestrzeni 2X75 uderze V in7
Odporna¢ na deformacje | C.1.20, walowanie, PN-EN 12697-22, metoda
trwa.*ea) Pos — Pioo grubd;é B w pOWietrZU, WTSA|R0'30
Ptyty 60 mm PN-EN 13108-20, PRD
D.1.6, 66C, 10 000 cykii AIRDeKlarowan
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12,
Wody 2x35 uderzgé Przechowywanie w 4C z ITSRg
jednym cyklem zameanid,
badanie w 2%
Gdzie:

AGrubai¢ ptyty AC16 60 mm, AC22 60 mm;
®) Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zadamia podano w
zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
5.3.1. Produkcja mieszanek

Bez wanej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej i baakceptowanego odcinka prébnego, Wykonawca
nie maze rozpocz¢ produkcji.

A. Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca opraljac go na bazie receptury laboratoryjnej.Zgton
do zaprogramowania nawamnia poszczegolnych frakcji kruszywa oraz wypetngaiclepiszcza. Sktad mieszanki
nalezy umieici¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora iz@d.

Kruszywo musi by suche i sypkie, bez zanieczyszatzepowstatych w czasie transportu
i skladowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do zaieka musg by¢ scisle przestrzegane i powinny
WYynNosk:

- temperatura kruszywa nie powinnaébwyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej, t. j. 2C dla asfaltéw 50/70 i PMB 25/55-60,

- temperatura gotowej mieszanki na $ejjl z otaczarki i podczas wbudowania powinna wyhaesi 148C do
180°C dla asfaltéw 50/70 i PMB 25/55-60,
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- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazytyn (roboczym) to 180C dla asfaltéw 50/70 i PMB
25/55-60.

B. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszczaokijctosciowe
dozowanie lepiszcza. Nie dopuszczargtznego sterowania odwaniem sktadnikéw.
Srodek adhezyjny powinien Bydozowany do asfaltu automatycznie.

Nalezy zagwarantowadozowanie sktadnikow z doktadiu zapisag w p. 6.3.5.
5.3.2. Mieszanie sktadnikow mieszanki

Do mieszalnika, nalsy podawa sktadniki w nasfpujacej kolejngci: kruszywo grube, kruszywgrednie,
kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszarapiszcze.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaic do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wdgm
wygladu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny logtkowicie i rGwnomiernie otoczone lepiszczem. \Wag
jednego zarobu ustalagak, aby wykorzystapojemnd¢ mieszalnika.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralrfatasvej od zatwierdzonej receptury powinnycby
utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.2.

5.4. Przygotowanie podida
Podilge (podbudowa lub stara warstéeieralna) pod warstyvwiazaca lub wyréwnawca z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni :
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nieréwrigi podiaza pod warstwy asfaltowe (pomiar gatt-metrows lub réwnowang
metody) nie powinny by wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm (pomiaratdtmetrove lub
rownowana metody)-z wylaczeniem warstwy wyrownawczej
warstwy asfaltowe (pomiar a#-metrovg lub rownowana metoda).

Klasa Maksymalna nieréwrig¢ podiaza pod
drogi Element nawierzchni warstwe, (mm)
scieralry wigzaca | podbudowy
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6 9 12
A,S, whgczania i wyhczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, 8 10 | -
utwardzone pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania,
wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, 8 10 12
utwardzone pobocza
Z,L,D | Pasy ruchu 9 12 12

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza g wicksze od podanych w tablicy 7, pogkonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztéeniem warstwy wijzacej nawierzchni z betonu asfaltowego, padimaley skropt emulsy
asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane §6 asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraumikow, wtazow, wpustow itp. ugdzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
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5.5. Pojczenie medzywarstwowe
Warstwe wiazaca z betonu asfaltowego naie skropt emulsp asfaltows przed ulgeniem nasfpnej
warstwy asfaltowej, w celu zapewnienia odpowiedaipghczenia mgdzywarstwowego, w il ustalonej
w ST D.04.0301

5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa wjzaca i wyréwnawcza nawierzchni z betonu asfaltowegaerby¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ¢jigu doby nie jest nisza od:
- OC - przed przygpieniem do robot
- +2C — w czasie robét
Temperatura otoczenia by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokiymoblodzonym podtau, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (M6 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineraldakasvych z dodatkiem ob#@jacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Zaréb probny technologiczny
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltotwjest zobowgzany do
przeprowadzenia w obec§t Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuaspizenie zgodrigi
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepWVv tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z
recepy robocz i w cyklu automatycznym produkowamnieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrsgi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralne;
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi ndime segregaej kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatadowé na samochdd. Prébki do badaalery pobieré ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslong w PN-EN 12697-27.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki milmeja od zatwierdzonej receptury powinny ¢by
utrzymane w granicach tolerancji (w % bezwzglych) podanych w tabeli A.1. PN-EN 13108-21.

Pozytywne przeprowadzenie préby, powinnoaosbtwierdzone przez hyniera.

Na podstawie uzyskanych wynikowynier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek probny
Przed przygpieniem do wykonania warstwy awhcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona

odcinek probny celeméaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lesta warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaa® najmniej 500 m2, a diugo co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinieayé takich materiatdw oraz
sprztu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy .

Wykonawca mi@ przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przeziera
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna kybudowywana uktadagk wyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem gryébd warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumech
Projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie ipow by nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagpzczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem pgtzej
walca na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfedgo naley stosowa walce drogowe stalowe
gtadkie z maliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym, zabraniaespostoju
walca na cieptej nawierzchni.
Zagszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi, a odcinku tuku o
jednostronnym spadku, nalerozpoczyné od dolnej krawdzi ku gorze.
Wiasciwosci wykonanej warstwy wgizacej i wyrbwnawczej powinny spetravarunki podane w tablicy 8.
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Tablica 8.Widciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubis Wskaznik zagszczenia| Zawartgc wolnych
mieszanki warstwy technologicznej (%) przestrzeni w warstwie
(cm) (%(viv))
AC16W, KR3-KR6 4,0 >98 4,0-7,0

5.10.Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8
Polczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

Ztacza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, rownolegte lub prostofmdo osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki £akerokdcia warstwy, z§cza poprzeczne, wynikgje z dziennej
dzialki roboczej, powinny kyréwno obcgte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone gignaed
uszkodzeniem.

W przypadku rozkiadania mieszanki potowa szefokowarstwy, wysgpujace dodatkowo =zcze
podiuwzne naley zabezpieczyw spos6b podany dlagzza poprzecznego.

Zhcza podhane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesuaé wzgledem
siebie 0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznynosi jezdni.

Zhcza poprzeczne wizy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyckarstw
technologicznych naly przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pagiym do osi
drogi.

Sposo6b wykonywania pokei technologicznych powinien byaakceptowany przeziyniera.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jala Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbin

6.1. Badania i pomiary przed przystpieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyskawymagane dokumenty dopuszazaj wyroby dopuszczgje wyroby
budowlane do obrotu i powszechnégsosvania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub powszegbretosowania B, certyfikat zgodiog deklarac}
zgodrigi, aprobag techniczig, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw),
- ew. wykoriawtasne badania wdeiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robét, okéone przez Inyniera,
Wszystkie dokumenty ongmiki bada Wykonawca przedstawi tgnierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 9. Zakres oraz gztotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania smanki betonu
asfaltowego w warstywvigzacg i wyrbwnawca

Lp. | Wyszczegolnienie bafla | Czgstotliwos¢ bada
BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 200@dstarczonego surowca
i przy kazdej zmianie
2. Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskapganu jakdéci producenta
3. Wigciwosci asfaltu (penetracja, temperatura Jedno badanie co 300 dla dostarczonego asfaltu
migknienia)
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ]
4, Temperatura sktadnikow Dozougly
5. Temperatura mieszanki Kdy samochdd po zatadunku i w czasie wbudowywania
6. Wyghd mieszanki jw.
7 Zawartg¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadzigj minimalna czstai¢ bada
wynikajagca z PZP wg normy PN-EN 13108-21 tabl.AL3.
kategoria Z
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8. Zawarté¢ wolnych przestrzeni Nie rzadziegmninimalna cgstas¢ bada
wynikajaca z PZP wg normy PN-EN 13108-21
tabl.A.3, kategoria Z

9. Odporné¢ na deformacije trwate Raz z odcinka prébnego wdeRINE2697-22,
maly aparat, metoda B w powietrzu, przy
wymaganej temperaturze

BADANIA PO WYKONANIU WARSTWY

10. | Grubé¢ warstwy co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy)

11. | Wskainik zagszczenia warstwy, wolna przestiz¢ 2 probki na 1 km jezdni
w warstwie

6.3.2 Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1Uwagi ogolne
Na etapie oceny jakbwbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej pumeartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uverlyliono: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu probek,
doktadnd¢ metod bad@a oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy chybaze w konkretnym przypadku podano
inacze;j.

Do oceny jakei mieszanki mineralno-asfaltowe mpgostey¢ wyniki bada wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiziwosci materiatdow skladowych oraz wyprodukowanej miekkamineralno-asfaltowej
powinny by zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji wnggach
dopuszczalnych odchytek.

Widciwosci te naley oceni& na podstawie badgpobranych probek materiatow sktadowych jak i maesz
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienmbu@owanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej nawierzdtompletnie wykonanej
warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponujgcedue pobrania probek i przygotowania ich do hada
oraz uzgodnig z Inzynierem.

6.3.2.2.Zawarta¢ lepiszcza i uziarnienie
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zzdtej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljoive
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie zaa@dbiegé od wartdci projektowanej, z uwzegtinieniem
odchytek podanych w tablicy 10, w zatesci od liczby wynikow badaz danego odcinka budowy.
Uziarnienia kadej prébki pobranej z #mej mieszanki mineralno-asfaltowe] nie Zacodbiegé od wartdci
projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek, podanych w tablicy 10, w zat#ci od liczby wynikéw bada z
danego odcinka budowy.
Do wynikéw badanie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikow
zawartdci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej verigim skladu zaprojektowanego, (%(m/m)) dla AC16 W.

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Lic ikow
1 2 3do4 5do8| 9do1p >20
1 | Ziarna przechodee przez sito 16 -9 - 45 76—+ 68— | 61— | 55— | 50
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0

2 | Ziarna przechodee przez sito o oczkach 19,0 7,2 16,4 +5,8 15,2 +4,0
# (mm) 8

3 | Ziarna przechodee przez sito o oczkach 18,0 6,1 5,0 +4,1 13,3 +3,0
# (mm) 2,0

4 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach 15,0 +4,4 +3,9 +3,4 2,7 +2,0
# (mm) 0,125

5 | Ziarna przechodee przez sito o0 oczkach 4,0 +3,6 13,2 +2,9 12,4 +2.,0
# (mm) 0,063

6 | Asfalt +0,60 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 0,30

Do oceny skiadu nie wolno dzieliirogi na odcinki. Oceny dokonuje sv zaleznosci od liczby probek wg tablicy 10.
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6.3.3.Zawarté¢ wolnych przestrzeni

Zawarté wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla palekreslic metod opisam w normie PN-EN 12697-8.
Gestas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnattapadana wedtug metody A, w wodzie, opisanej w i@PiN-
EN 12697-5. @stas¢ objgtosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszanki pogjrav dniu jej wbudowania
nalezy okresli¢ metod, B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, weEt-EN 12697-6.

Zawarté¢ wolnych przestrzeni nie me wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 8 ecej niz
2,0 % (VIv).

6.3.4 Badanie wisciwosci kruszywa i asfaltu

Widciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 nalekontrolowa z czstotliwoscia podam w tablicy
9.Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5 Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki.

Z cestotliwascia podaa w tablicy 9 naley kontrolowa temperatuy sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskaza odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczawggniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.6.Pomiar temperatur mieszanki

Temperatuw betonu asfaltowego nale mierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie wbudowywania w

nawierzchnie. Zalecagsstosowanie termometréw cyfrowych z sepnd

wgtebrg. Wyniki powinny by zgodne z temperaturami technologicznymi podanyipiunkcie 5.3.

6.3.7 Pomiar grubgci warstwy

Grubéci wykonanej warstwy nady okresla¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 9 na podstawie wytych
prébek metogl wg 12697-36. Grulio warstwy nie mee r@ni¢ sic od grubdci projektowanej podanej w tablicy 8 o
wiecej niz + 10%.

6.3.8 Wskanik zag:szczenia warstwy.

Wskanik zag:szczenia warstwy nalg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej

warstwy, poprzez poréwnanigstpsci objetosciowej wycktych probek z estaicia

obgtosciows prébek Marshalla formowanych w dniu wykonywaniatkolowanej dziatki

roboczej. Okétanie gstasci nalezy wykona metod hydrostatyczipwg normy PN-EN

12697-6. Wskaik zag:szczenia nie mi@ byt nizszy niz podany w tablicy 8.
6.3.9.Wolna przestrzew zagszczonej warstwie.

Badania gstaici wedtug normy PN-EN 12697-5 iestcci objgtosciowej wedtug normy PN-EN 12697-6 naje
wykona na prébkach wyetych z nawierzchni. Wolnprzestrzé w warstwie nalgy okreli¢ wedtug normy PN-EN
12697-8. Wynik powinien migi¢ sic w przedziale podanym w tabl. 8.
6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wi#iacej, wzmacniagcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego.
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego podaje tablica 11.

Tablicall. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg

Lp. Badania cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. | Szeroké&¢ warstwy 10 razy na 1 km

2. | Réwnd¢ podiwzna Dla kadej jezdni i kadego pasa ruchu, pomiar
planografem lub tat4 m i klinem nie rzadziej nico 10 m

3. | Rbwna¢ poprzeczna Dla kaej jezdni i kadego pasa ruchu, pomiar planografem
lub taty 4 m i klinem nie rzadziej sico 10 m

4. | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5. | Rzdne wysokéciowe (& podiwzna i|Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.7 co 10 m

krawedzie)

6. | Uksztaltowanie osi w planie®) co100m

7. | Zlycza podiane i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna)

8. | Wyghd zewrtrzny warstwy ocena wizualna cata powierzchnia wgmego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2Szeroké¢ warstwy.

Szeroké¢ wykonanej warstwy nie nie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vecej
niz + 5 cm.

Wymaga s}, aby co najmniej 95 % wykonanych pomiaréw nie knaezato przedziatu
dopuszczalnych odchyle
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6.4.3 Ocena rown&i podtuznej warstwy

Do oceny réwroi podiwznej warstwy wizacej, wyrdwnawczej naly stosowd meto@d profilometryczi
pomiaru, umaliwiaj aca obliczanie wskanika rowndci IRl oraz metod pomiaru planografem.
Stosowanie faty i klina dopuszcz& sio oceny réwnéei podtuznej tam, gdzie nie nima wykorzystd metody
profilometrycznej ani planografu.

Do profilometrycznych pomiaréw rowsc podhwznej powinien by wykorzystywany sprt umazliwiajgcy
rejestragj, z doktadnécia 1,0 mm, profilu podiznego o charakterystycznych dhdgmch nieréwnéci
mieszcacych s¢ w przedziale od 0,5 m do

50 m. Wartdci IRI oblicza s§ nie rzadziej i co 50 m. Dlugéc ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna
by¢ wieksza nk 1000 m.

Wymagana rowni podiwzna jest okrélona przez wartei wskanika, ktorych nie mma

Przekroczy na 50%, 80% i 100% diuga badanego odcinka nawierzchnizele na odcinku nie mima
wyznaczy co najmniej 10 wartei IRI, to wartéd¢ miarodajna, &daca sung wartaici sredniej i odchylenia
standardowego nie powinna przekraczwyartagici odpowiedniej dla 80% diugoi badanego odcinka
nawierzchni.

Wartasci wskaznika rowndci, wyrazone w mm/m okréa ponizsza tabela:

Klasa drogi| Element nawierzchni 50% 80% 100%
1 2 3 4 5
A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <34 <48 <6,8
dodatkowe wiczenia i wyhczenia

W wypadku, gdy konieczne jest stosowanie tatyrigliokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje Si
nie rzadziej ni co 10 m z doktadrigia co najmniej 1 mm.

Wymagana rowni podiwzna jest okrélona przez warkei odchylé roéwndsci, ktore nie mog byc¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 95% i 100% liczby wszystkich

pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réeirrozumie s najwieksz odlegia¢ miedzy tay a
mierzory powierzchni.

Wartdsci odchyld, wyrazone w mm okréa ponisza tabela:

Klasa drogi| Element nawierzchni 95% 100%
1 2 3 5
G ZL Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowegzehnia i <9 <10
wytaczenia, postojowe, utwardzone pobocza

6.4.4 Ocena rOwn€ei poprzecznej warstwy
Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna léystosowana metoda rownama metodzie z
wykorzystaniem faty i klina, okénych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendwykonywany nie rzadziej
niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie by mniejsza ni 20. Wymagana réwrié poprzeczna jest oldlena
przez wartéci odchylaé réwnaici, ktdre nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 90%,
95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badaogeinku. Odchylenie réwioi oznacza najwksz
odlegigi¢  midzy ta a mierzog powierzchmi w danym

profilu.
Wart@ odchyldé, wyrazone w mm okréla tabela:
Klasa drogi| Element nawierzchni 90% 100%
1 2 3 5
G ZL Pasy ruchu zasadnicze,dodatkowscrdnia i <9 <12
wytaczenia, postojowe, utwardzone pobocza
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Przy pomiarze rowgad podtwznej i poprzecznej warstwy wiacej z betonu asfaltowego zgodnie z BN-68/8931-
04 lub réwnowang metod,, dopuszczalne nierowém nie powinny by wicksze od podanych w pasie;j tablicy:
Tablica 13. Dopuszczalne nier6véoowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
§cieralna wiazaca | wzmacniajaca
1 Drogi klasy G 4 8 9

6.4.5Spadki poprzeczne

Z cestotliwoscia podan w tablicy 11 nalgy sprawdzé spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przyémiu faty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.

Spadki poprzeczne warstdgieralnej na odcinkach prostych i na tukach powibgy zgodne z dokumentacj
projektowy z tolerangj + 0,5 %.

Wymaga gj aby co najmniej 95 % wykonanych pomiaréw nie kraezalo przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.4.6 Uksztattowanie osi w planie
G warstwy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumenigmjojektowy z toleranci +5 cm.

6.4.7.Rzdne wysokéciowe nawierzchni
Redne wysokéciowe warstwy wizacej, wzmacniajcej i wyrbwnawczej mierzone co 10m na prostych i ¢
10m na osi poditnej i krawedziach, powinny b zgodne z dokumentacprojektovy z dopuszczalptolerancy —
lcm, + 0 cm przy czym co najmniej 95% wykonanychjaodw nie mae przekraczaaprzedziatu dopuszczalnych
odchylen.
6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne.
Zhcza warstwyscieralnej powinny b§ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi draiycza powinny by
catkowicie zwijzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9 Krawedz, obramowanie warstwy
Krawgdzie warstwy wizacej, wzmacniajcej i wyréwnawczej powinny kiywyprofilowane a w miejscach,
gdzie zaszla konieczgébobckcia pokryte asfaltem.
6.4.10Wyglad warstwy
Wyglad warstwy wizacej, wzmachiajcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego, sprawdzaigualnie,
powinien by jednorodny, bez ggan, miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz defmjmplam i bez
wykrusze.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00®@)/@ymagania ogolne”.
Jednost obmiaru robét jest f(metr kwadratowy) wykonanej warstwyagicej i wyréwnawczej
nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00@Q/@ymagania ogélne”.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektovg i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozayhe.

9. Podstawa pfatndci
Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania ! Mg warstwy géiacej, wyrownawczej nawierzchni z betonu asfaltowAgb{V) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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10.

1

10

11

12

13

14

15

16

17

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projakbeganizacji ruchu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie spea,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej nagtawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej i
jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigntg asfaltowy krawedzi urzydzeir obcych i krawznikow,
- skropienie bitumem ndzywarstwowe,
- mechaniczne rozi@nie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie i zabezpieczenieczly,
obgjcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarow i base/maganych specyfikag;
odwiezienie spgiul i uporadkowanie placu budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

Metody badania cementu — Oznaczamwartdgci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada

Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu
ziaren za pomeagcwskanika ptaskdci

Badania geometrycznych detwosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych detwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgzs¢ 6: Ocena
wilasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Ocena  zawagtm
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych seilaosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporioi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestaosci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —
Czese 4: Ozn&zanie pustych przestrzeni suchel
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadn wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —
Czs¢ 7:  Oznaczanie ¢gtasci  wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —

Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

Badania wi@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &£ 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wi@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €% 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozratiz temperatury reknienia —
Metoda Piedcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaate zawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamie pozostakei na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mgetod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych  $etavosci
chemiczna

Badania chemicznych setaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek maheo-asfaltowych
na dziatanie wody

kruszyw — Analiza

Asfalty i produkty asfaltowe -Wymagania dla asfaltov
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie rozpuszczaldoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie temperatury tamlive
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie zawartei
Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaima twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — &£ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanie egtaici objetosciowej
metody hydrostatyczag

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawafto wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czé¢ 11: Okrdlenie powjzania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubc nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie sedymentacji emulsji

parafiny —
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42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60
61

62

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie wartéci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznycpoivierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie lepiszczy z

emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&aie rozpadu — @G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypethiaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ridgania — C&¢ 5: Mieszanka
SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe ym&gania — Gg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypel@ijch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetg@ich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza  asfaltowe  —Oznaczanie nawroti
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie odporn@i na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaamie cigliwosci lepiszczy

asfaltowych metaglpomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —Oznaczanie  ggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie przyczeprioi emulsji

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza  asfaltowe  —Zasady  specyfikacj

kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikasfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie teatpey zaptonu i palenia
— Pomiar metogl otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptgraleénia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda

63 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowychwipazchniowych utrwal& na drogach krajowych WT-1:

2010 Wymagania Techniczne

64 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WA020. Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania

techniczne.

65 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsj@léowe na drogach publicznych
66 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powircdpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

67 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathny potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawd&agg i Mostéw, Warszawa 1997
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11.

1.2

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA)

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania szczeg6towe dotyce wykonania i
odbioru robét zwzanych z wykonaniem warstwigieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej
(SMA 8) w zwhzku z:
~Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53%z od km 22+900 do km 26+136"

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowar jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres Robét objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmupzystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie:

a) warstwyscieralnej grubéci 4 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA 8)zéatnieniu 0/8 mm
(tereny czsciowo zabudowane i niezabudowane, KR 4, klasa G).

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja sktadep s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozkladania obazen od ruchu pojazdéw na pod
Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszepiszcza asfaltowego.
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#temie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu zeasimgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
8 lub 11.
Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa)— raidsz mineralno-asfaltowa
0 niechglym uziarnieniu, sktadaga sé¢ z grubego tamanego szkieletu kruszywowegogzaviego
zapravg mastyksow.
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2.4.6.

1.4

24.7.

2.4.8.
2.4.9.

2.4.10.
2.4.11.

24.12.

2.4.13.

2.4.14.

2.4.15.

2.5.

R

Dodatek stabilizajcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.
7. Kategoria ruchu — ofgenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach
obliczeniowych(100 kN) wg ,Kadgu typowych konstrukciji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” GDDBEIM.
Wymiar kruszywa- wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze4b mm oraz d>2 mm.
Kruszywo drobne - B2 mm, ktorego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
Pyt — kruszywo z ziaren przechadygch przez sito 0,063 mm.
Wypetniacz — kruszywo, ktorego ¢iisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany-kruszywo, ktére sklada @ wypetiacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetiacz dodany — wypetigozhodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lgawor nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

Srodek adhezyjny- substancja powierzchniowo czynna, ktéra popraadhez; asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn&@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamod; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub kruszywa.

Asfalt PMB — polimeroasfalt wg PN-EN 14023 “Asfaltylepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji
asfaltow modyfikowanych polimerami”

Pozostale okgtenia podane w niniejszej STa szgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Ogoblne wymagania dotycgce Robot

Ogblne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania og/bpkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robét, oraz za ich zgodh@ ST, Dokumentag;
Projektovy oraz poleceniami kyniera.

Wyroby budowlane (materialy)
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

odzaje materiatéw

Do mieszanki SMA do warstwigieralnej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 1.

Tablica 1. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA dearstwy scieralnej

Kategoria ruchu
Materiat KR1 - KR2 KR3 - KR4 KR5 — KR6
Mieszanka mineralno-asfaltowa |0
wymiarze D,(mm) 5 8 5 | & 11 8 11
Lepiszcza asfaltow@ 50/7¢”,70/100, 50/70, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, PMB 65/105-60
PMB 65/105-60 PMB 65/105-66
Kruszywo mineralne Tablice 4.1, 4.2, 4.3 WT-1 Kruszywa 2008 g&&z2

¥zalecane, jeeli jest wymagane zmniejszenie hatasu ruchu sandostego
®) nie zaleca sido stosowania w regionach, gdzie spodziewana raln@ntemperatura hawierzchni wynosi
ponizej

-28C (region pétnocno-wschodni i tereny podgoérskie)
do cienkiej warstwy na garo z SMA o grubsci nie wickszej ni 3,5 cm
9 na podstawie aprobat technicznych mbg: stosowane taile inne lepiszcza nienormowe
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2.1. Asfalt

Do warstwy z SMA naley stosowa asfalt modyfikowany PMB 45/80-55, spetaiey wymagania PN-EN
14023 zapisane w tablicy:

Tablica 4. Wymagane wdeiwosci asfaltu warstwycieralnej z mieszanki SMA

Gatunki asfaltow
modyfikowanych

Wymaganie o | Jednostl___Polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwose Metoda badania| == ~ 45/80 — 55
magani
i eg klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426
temperaturach w 25°C 0,1 mm 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich - ) o
temperaturach Temperatura ngknienia PN-EN 1427 C > 55 7
eksploatacyjnych
Sita rozcggania (mata PN-EN 13589
predkos¢ rozci-gania) PN-EN 13703 | Jienf | >3w5°C 2
J Ppldkose PN-EN 13703 | J/ent NPD* 0
rozcipgania)
Wahadto VlaI|t_ (metoda PN-EN 13588 NPD 0
uderzenia) Jlent
Statas¢ konsystencji Zmiana masy % =05 3
(Odpornd¢ na Pozostata penetracja PN-EN 1426 % > 60 7
starzenie) wg PN-EN Wzrost tem
peratury ) R
12607-1 lub -3 micknienia PN-EN 1427 C <8 2
Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 °g =235 3
Temperatura famlivgi PN-EN 12593 °C <-12 6
Nawr6t spezysty w
Inne wiaciwosci 258%), y PN-EN 13398 % >50 5
Nawrot spezysty w PN-EN 13398 NPB 0
10°C
. PN-EN 14023 o
Zakres plastyczrigi Punkt 5.1.9 C TBR 1
Stabilng¢
magazynowania. PN-EN 13399 oC <5 >
Réznica temperatur PN-EN 1427
mieknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399
Wymagania dodatkowe magazynowania. PN-EN 1426 0,1 mm NPD 0
Réznica penetracii
Spadek temperatury
migknienia po starzeniu PN-EN 12607-1 oC TBR 1
wg PN-EN 12607-1lub{ PN-EN 1427
3
Nawroét spezysty w
25°C po starzeniuwg | PN-EN 12607-1 % >50 4
PN-EN 12607-1 lub -3
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Nawro6t spezysty w
10°C po starzeniu wg PN-EN 13398 NPD 0
PN-EN 12607-1 lub -3
@ NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Asfalt powinien by skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja ayte do ich wykonania produkty
wykluczap mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny ¢bywyposaone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycziérgunie. Nie dopuszczaesiogrzewania asfaltu
otwartym ogniem.

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z
termostatem do utrzymania zadanej temperatury poaindé uktad cyrkulacji asfaltu. Zalecagsivyposaenie
zbiornika w mieszadto. Naty unikat wielokrotnego rozgrzania i chtodzenia polimerodsfaNalezy unika
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.2.Kruszywa

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowesgjezy stosowa kruszywo wedtug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejaué kruszywo grube, drobne i wypetniacz.
2.2.1Kruszywo grube

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyieralnej z mieszanki SMA

Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 Wiasciwosci k kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci kruszywa
2010 KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria njie
4.1.3. nizSza ni: Gc90/15
414 Tolerancja uziarnienia, odchylenia niecigze G
e niz wedtug kategorii: 25/15
4.1.6. Zawarté& pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f2
nie wyzsza ni
418 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub =
e wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie isza 20
niz: lub Skg
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni
4.1.9. . . . Cio0i0
przekruszonej i tamanej w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza nk:
492 Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
B normy PN-EN 1097-2, badania na kruszywie
o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nig LAg,
nizsza ng:
423 Odporna¢ na polerowanie kruszywa (badana pa PS\,
e normowej frakcji kruszywa do mieszanki eklarowanads
mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-
8, kategoria nie asza ni:
4.3.1. @stas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. ¥, deklarowana przez producenta
8 lub 9:
4.3.3. G@stas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097- deklarowana przez producenta
3:
4.4.1. Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 WA spekiarowana
lub 9
449 Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, Eo 7
e zahcznik B, w 1% NaCl, kategoria nie NaCl
wyzsza ni:
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.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN

445, 1367-3, wymagana kategoria: SBa
Sktad chemiczny — uproszczony opis
45.2. petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
4.5.3. 1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: Mpc0,1
Rozpad krzemianowsguzla wielkopiecowego
46.1. chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odporrio
1744-1 p.19.1:
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego
46.2. chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odporrio
1744-1 p.19.2
463, Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla Vss

stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wgza ni:

2.2.2 Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego do warstégieralnej z mieszanki SMA
Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 Wihasciwosci k kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci kruszywa
2010
KR3-KR4
413, UZ|Ern|en|e_ Wediug PN-EN 933-1, wymagana Ge85
ategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze ni
4.1.5.
wedtug kategorii:
Grc20
416 Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f
e nie wyzsza ni: 16
417 Jakoic.pylu V\‘/.ed}ug PN-EN 933-9, kategoria nie MB:10
wyzsza ne:
4.1.10 Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN
A 933-6, rozdz. 8, kategoria niezgka ni:
Ec<30
4.3.1. G¢s|cht;c92|aren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, deklarowana przez producenta
Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8
lub 9 W/A24 Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
4.5.3. 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni: MpcO,1
2.2.3.Wypetniacz
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z mieszanki SMA
Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 Wiasciwosci ini kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci wypetniacza
2010 KR3-KR4
5.2.1. Uziarnienie wedtlug PN-EN 933-10; zgodnehtica 24 w PN-En 13043
529 Jakoic.pylu V\‘/.ed}ug PN-EN 933-9, kategoria nie MB:10
wyzsza ni:
531 Zawar.t(tc quy wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyzsza ni:
53.2 Gstaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez ypecedta
541 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym Vigrac
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wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria:

5.4.2.

Przyrost temperatury ghnienia wedlug PN-EN

13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25

5.5.1.

Rozpuszczalni@d w wodzie wediug PN-EN 1744-

1, kategoria nie wisza ni: WS,

5.5.3.

Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym
wedtug PN-EN 196-21, kategoria niezsia
niz:

CCrpo

5.5.4.

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu

. . K
mieszanym, wymagana kategoria: a Deklarowana

5.6.2.

,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2,

wymagana kategoria: BNbeiarowana

2.3. Kruszywo do uszorstnienia nawierzchni

Kruszywo do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 powinno speti@awymagania podane w tablicy 9.
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa do uszorstnienia warstyeyeralnej z mieszanki SMA

Wymiar kruszywa
Wiasciwosci kruszywa 2/4. 2/5 Metoda badawediug
Uziarnienie @90/10 PN-En 933-1
Zawarta¢ pytu, kategoria nie f1 4. przesiew przez sito
wyzsza nk: 0,063 mn1% (m/m) PN-EN 933-1
Kanciastéc¢ kruszywa drobnego;
kategoria nie risza ni: EcDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat 8
Odporng¢ na polerowanie kruszywa,
kategoria nie risza ni: PSVi tj. odporngé>50 PN-EN 1097-8
Gestas¢ ziaren deklarowana przez producenta PN-EN 1093z6z. 7,8
lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, m.pc0,1 tj.zawartéé
Kategoria nie wysza nk: zanieczyszcze o wymiarze od 2 PN-EN 1744-1p.14.2
mm powinna wynogik1%(m/m)
2.4.  Stabilizator mastyksu
Jako stabilizator mastyksu w mieszance SMAzyadsosowa widkna mineralne celulozowe lub
polimerowe, dopuszczone do stosowania w mieszarfkizh Aprobaty Techniczna IBDIM . Widkna te
mog by¢ stosowane tale w postaci granulatu, w tym gedkiem wazacym.
Skladowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolgh tw oryginalnych opakowaniach producenta lub w
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbioatikagodnie z warunkami podanymi w Aprobacie
Technicznej i przez producenta.
2.5. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowa srodek adhezyjny spetnigly wymagania aprobaty technicznej IBDiSrodek adhezyjny,
dostarczany przez producenta w szczelnie zagtykohi i 0znakowanych opakowaniach, uglskladowéd w
tych opakowaniach w warunkach oleaych w aprobacie technicznej.

2.6. Materiaty do uszczelniania pejczen i kraw edzi

Do uszczelniania pgtzen technologicznych (tj.atzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonanego wtiym czasie oraz spoin stangeych pohczenie rénych materialtow
lub pohczenie warstwy asfaltowej z ydzeniami obcymi w nawierzchni lufgggraniczajcymi)
nalezy stosowa materiaty termoplastyczne, jakémay asfaltowo-kauczukowe spetriey
wymagania polskich norm lub aprobat technicznyahspoin SMA z krawznikami i kostkami
oraz skénych powierzchni kragdzi naley stosowa asfalt drogowy 70/100 spetniay
wymagania PN-EN 12591.
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Do uszczelniania spoin studni, zawordw i innychadze w jezdni z SMA stosowa
temoplastyczne gany lub pasty spetniage wymagania polskich norm lub aprobat technicznych

2.7. Materiaty do zhczenia warstw konstrukc;ji

Do zlhczenia warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaagta z warstwy scieralry) nalezy

stosowd kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emutsjelyfikowane polimerami

wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2008kt 5.1. tabl.2 i tabl.3 oraz zgodnie z ST D.0DQ3
Emulsf; asfaltovs mazna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgaibrnikach pionowych z
nalewaniem od dna.Nie najenalewa emulsji do opakowfai zbiornikow zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

4. Sprzet

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne".
3.2. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie mi@ zaktoct warunkow ochronyrodowiska tj. powodowazapylenia terenu, zanieczyszExaod i
wywolywa¢ hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydagidovytwdrni musi spetrdi zapotrzebowanie na mieszank
dla danej budowy. Wytwornia musi posiageetne wyposaenie gwarantace wiaciwa jakas¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza s¢cznego sterowania produkcpPozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywa
sie przy wyciu wagi albo przeplywomierza sterowanych autocmtie.

Otoczarka powinna Il8yo pracy cyklicznej i musi iywyposaona w termostatyczny ukfad utrzymania
zadanej temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiornikism by¢ ogrzewane pmednio. Uradzenia dozujce oraz
pomiaru temperatury winny bykresowo sprawdzane i winny posiaéd&tualne dokumenty tych sprawéze

Odlegtéc wytwdrni od miejsca wbudowania powinnackgka, aby mogta k#yzagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jaiowe mieszanki na miejscu wbudowania.
Wytwadrnia mieszanek bitumicznych musi uzyskdceptagj Inzyniera.

3.3.Uktadanie mieszanki nie odbywa si¢ jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki o wydafud
skorelowanej z wydajrigia otaczarki i posiadagej nasgpujace wyposaenie:

- szerokd¢ rozkladania> 10,0m powinna byréwna catkowitej szerokei jezdni (odcinek dwujezdniowy
bez spoin poditnych),

- automatyczne sterowanie pozwatdg na uldaenie warstwy zgodnie z zadorng niwelet, grubdcis,
pochyleniami i rownécia,

- elementy wibrujce (n& i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawnegulacy czestotliwasci i

amplitudy drga,
- urzdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark
3.4. Do zagszczania mieszanki naley zastosow#é wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcow do zegzczania pozostawiagsiVykonawcy w zalenosci

od jego maliwosci oraz grubéci warstwy, wymaganego wskigika zagszczenia, rodzaju mieszanki i
wydajnasci otaczarki. W kadym przypadku zostapiuzyte ciezkie drogowe walce gtadkie.

Efekty osjgane proponowanym zestawem walcoéw mlisZ doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezpedniego wykonawstwa.

3.5.Sprat do uszorstnienia

Wykonawca przyspujacy do wykonania uszorstnienia nawierzchni, powinigkaza sie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

1) szczotek mechanicznych wypasaych w me¢kkie elementy czyszaee stiace
do zmiatania niezwzanych ziaren kruszywa,
2) rozsypywaczy kruszywa,
3) walcow stalowych gtadkich do przywatowania i¢mé:cia) roztazonego kruszywa.
Urzadzenie do rozsypywania kruszywa powinno pozévoh réwnomierne podanie kruszywa o:
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- wymaganej iléci na okrélonej szerokeci,

- zatazonej frakcji.
Urzadzenie mana uzna za przydatne do wykonania uszorstnienigljgpomierzone odchylenia #oi dozowanego
kruszywa nie rénig sie od przewidzianej iléci wiecej niz - 0 10%.

3.6. Uzyty przez Wykonawg sprzt mechaniczny do wykonania warstégieralnej z SMA musi by sprawny
technicznie i uzyskaakceptagj Inzyniera.

Przed przysipieniem do wykonania robotipnier sprawdzi zgodré przedstawionej przez
Wykonawe propozycji sprgtowej z wymaganiami ST.

5. Transport
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagegidne".

Asfalt i polimeroasfalt nafsy przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyaopatrzonych w
urzadzenia umdliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobaradimiernym zawilgoceniem.

Wypeiacz nalgy przewozé w sposéb chroney go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczsaem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych devgozu produktow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiete nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i nietta powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nafe uzywac do transportu opakovtaz metali lekkich (mee
zachodz wydzielanie wodoru i gidoa wybuchu przy emulsjach o ptHl).

Mieszank SMA nalery dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci  od postpu robét. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankarp@ by zabezpieczona przed ostygriém i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolgieylub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpomeszanki, od
produkcji do wbudowania, powinny zapewhigrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.i®aehnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwiknia tych powierzchni nima wywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

6. Wykonanie Robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M Q0@0'Wymagania ogoélne" .

Wydajnas¢ wytwaorni (otaczarki), liczba i wydajié srodkow transportu, wydajié rozktadarek oraz
liczba i rodzaj walcéw powinny léytak dobrane,zeby zapewniaty agtos¢ procesu wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Na 3 tygodnie przed przygtieniem do robot Wykonawca dostarczy doyhiera projekt skladu docelowego
(receptug) wraz z sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 82Moraz weryfikagjreceptury przez niezaiee
laboratorium. Receptura wymaga akceptacjyhiera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawatttepiszcza oragrodka stabilizujcego mieszanki SMA podano w tablicy
6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawai$é¢ lepiszcza orazrodka stabilizujgcego mieszanki

SMA do warstwy $cieralnej.
Przesiew, (%(m/m)
Wiasciwose SMAS SMAS SMA 11
KR3+KR4 KR3+KR6 KR3+KR6
Wymiar sita #, (mm) od Do Od do od do
16 - - - - 100 -
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11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 50 65
5,6 90 100 35 60 35 45
2 30 40 20 30 20 30
0,125 10 19 9 17 9 17
0,063 7 12 7 12 8 12
Zawarta¢ srodka stabililizugcego,
(%(m/m)) 0,3 15 0,3 15 0,3 15
Zawartgé lepiszcza, minimum Brinz.; Bminz,c Bine.c

Minimalna zawarté lepiszcza jest okébona przy gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3:8é stosowana
mieszanka ma inngestai¢ ( pg), to do wyznaczenia minimalnej zawddidepiszcza podarwartcs¢ naley
pomnay¢ przez wspotczynnik wg réwnania:

_ 2650

Pd
Mozna zaniecha stosowania stabilizatorasjestosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie
wymagania sptywniei lepiszcza lub technologia produkciji i transpartieszanki SMA nie powoduje splywsm
lepiszcza z ziaren kruszywa.
Wymagane wiasrioi mieszanki SMA do warstwicieralnej dla KR4 podano

w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wigciwosci mieszanki SMA do warstwyscieralne;j,
KR3-KR4
Warunki zag- Metoda i warunki
Wiasciwosé szczania wg Badania SMA 5 SMA 8 SMA 11
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ C.1.2, ubijjanie, Viin1 s Viin15 Vinin1 s
wolnych 2x50 uderza PN-EN 12697-8, p.4 Vinaxa.0 Vimaxa.0 Vinaxa.0
Przestrzeni
PN-EN 12697-22,
Odpornd¢ na C.1.20, watowanie| metoda B w powietrzu WTSros WTS\ros WTSiros
deformacje trwa% P98 - F)100 PN-EN 13108'ZO: F)RDAIRDekIarow::me I:)RDAIRDekIaroane F)RDAIRDekIarow::me
D.1.6.60C, 10 000
Cykli
Odpornd¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12,
dziatanie wody 2x35 uderzeé przechowywanie
w 40F°C z jednym ITSRo ITSRo ITSRo
cyklem zamraanid,
badanie w 2%
Splywnaié - PN-EN 12697-18, p.5 Do Doz Do
lepiszcza

4Grubai¢ plyty: SMA5 25 mm, SMA8 40 mm, SMA11 40 mm
®Ujednolicor procedug badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zadmmaia podano w
zahczniku 1

Sprawozdania z badania typu zachaywigznosé nie diwzej niz trzy lata.

Jezeli wystipiag zmiany kruszywa i lepiszcza opisane w p. 4.2.2i#PN-EN 13108-20  wymagane jest nowe
badanie typu, ponowna weryfikacja i akceptacjadikidocelowego.

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA
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Mieszank SMA nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn gdean dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowepmanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki SMA w otaczarkaclymn takze wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receproboca. Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu najalodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalgprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezgdanej temperatury. Temperatura lepiszcza asfaltowerbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekrad#0°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinné taysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minevalyskata
temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszanki mineralnej nie powinnady
wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweppeflw tablicy 10. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejttSMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asifajtbezpérednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Spos6é b czas mieszania sktadnikow mieszanki mlinefasfaltowej powinny zapewénidwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikmych lub stabilizujcych powinien zapewéijednorodné¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwaraa przechowywania mieszanki mineralno-asfaltoneej
goraco nie powinny istotnie wptywana skuteczrig¢ dziatania tych dodatkdow.

5.4. Przygotowanie podida

Podiae (warstwa wizaca) pod warstee SMA powinno by na calej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostiloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Do oceny nieréwnixi nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwidoi tej warstwy.

Rzedne wysokéciowe podidga winny spetiawymagania ST D.05.03.05/a. &ine urzdzer usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagprojektows. Z podiaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usuryé. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania poziomego z
mas termoplastycznych przy spetieniu warunku sexepwarstw wg punktu 5.7.

5.5. Proba technologiczna

Zgodnie z pkt. 7.4.1.4 WT-2 nie jest wymagana.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykodainek probny celemsuislenia organizacii
wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéwegacgania i uzyskiwanych parametréw jsiowych, a w tym
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpt

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjymierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasco najmniej 500 m2, a diugioco najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uy¢ takich wyrobdw oraz spgtu jakie zamierza stosowdo wykonania warstwgcieralne;.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przeghiera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Nalezy wykona zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4

i5.7.

Transport mieszanki SMA powiniendggodny z zaleceniami podanymi

w punkcie 4.2.

Mieszank SMA nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lynizsza od temperatury podanej
Temperatura otoczenia aby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaito

catkowicie mokre (zamkasiy film wodny).

Nie wolno wbudowywaMMA, gdy podiae jest

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysfpieniem
do robo6t

w czasie rob6t

Warstwascieralna o grubii 4 cm

+2

+5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 10. Wiaciwosci warstwy SMA [64]

Typ i wymiar | Projektowana grukic Wskasnik Zawartd¢ wolnych
mieszanki | warstwy technologiczne zagszczenia przestrze_m w
[cm] . warstwie
(] [26(vA)]
SMA 8 4,0 >97 2,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lbudowywana rozktadagkvyposaom w uktad automatycznego
sterowania gruldmi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokum@ej projektovs. W miejscach
niedosgpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywaniegczne.
Grubag¢ wykonywanej warstwy powinna bygprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsaatsi i przy
brzegach warstwy).

Powierzchnia SMA winna 16y0,5-1,0 cm wyej od powierzchnicieku lub krawgznika
wtopionego.
Warstwy watowane powinny lbyréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki
SMA mazna stosowawytgcznie walce drogowe stalowe gladkie. Nie zalegatsisowania wibracji podczas
zagszczania SMA.

5.9. Spoiny, z4cza i krawedzie

Spoiny SMA z studniami, zaworami i innymi gdzeniami w jezdni winny miegrubg¢ 15 mm. Do uszczelniania
spoin studni, zawordw i innych wdzehr w jezdni z SMA
stosowd termoplastyczne ¢y lub pasty spetnigge wymagania polskich norm lub aprobat technicznych
Spoiny SMA z kragznikami i kostkami winny b§ uszczelnione
asfaltem 70/100 w ikei 3 kg/m2. Powierzchnia warstwgieralnej winna b§0,5-1,0 cm wyej od powierzchni
scieku lub krawznika wtopionego. Do spoin SMA z kranikami i kostkami oraz skaych
powierzchni krawdzi nalery stosowd asfalt 70/100 spetigy wymagania PN-EN 12591.
Do wykonania
zlaczy naley uzy¢ tasm asfaltowo-kauczukowych.
Ziacza podtne w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm, a
poprzeczne o min 2,0 m. Jednacze podtune jest dopuszczalne na jezdniach, ktore niegrhgggzamknete
dla ruchu. Zcza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rGwnolegle lub prostofeado osi drogi.
Zkacza powinny b§ catkowicie zwizane, a przyleggge warstwy powinny byw jednym poziomie.
Wymaga s, aby warstwa drogi jednojezdniowej byta wykonaokmwg szerokdéci jezdni. Na jezdni ma by
wykonane jedno ztze podtine. Natomiast odcinek dwujezdniowy winierttpez zicz podhinych.
Przed wykonaniem pgtzenia poprzecznego najeusury¢ warstve na diugdci, na ktorej jej grub& jest mniejsza
od wymagane;.
Krawedz warstwy jezdni usytuowanej i winna by pokryta lepiszczem w ifgi 4 kg/m2.
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Powierzchnia warstwicieralnej winna b§ 0,5-1,0 cm wyej od powierzchricieku lub krawgznika wtopionego.

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwacieralna z SMA powinna migednorody tekstue i struktue, dostosowamndo
przeznaczenia, np. ze wedli na wiaciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia két lub wedly estetyczne.
Do warstw z mieszanki SMA nalg stosowd posypk 0 wymiarze 2/4.
Na powierzchri gorcej warstwy nalgy rownomiernie nanig posypk odpowiednio wezanie tak, aby zostata
wgnieciona w warste/przez walce. Nanoszenie posypki powinno odigyskamaszynowo, a jedynie w miejscach
trudno dosfpnych dopuszczacsivykonanie ¢czne.
Zalecana ilé¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:
—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 k§j/m
Po ostygnjciu nawierzchni do temperatury 60°C i ugaii szczotkami mechanicznymi (najlepiej z pochiezeani)
niezwigzanych ziaren kruszywa, i uszorstnionnawierzchni odda do ruchu ,za zgadnzyniera.

6. Kontrola jakdci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasa(tj.
znak CE lub znak budowlany) wyrobow wraz z wymaganpwarzyszcymi tym znakom informacjami,
- wykona® wlasne badania wdaiwosci wyrobow wymagane przez PN-EN 13108-20 i PN-ENG321,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych wyrobdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Zaktadowa kontrola produkcji

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badaobowizuje wg PN-EN 13108-21 metgpd pojedynczych
wynikoéw, odpowiednio jak w tabl.:

- kruszywo tab. 3,
- wypetniacz tab.4,
- lepiszcze tab. 5,
- dodatkow tab.6,
- mma tab. 8,

- gotowa mma tab.A3

6.3.2.0kreslenie produkcyjnego poziomu zgodeowg tab. 51 WT-2

Odchylenia stosowane w ocenie zgodngrodukcji wg tab.50 WT-2.

Tablica 11.
Przechodzi przez Dopuszczalne odchylenie pojedyncze;j Dopuszczalne odchylenéeednie od
sito prébki od zaléonego sktadu [%] zalazonego skfadu [%]
Mieszanki Mieszanki Asfalt Mieszanki Mieszanki Asfalt
drobnoziarniste| gruboziarniste| lany | drobnoziarnistg gruboziarniste] lany
D -8+ +5 -9+ +5 -8+ +5 14 15 14
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D/2 lub sito

charakterystyczne +7 19 +8 4 +4 4

dla kruszywa
grubego

2mm +6 +7 +8 +3 +3 +3

Sito

charakterystyczne +4 15 - +2 +2 -

dla kruszywa
drobnego

0,063 mm 2 +3 +4 *1 +2 +2

Zawartce
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,5 0,3 +0,3 10,25
lepiszcza

6.3.3.Minimalna czstas¢ bada w ramach ZKP wg tab. 52 WT-2 dla kategorii Y.

6.3.4.Minimalna czstas¢ bada dodatkowych w ramach ZKP wg tab. 53 WT-2
dla poziomu C.

6.4. Badania w czasie rob6t
6.4.1.Uwagi ogolne

Badania dziej si¢ na:
— badania wykonawcy,
— badania kontrolne.

6.4.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyasvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckgga

wyrobéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltdwiyich sktadnikow, lepiszczy i wyrobéw do uszczedritp.)

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltqyedyczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z giéabstarannécia i w wymaganym

zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybwe stosunku do wymagéeontraktu,

ich przyczyny nalgy niezwlocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi.

Zakres i cgstotliwos¢ bada Wykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza —4kego dnia w momencie rozpa@cia uktadania i najasza w cigu 24 h
przed rozpoaogziem ukiadania,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowkgzey pojazd po wyladowaniu do uktadarki,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowejzdigpojazd po wytadowaniu do uktadarki,

— ocena wizualna posypki — cata powierzchnia,

—  pomiar grubéci wykonanej warstwy — co 25 m w osi i przy keglziach,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej 30bm i w punktach gtéwnych tukéw,

—  pomiar szerokéri co 100 m,

— ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy — cata powierzchnia,

— ocena wizualna jakei wykonania zczy, spoin i krawdzi — cata diug&t zlaczy, spoin i krawdzi

— pomiar rzdnych osi i krawdzi — co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

—  pomiar usytuowania osi w planie co 500m i punkivgie tukéw poziomych.

6.4.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne wykonywang@zez Laboratorium wyznaczone przez
Zamawiajcego. W razie niewyznaczenia przez Zamawego laboratorium badanie kontrolne¢stg obowigzkiem
Wykonawcy.
Badania kontrolnegshadaniami, ktérych celem jest sprawdzenie, czgsfakiieszanek mineralno-asfaltowych oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltoweggmenia itp.) spetnigjwymagania okréone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru.
Rodzaj badé& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykorj z niej warstwy podano w tablicy 14.
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Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovia

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawartac¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 | Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zag:szczenid

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Rownai¢ podtwzna i poprzeczna
2.4 | Grubai¢

2.5 | Zawarta¢ wolnych przestrzer®?

2.6 | Wiasciwosci przeciwpglizgowe

 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 3 000 rA nawierzchni jedna prébka; w razje
potrzeby liczba probek mie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

6.4.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaredrinka
budowy, Wykonawca ma prawgda przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Zamawiajcy i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaiczedcinkéw cesciowych
ocenianego odcinka. zidi odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powiniefitopiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i badékontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.4.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdérzeniem badigkontrolnych, co do ktérych istnigpizasadnione atpliwosci ze strony
Zamawiajcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych hjada

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezadgelaboratorium, ktére nie wykonywato béada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi pomstrgina, na ktorej niekorg§ przemawia
wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag;szczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawyizgégo.

6.4.6.Nazadanie Zamawiacego Wykonawca przekazuje prébkitych wyrobéw zgodnie z p. 8.9.1 WT-2.

6.5. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.5.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.5.1.1 Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podijevartaici dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgtdnia sé: rozrzut wysgpuijacy przy pobieraniu prébek, doktadidanetod bad@oraz odspstwa
uwarunkowane metgcracy.

Wiasciwosci wyrobdw naley oceni@ na podstawie badaobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweggr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfaftawej). Wyjtkowo dopuszczasbadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).
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6.5.1.2.Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura nknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksteahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej
nie powinna przekroczywartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinasfaltem nawr6t spiysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynié¢ co najmniej 40%. Dotyczy to réwri@rzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagamiy,
czym naley wtedy poda wartas¢ wydtuzenia.

Tablica 15. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu
lub polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj Terf\per.atur.a @kn|en|a,
nie wiecej nz  [°C]
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 73

6.5.1.3.Zawarta¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdtej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljdule wyjstkowo z
probki pobranej z nawierzchni nie peoodbiegé od wartdci projektowanej, z uwzegtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek. Do wynikéw badae zalicza si bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).
Dopuszczalne odchytki dotygze pojedynczego wyniku badaniaedniej arytmetycznej wynikow batlaawartdci
lepiszcza asfaltowego, [Yo(m/m)]:

- dla pojedynczej proby + 0,5 %,

- dlasredniej arytmetycznej ocenianego odcinka + 0,3 %.

6.5.1.4.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z funej mieszanki mineralno-asfaltowej nie raamdbiegé od wartdci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek.
W wypadku wymaga dotyczicych uziarnienia, wyranych jako ktérekolwiek z:

—  zawartdé¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

—  zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2 mm,

— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < D/2,

— zawart@¢ kruszywa o wymiarze < D,
to zadna prébka nie e wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 17 + 20.
Wymagania dotyegce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelnigazginny by spetnione jednoczeie.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci kruszywa o wymiarze 0,063
mm, [Y6(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw bada
asfaltowej 1 srednia
Mieszanka drobnoziarnista +2,0 +1,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikow batlaawartdci kruszywa o wymiarze <2 mm

%(m/m)]
Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikow bada
asfaltowej 1 srednia
SMA 6 3,0
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Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikow batlaawartdci kruszywa drobnego o
wymiarze < D/2 mm, [%{m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltow Liczba wynikow bada
SMA 8 1 srednia
ACP,ACW, AC +8 +4,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikOw batlaawartdci kruszywa grubego o wymiarze
< 5,6 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikéw bada
1 srednia
Mieszanka drobnoziarnista -8, +5 +4,0

6.5.2.Warstwa asfaltowa
6.5.2.1.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269@& odbiegéa od projektu o warkei podane w
tablicy 20.

W wypadku okrélaniasredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naly przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy.
Inzynier ma prawo sprawdgadcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jedndzienr
dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmujecstredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubgci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsczowym.

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%] [64]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SFIA

A — Srednia z wielu oznachegrubdci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia wksza nk 1000

m? lub <10
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
B —Srednia z pojedynczego oznaczenia <15

Pomiar grubéci rdzenia wykonuje gico 400 m na kalym pasie.
6.5.2.2 Wskanik zagszczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawastdg wolnych przestrzeni, nie
maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotycziaalego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.5.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigibadd nie rzadziej i co 100 m oraz w punktach  gtéwnych tukdéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinnydggodne z dokumentagprojektovs, z tolerancj

+0,5%.

6.5.2.4.Ré6wna¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #syych klas nalgy stosowa
metod: pomiaru umeliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartcs¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugei
50 m. Dopuszczalne wagtd wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dlagilkdasy G na 100%
diugaici <4,9, 80%< 3,9 i1 50%< 2,8.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego wanitavskanika rowndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy
G i drég wyzszych klas nie powinny Bywicksze ni podane w tablicy 21. Badanie wykonujeweditug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni, w praw§ladzie kota.

Tablica21. Dopuszczalne wastd wskaznika rowndgci podtwnej IRl warstwyscieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [64]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartasci wskaznika
IRI [mm/m]
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wyjczania <4,6

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkikes kechnicznych nalg stosowa metoa z
wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metodyunowaznej wyciu faty i klina. Pomiar nalgy wykonywa: w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejad 10 m. Wymagana
rownai¢ poprzeczna dla drogi klasy G na 100% diggainna by <9 mm i na 90% dtugai < 6 mm.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtadchylenia rown&i poprzecznej warstwécieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nie powinna icksza ni podana w tablicy 22 Badanie wykonujewiedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica22. Dopuszczalne wastbodchylé rownasci poprzecznej warstwicieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego [64]

Wartasci odchyle
Klasa . . . L .
; Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
drogi
[mm]
G Pasy: ruchu, dodatkowe, gekania i wyhczania, <8

6.5.2.6 Wiasciwosci przeciwpaglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien kdy
okreslony wspoiczynnik tarcia na mokrej nawierzchni peaykowitym pdalizgu opony testowe.

Pomiar wykonuje giprzy temperaturze otoczenia od 5 do 300C, nieigjpeiz co 50 m na nawierzchni zwénej
woda w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien &yrzeliczony na wartgé przy 100% pélizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Migmtasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Zeradajny
wspétczynnik tarcia przyjmujeesiéznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D€ D. Dhugaé¢
odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna byvicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie
powinna by mniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzighma ktorych nie mima wykona
pomiaréw z pgdkaoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skiayania, niektéregkznice), poszczegdbine wyniki
pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnychyizsze ni 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po

oddaniu warstwy do eksploatacji skreslone w rozporzdzeniu dotyazym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67] i dlagoikasci 90 km/h wynosi on 0,32 oraz przy 60 km/h
wynosi 0,39.

Jezeli warunki atmosferyczne unierdinviaj g wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinkgyg on
zrealizowany z najmniejszym miavym opd&znieniem.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego wanitmiarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny hniejsze ni
podane w tablicy 23. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lultlogzdach do skrzpwan
poszczeg6ine wyniki pomiaréw wspoétczynnika taré@apowinny by nizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30
km/h.
Tablica 23. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [64]

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
. ) | predkosci zablokowanej opony wzgllem
Klasa drogi Element nawierzchni nawierzchni
60 km/h 90 km/h
G Pasy: ruchu, dodatkowe > 0,36 -

6.5.2.7.Pozostate wigiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kniétej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £5 cm.
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Rzedne wysokéciowe osi i krawdz, powinny by zgodne z dokumentagprojektovy z dopuszczalntolerancy + 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarésvnaze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchiyle
Uksztattowanie osi w planie nie powinnandt sic od dokumentacji projektowej o gaej niz £ 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinrgyrbwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggmjwvarstwy powinny kiyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierg gdnorodny, bez skan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00MOVymagania ogdine”.
Pomiar szerok&ei wykonuje s¢ na wysokéci potowy grubdci warstwy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralnej z mieszanki SMA.
W/w jednostka uwzgtinia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtugdhfgdnostek.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.Q0MAWymagania ogdéine”.
Szczegotowe zasady i tryb dokonywania odbiorowasmsy pkt. 9 WT-2.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerdgmjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravegjitug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

W razie odchylg wickszych od dopuszczalnych Zamawisj maze dokona potracer wedtug zasad
opisanych w ST D-M.00.00.00 pkt. 8.3 lub WT-2 [&®.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrdoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuije:

- oznakowanie robdét,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wyrobOw oraz materiatdw z&pr,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jste wbudowania,
— wykonanie i uszczelnienie spoin,

— skropienie bitumem nadzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki SMA,

— wykonanie uszorstnienia,

- wykonanie i uszczelnieniegdzy t&ma dylatacyjn asfaltowo-kauczukogy
- wykonczenie krawdzi i pokrycie ich lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

— odwiezienie sprgu,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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PN-EN 1367-3
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Metody badania cementu — Oznaczamwartdgci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada

Badania podstawowych $gavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie skiladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu
ziaren za pomagcwskanika ptaskdci

Badania geometrycznych detwosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych detwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych detwosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena
wilasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Ocena  zawagtm
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych seilaosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypeltniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestaosci nasypowej i jamiskei
Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —

Czes¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suche
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadn wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —
Czs¢  7:  Oznaczanie ¢gtasci  wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyehtasciwosci kruszyw —

Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wi@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &£ 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wiegwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie
czynnikbw atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt
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asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie pozostakzi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mgetod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych  $glavosci
chemiczna

Badania chemicznych dstawosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek méaheo-asfaltowych
na dziatanie wody

kruszyw — Analiza

Asfalty i produkty asfaltowe -Wymagania dla asfaltov
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie rozpuszczaldoi
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Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — &£ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagco — Cz$¢ 6: Oznaczanie egtaici objetosciowej
metody hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawafth wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czé¢ 11: Okrdlenie powizania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaamie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie wartéci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznycpoivierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&aie rozpadu — @G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

parafiny —
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wypethiaczem mineralnym

46  PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ridgania — C&¢ 5: Mieszanka
SMA

47  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvigania — Gg¢ 20: Badanie typu

48 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypel@ijch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

49  PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@ich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

50 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza  asfaltowe  —Oznaczanie nawroti
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

51  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie odporn@i na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

52  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie cigliwosci lepiszczy
asfaltowych metaglpomiaru cagliwosci

53 PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

54  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie  cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

55  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie przyczeprici emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

56  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie energii deformaciji

57  PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza  asfaltowe  —Zasady  specyfikacj
kationowych emulsji asfaltowych

58 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikasfaltow

modyfikowanych polimerami

59  PN-EN 14188-1 Wypetniaczegezky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

60 PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61  PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatpey zaptonu i palenia
— Pomiar metogl otwartego tygla Clevelanda

62  PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgraldnia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda

63 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowychwipazchniowych utrwalg na drogach krajowych WT-1:
2010 Wymagania Techniczne

64 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych W2A020. Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
techniczne.

65 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emudsjialtowe na drogach publicznych

66. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiglnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowi&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

67. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni odgath i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mibst Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
PLANTOWANIE POBOCZY

D-06.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyae wykonania i
odbioru robot zwjzanych z mechanicznym plantowaniem terenu - pgbgamtowych.
Dopuszcza giplantowanie ¢czne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyekoedokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét :
»~Wzmocnienie drogi wojewddzkiej n#32
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53&z od km 22+900 do km 26+136

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z plantowaniem
poboczy .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczenia ugdzeir bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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3.2. Sprat do plantowania poboczy

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt okénych w niniejszej SST powinien wykazaic
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spratu:,

— plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wog
Wykonawca okrélone roboty w niniejszej SST me wykon& recznie z wykorzystaniem dowolnych
nadajcych st do tego celu naezlzi prostych, np. fopat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

4.2.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

Transport materiatdw
Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nioa korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Scinanie poboczy

5.3.

Scinanie poboczy m@ by¢ wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanie poboczy naly przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z
zalczonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeocany

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy naly rozplantowd na miejscu.

Grunt pozostaly w poboczu najespulchné na gtbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzto wilgotngci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyn®so najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgorfél-B-04481 [1].

Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wgibien) i zanizenia w poboczach naidg je uzupeint materiatem o
wilasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyogah wykonane.

Miejsce, w ktdrym wykonywane ¢dzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotnaci optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniacego w
postaci mieszanek optymalnych aodtomych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa makoa”.

Wilgotnos¢ optymalr i maksymalg ggstos¢ szkieletu gruntowego mieszanek rigle okresli¢

laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagszczenie ulponej warstwy materialu uzupetrdapgo naley prowadzé od krawdzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spyttt do zagszczania musi lyzaakceptowany przezAyniera.

Zagszczona powierzchnia powinna dyowna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zatoym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadiadow po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskaznik zagszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigiynost co najmniej 0,98
maksymalnego za@gzczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodmélZB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniantgmu proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktaeszanki wedtug SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe”, SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowaunalna”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Pomiar cech geometrycznycétinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna cestotliwo$é pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rbwna¢ podiuzna co50m

3 | Rbwnd¢ poprzeczna

6.3.2. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylagodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj = 1%.

6.3.3. Rowné¢ poboczy
Nieréwndici podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrovg wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
przewit pod fag nie maze przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— plantowanie i zagszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsghika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
1. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoaloty zie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.01.01

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaajhtécznej (SST) gwymagania dotyee wykonania i
odbioru oznakowania poziomego malowanego mechaieicaimii segregacyjnych i kragdziowych
ciggtych oraz przerywanych i linii na skraywaniach i przégiach dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot na drogach wojewoddzlkaetigzanych z zadaniem:
~Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53%z od km 22+900 do km 26+136
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aa@anych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngagloo nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umEsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelkpisow, symboli oraz innych linii zgzanych
z oznakowaniem okg®nych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podiine — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylond niej pod niewielkim ktem ,
wystepujace jako segregacyjne lub kregiziowe, przerywane lub ggite.

1.4.3.Strzatkki — znaki poziome na nawierzchni, wystjace jako strzatki kierunkowe styce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa , na ktorym siznajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacaag miejsce przeznaczone do ruchu pieszych i rowavdroprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajce — znaki w postaci symboli, napiséw , linii praygkowych oraz inne okékjace
szczegOllne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog — materiagwierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskoktére mog zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskowe, odlewanie, wyttaczammowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie
drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia ltdnwperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — farbigladane warstygrubagci od 0,3 mm do 0,8 mm

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - maltgnaktadane warstavgrubdci od 0,9 mm do 5
mm. Naleg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrasy termoplastyczne.

1.4.9.Materiaty prefabrykowane — materiaty , ktéeedy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie ,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczg sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do witégpia
oraz folie do oznakowsatymczasowych#otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladowe.

1.4.10Punktowe elementy odblaskowe — materialy o wys$okdo 15 mm , a w szczegdlnych wypadkach do 25
mm, ktére g przyklejone lub wbudowane w nawierzchinMaja rozny ksztatt, wielkéé¢ i wysokas¢ oraz
rodzaj i liczly zastosowanych elementow odblaskowych, do ktorydezag szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblagle.

1.4.11 Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z riateo barwie zokej, ktdérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegie lub do czasu zakozenia robét.

1.4.120kresowe oznakowanie drogowe — oznakowanie , gtdceas sytkowania wynosi do 6 miegiy.

1.4.13 Kulki szklane — materialy do posypywania lub nesania pod éhieniem na oznakowane wykonane
materiaty w stanie cieklym , w celu uzyskania waaosci oznakowania w nocy.
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1.4.14Materiat uszorstniacy — kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu Wtawosci antypaglizgowe.
1.4.15.Pozostate oké&enia § zgodne z obowzujacymi , odpowiednimui polskimi normami i z definioji
podanymi w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne ,pk.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00.” wymagania odghke 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow , ich pozyskiwania i skltadowania puwdaw SST D-
00.00.00."Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.2. Materialy do oznakowania poziomego
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapoziomego zgodnie z zasadami niniejszej SST ,
S
2.2.1. Farba rozpuszczalnikowa biata
Do malowania naley zastosowafarbe spetniajca wymagania zawarte w zazniku do Dz.U. nr 220
poz.2181 z 23.12.2003r.
2.2.2. Kulki szklane
Do malowania oznakowania poziomego jako materidilagskowy spetniacy wymagania zawarte w
zahczniku do Dz.U.Nr 220 po0z.2181 z 23.12.2003r ,mikitki szklane refleksyjne charakteryzog s¢
wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50 , wykazujce odporné¢ na wod i zawieragce nie wecej jak
20 % kulek z defektami.

2.3. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.3.1. Zawarta¢ sktadnikéw lotnych.
Zawarta¢ sktadnikow lotnych ( rozpuszczalnikbw organicznyghnie powinna przekraczaw
materiatach do oznakowania:
- cienkowarstwowego 30%”" (m/m)
Nie dopuszcza simateriatow zawieragych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryldd) w ilos¢
wickszej nz 10% . Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegaych benzen.
2.3.2. Trwalc¢ w czasie sktadowania
Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowa stalgé swoich widciwosci
chemicznych i fizycznych co najmniej w okresie @aticy skladowania w warunkach oktenych przez
producenta.
2.3.3. Warunki skladowania
Materialy do poziomego znakowania drég ngleorzechowywd w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta , zwlaszcza zabezpigopa je od napromieniowania stonecznego opadéw i w
temperaturze, dla :
a) farb rozpuszczalnikowych od°Gdo 25 C,
b) pozostatych materiatéw — paij 40C

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spraztu.
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélnie3pk

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujagc do wykonania oznakowania poziomego , w zabéci od zakresu robdt,
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w urgdzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- spezarek,
- malowarek,
- sprztu do bada, okr&lonych w SST.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagdre ,, pkt 4

4.2. Przew0z materiatdw do poziomego znakowania dyo
Materialy do poziomego znakowania drég agleprzewozé w pojemnikach zapewniggych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych saiensci materiatdbw. Pojemniki powinny Iy
oznakowane zgodnie z nogr®N-0-79252[2].
Materiaty do znakowania poziomego nsleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym , zgadRIN-C-81400[1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizachu, uwzgtdniajgc wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwizane z wykonaniem poziomego oznakowania drég.

5.2. Wykonanie znakowania drog

5.2.1.

Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem znakowania poziomego nateczysci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczys#cprzy wyciu sprztu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonamimakowania poziomego musi dyzysta i
sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

5.2.3.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naefigi powietrza powinna wyn@sco najmniej
5°C, a wilgotnéé¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéas
najwyzej 85%.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowami@gid naley wykon& przedznakowanie |,
stosujc sk do ustalé zawartych ,Szczegotowych warunkéw technicznych diekéw i sygnatéw
drogowych ,[7],SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykona: nietrwah, farbg , np. farly silnie rozrzedzom
rozpuszczalnikiem.

5.3. Wykonanie znakowania drdg

5.3.1.

Wykonanie znakowania dr 6g materiatami ciendwarstwowymi

Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opeloa naley wymiesza w czasie od 2 do
4 min. Do uzyskania petnej jednorodob Przed lub w czasie napetnienia zbiornika maldivzaleca
si¢ przecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaido malowania mechanicznego farby, w ktorej
osad na dnie opakowania nie dajecsitkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.
Farly nalezy naklad@ rownomiernie warstwo grubdci ustalonej w SST , zachovgajwymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podkiadanej na deodzalowarki . 1lé¢ farby zuyta w czasie prac,
okreslona przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie rb@ se rézni¢ od ilosci ustalonej , wicej niz 0
20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kutkazklanymi.

W przypadku mniejszych prac , wielkoi jakos¢ sprztu nalery dostosowé& do zakresu i rodzaju prac.
Decyzg dotyczcg rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujgyiier na wniosek
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D- 00.00.00. ,, Wymagania ogbPkt.6.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow
Farby, materiaty do posypywania powinny postadktualry aprobag techniczag.
Kontrola farb, mikrokulek szklanych powinna dotyézycech wymienionych w pkt.2. jednorazowo dla
calej oznakowanej powierzchni.

6.3. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanagyoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4 Badanie wykonania oznakowania poziomego
6.4.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.4.1.1. Widzialngé¢ w dzien
Widzialncé¢ oznakowania w dzfejest wspoétczynnikiem luminancji 3 i bagwvyznaczaa przez
wspéirzdne chromatyczrigi X,y,
Pomiary wykonuje sikolorymetrem o nagpujacych parametrach : geometria strumiedvigatta 45 /0
( kat padanigwiatta mierzony do normalnej do powierzchni®45% kat odbicia ¢"10°) , wzorcowe
Swiatto D65 zgodnie z publikagiCIE nr 15.2).
6.4.1.2. Widzialngé w nocy
Miara widzialndgici w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasky[Rcd/nf 1x]
mierzona wg DIN 67 520, Cz.3[3] lub wg NF P 98-60889[4].
Gestas¢ powierzchniowa wspoiczynnika odblasku znakowanragd w stanie suchym powinna
wynoski dlaswiezego znakowania minimum 150 mcd/m2*1x.
6.4.1.3. Szorstké& oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim. Wsgkika szorstkéci na swiezym znakowaniu powinien gy
mniejszy nk 50 jednostek SRT [6].
6.4.1.4. Trwald¢ oznakowania
Trwatos¢ okrésla sk jako stopi@é zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnanigzarcami
zgodnie z NF P 98-615/1991[5] — co najmniej 6 Rariiesjcach eksploatacji , a dla znakawegzesto
przejezdzalnych i duych ruchu — mn. 6 po 6 migsach.
6.4.1.5. Czas schecia oznakowania
Za czas schacia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.
Czas schiicia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta , z
tym ze nie mae przekracz&a2 godzin.
6.4.2. Badania wykonania znakowania poziomego z neatatu cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadmstpujace badania:
- Wizualmy ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoradhowidocznych wad przed rozpaogzem
prac i co najmniej raz dziennie,
- pomiar wilgotnd@ci powietrza, zgodnie z pkt. 5.2.2., przed rozgo@m prac i co najmniej raz
dziennie w trakcie wykonywania robat,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni , azgedz pkt.5.2.2., przed rozpagiem rob6t i co
najmniej raz dziennie w trakcie robdét,
- pomiar czasu schgtiia -wg pkt.5.4.5., przed rozpaezem rob6t i co najmniej raz dziennie w trakcie
robot,
- wizualm ocere rownomierndci skropienia i rozsypania kulek szklanych na cafgjrokdci linii, w
sposob cigly,
- pomiar grubéci warstwy oznakowania wg.pkt.5.2.4. min.1 raa kzdrj linii,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnig 3zczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakéw i sygnatow”.
Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca ptaed$nspektorowi nadzoru wynik bagta
- widzialnas¢ w dzier ( badanie wykonuje siczestotliwosciag 1 raz na kadym odcinku drogi),
- widzialnas¢ w nocy ,( badanie wykonujeesil raz na kadym odcinku drogi),
- szorstkéc¢ ( badanie wykonuje siw jednym miesicu wybranym losowo na kedym odcinku drogi).
Odpowiadagcym wymaganiom z pkt.5.4.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadavymiary i ksztatt zgodnie z Szczegétowymi warunkam
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych”.
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Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokdé¢ linii nie maze by mniejsza od wymaganej ., a®by wicksza nie wgcej niz 5 mm,

- dlugai¢ linii moze r&ni¢ sie od projektowanej do + 50 mm

- dla linii przerywanych , diuggé cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od srednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz+ 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na catej linii, natomiast lokalrdcioki
nie powinny przekracza+ 1 cm.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady robét podano w SST D-00.00.00.” Wyanmiagogolne " pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest’(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakéw lub liczlh umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QWymagania ogolne” pkt8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:
a) odbiér ostateczny
b) odbidr pogwarancyjny oznakowania
¢) zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.M&gania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w SST D.M. -00.00.00. ,Wymagania ogolpkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe , roboty przygotowawcze i oznakue robot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podia ( nawierzchni)
- przedznakowanie
- naniesienie powloki znakéw na nawierzehmirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnie z istpogim
oznakowaniem ,, Szczegotowymi warunkami techniczngtaiznakéw i sygnatow drogowych”,
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robat,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe .Pakowanie , prz@gheanie i transport
2. PN-O-79252 opakowania transportowe z zaweio Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. DIN 67520 Cz.3. Materialy odblaskowe dla begp#@stwa ruchu drogowego . Fotometryczna ocena
,pomiary i charakterystyka materiatéw fotoreflgksyh.
4. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. odbicie powrotne.
5. NF P 98-615 Oznakowanie trwédo
6. PN-EN Ogodlne kryteria dotygze deklaracji zgodrigi 45014:2000
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10.2. Inne dokumenty
Dz.U.RP Zaicznik do nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 20Q3eczegotowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz wydzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.26

WZMOCNIENIE ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI
GEOSIATK A DO ZBROJENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwy przeciwkpniowej pod warstwy bitumiczne z
geosiatki 120/120 do zbrojenia nawierzchni asfajttiw z wiékien szklanych pokrytych materialem
bitumicznym — asfaltem modyfikowanym.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicaghacach przy:
~Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odc. Czerwona Wid - Jerka
od km 20+900 do km 21+278 i od km 21+301 do 21+53z od km 22+900 do km 26+136

Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem i
odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowychagtosowaniem siatki do zbrojenia nawierzchni
asfaltowych

- wzmochienia nawierzchni,

- zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej w strgfigkan.

Okreslenia podstawowe

Geosyntetyk - materiat o postacigiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiék@mtetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charaktamgcy se m.in. dug wytrzymaldcia oraz

wodoprzepuszczalioig.

Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianirggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.
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1.5.

1.6.

Geowtoknina - materiat nietkany wykonany z wiokisyntetycznych, ktérych spojb jest zapewniona
przez igtowanie lub inne procesycienia (np. dodatki chemiczne, gpatenie termiczne) i ktéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwoch rodzajéw pokonych geosyntetykdéw, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci yat

Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi (patrz zat. 1).

Pozostate okrélenia podstawowe g zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagara ogdine” [1] pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjbepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotycyce materiatdw
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

Geosiatka -warstwa przeciwsgkaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki do zbrageninawierzchni
asfaltowych drédypu geosiatka 120/120

- wytrzymala¢ na rozcaganie wzdta wigksza réwna 120kNH/m

- wytrzymala¢ na rozcaganie w poprzek wksza rowna 120kNH/m

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdhpasma mniejsze réwne 3 %
Geosiatka 120/120 powinna mietasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
(120 kN /m z witdkien szklanych pokrytych mategiat bitumicznym — asfaltem modyfikowanym) i SST
oraz aprobattechniczy IBDiM.

Geosiatka mze by sktadowana na placu budowy pod warunkies,jest nawingta na tuleg lub rur
metalovg w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére zaleeazgiejmowa przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki nalgy skladowa w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdobwraz nie wgcej niz
trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno skiadotvelek skrzyowanych oraz wyjtkowo mazna zezwok na
skladowanie rolek nieopakowanych przez okreszs#ty ni  tydziea. W przypadku wadliwego
skltadowania, naley usura¢ wierzchng warstve geosiatki, jako nieprzydatrdo dalszych robét. Po zgijiu
opakowania, geosiatki nie powinnachiyaraona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalg stosowa:

kationowg emulsg asfaltows modyfikowary polimerem, szybkorozpadewvg EmA-99 [16], posiadaga
aproba¢ techniczi IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP,

3. SPRZET

3.1

3.2.

3.3.

Ogolne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding”dkt 3.

Uktadarki geosiatki
Do ukladania geosiatki na podip mazna stosowa ukladarki o prostej konstrukcji, urddwiajace
rozwijanie geosiatki ze szpuli, np. przez podwieszeolki do wysggnika koparki, cignika, tadowarki itp.

Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do eniulsj
asfaltowej. Do wjkszaci rob6t mana stosowa skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojemied od 250 do
500 litrébw) z ecznie prowadzomlang spryskujcs. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego
wydatku lepiszcza, aby utatévoperatorowi rbwnomierne spryskanie lepiszczem aa@nego miejsca w
zalazonej ilasci (I/m2).
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3.4.

Inny sprzet
Pozostaly sprt stosowany do robd6t powinien odpowiddaymaganiom OST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiéine” [1] pkt 4.

Transport geosiatki

Geosiatki nalgy transportowa w rolkach owingtych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki
przed uszkodzeniem w czasie transportu i sklad@n@anbudowie, a tak zabezpiecza przed negatywnym
dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonesgm Podczas transportu nalechront materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny lutozone poziomo, nie wtej niz w trzech
warstwach. W czasie wytadowywania geosiatkémalka transportu nie nalg dopuci¢ do porozrywania
lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

Transport innych materiatow
Transport pozostatych materiatdw powinien odpowtadgmaganiom SST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

Zasady wykonywania robot :
- ulozenie warstwa przeciwgganiowej pod warstwy bitumiczne =z siatki do zlergg nawierzchni
asfaltowych ( 120 kN /m z widkien szklanych pokmhly materiatem bitumicznym — asfaltem
modyfikowanym)

Przy wzmacnianiu geosiathhawierzchni asfaltowych wygtuja nastpujace czynnéci:
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej dazelua geosiatki ,
- skropienie lepiszczem,
- ulozenie geosiatki,

Utazenie geosiatki

Ulozenie geosiatki 120/120 do wzmocnhienia nawierzclsfialiowej powinno b§ zgodne z zaleceniami
producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku fraku lub niepetnych danych - zgodne ze
wskazaniami podanymi w dalszymgu.

Folig, w ktdéra sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca gidejmow& bezpdrednio przed ukfadaniem.
Przygotowane rolki geosiatki nale roztazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymeda prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno nggbwa: pojedynczo, na przygotowanym poziio Geosiatk mazna
uktad& recznie lub za pomacuktadarki.

Geosiatki musi b§ utozona na powierzchni réwnej lub wyréwnanej wargtwrofilujgca; réwnas¢
powierzchni jest warunkiem integrakitd catego uktadu. Nieréwrici takie jak koleiny lub witobienia o
gtebokdsci wigkszej nz 10 mm powinny b§ sfrezowane lub wypetnione, a wszystkie zanieczezia
jezdni usungte lub sptukane wad Nierdwndci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-
metrow fata, nie powinny by wicksze od 30 mm.

Skropienie lepiszczem

Podl@e, na ktérym uklada &igeosiatk, nalery skropt lepiszczem (polimeroasfaltem lub emals;
asfaltows, wg wymaga pktu 2.3) w ilégci ustalonej w dokumentacji projektowej lub przeogucenta
geosiatki. W przypadku braku lub niepetnych danyohentacyjne okrdenie ilosci lepiszcza mana
obliczy¢ teoretycznie wedtug zgdznikal, przedstawiag ja do akceptacji layniera.
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5.4.

5.5.

Nalezy przy tym bré pod uwag, ze:

nadmierna ilé¢ lepiszcza powoduje znaczne zRuzenie geosiatki, zmniejszenie gprstosci ukladu,
zmniejszenie wytrzymakgi na $cinanie co ulatwia tworzenie esikolein, a take sfalowa w wyniku
paslizgu warstw po geosiatce, szczegllnie w strefactygpieszania ruchu lub hamowania, jak np. na
przystankach autobusowych lub skiawaniach z sygnalizaggwieting,

niedostateczna ¢ lepiszcza doprowadza do powstania w geosiatcebuse wypetnionych lepiszczem,
a w konsekwencji do powstawania pewnej nigpanej, dodatkowej sgiystasci, tworzenia si spekan
oraz braku szczeldoi starej nawierzchni, co me powodowa infiltracje i retencg wody, pogarszaga
trwalos¢ nawierzchni.

Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanychamgo (w wickszasci modyfikowanych polimerami)
wynosi najcgsciej 1700C, dla uzyskania cienkiej warstewki lepisz 0 maliwie wysokiej jednorodngi.
Temperatura skropienia dla emulsji powinna spétigmagania producentow, a dtoemulsji jest funkej
zawartdci asfaltu. Konsystencja emulsji powinnackigk dobrana, aby emulsja nie sptywata z nawierzchn
Lepiszcze powinno kyskrapiane z zapasem szergo0,10 - 0,15 m z kalej strony w stosunku do
szerokdci geosiatki, dla zapewnienia bocznej tolerangiymozktadaniu geosiatki.

Spos6b uteenia geosiatki

Przed utgeniem, geosiatka powinnadgucha, gdy obecndé¢ w niej wody uniemdliwia jej zastosowanie.
Jezeli powierzchnie istniejacej jezdni skrapia sk goracym asfaltem, to geosiatk powinna by¢ utozona
natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dla naycenia geosiatki oraz zwizania jej z siednimi
warstwami. W sytuacji jednak, kiedy temperatura legiszcza znacznie przekracza temperatygr
odpornosci geosiatki na skurcz, nalgy nieco opéni¢ jej utozenie.

W przypadku stosowania emulsji, ukfadanie geosigiivinno by wykonane dopiero po rozpadzie
emulsji, w celu szybkiego odparowania wody i zrezluinia niebezpiecastwa powstania powietrznych
babli pod geosiatk.

Przy ukladaniu geosiatki niepotrzebne jest przymeaote jej do podiza (np. gwddziami) i wstpne
napezanie.

Geosiatki §czy st na zaklad, ktéry w kierunku podiaym powinien wynosi co najmniej 150 mm, przy
czym kierunek uktadania powinien dygodny z kierunkiem ruchu rozktadarki mieszankinenalno-
asfaltowej. Zaktad w kierunku poprzecznym powinigmosic co najmniej 200 mm.

W przypadku powstania fatdy, naleja przeciyé i zatazy¢ w kierunku ukladania warstwy nawierzchni
asfaltowej. Podobnie pegtuje sé przy uktadaniu geosiatki na tukach.

Przy rcznym ukladaniu geosiatki zalecas,sbezpdrednio po jej utéeniu, przejazd lekkim walcem
stalowym lub ogumionym dla ustabilizowania jej pania.

Zalecenia uzupetniajce

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinné tsysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp.
powinny zosta usungte przed skropieniem. €xi geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami zyale
wycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skropi wraz z brzegiem otaczaiej geosiatki, a naginie wklet w
nie prostoktng fate o wymiarach zapewniggych przykrycie wygjtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.
Jeili stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zaapcy rozpuszczalnik, to geosiatki najerozktada
po odparowaniu rozpuszczalnika.

Przed utgeniem warstwy asfaltowej na ulmnej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, faidy,
pecherze i rozdarcia geosiatki

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatlgehkaicciach o nieustabilizowanych kradziach.
Roboty prowadzi si wytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigemm¢ mokra, rozkladana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez kmggia warstvg asfaltovy.

Konieczne jest zapewnienie prawidiowego przyklegjegeosiatki do podia. Jéli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowda z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewtaciwe jej wykonanie mze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale gpgiszczy
pofaczenia warstw).

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapmal temperatw robét asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejaniasigeki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub
elastomeroasfaltu na gmo, temperatura powietrza powinnaébgie nizsza nk 15°C, a temperatura
skrapianej nawierzchni powinnadgie nizsza nk 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyjkowo maze odbywa sie jedynie ruch
technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny pordszsic z mah predkoscia, bez gwattownego
przyspieszania, hamowania i skania.

Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej
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Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca siktada natychmiast po uleeniu geosiatki. Na
rozwinicta geosiatk naley najecha tylem od czota i rozkiada mieszank zgodnie z zaleceniami
technologicznymi odpowiednich SST, D-05.03.05.11cX#sie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka
i pojazdy musg porusza sig ostraznie, bez gwattownej zmiany gakosci i kierunku. Zabrania ei
gwaltownego przyspieszania lub hamowania na nigkpyrej siatce.

Roztazong mieszank nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszegay wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodrai, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
wykona badania wiciwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robotedne w punkcie 2,
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstas¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czesie rob6t

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp.| Wyszczegolnienie badari i pomiarow | C2eiotliwose Wantese!
P- 7 g r badan dopuszczalne
Sprawdzenie robot rozbiérkowych Co25m ;
= ol 3 ’ o Max. 10 mm rowki
I |mawierzchni (ocena wizualna z ew. w osi i przy .
. - po frezowaniu
pomiarem) krawedziach
) Sprajwdzeni‘c \\'ypctnienj_a spekan  w| Kazda szcze‘ling Wg SST [6]
nawierzchni (wg SST D-05.03.04a [6]) lub spekanie =
Sprawdzenie  oczyszczenia  podloza o
3 |(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej{ Cale podloze Brak Euzn_}ch
odpryskow i kurzu
SS8T)
. | Badanie skropienia lepiszczem podloza . , i
4 (wa SST D-04.03.01 [3]) Cale podloze Wg SST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
scian wyciecia tasma klejaca asfaltowo-| Wycigte pasy s
5 : : 2 : : Wg p. 5.7
kauczukowa (ocena wizualna wg p. 3.7 nawierzchni
niniejszej SST)
Badanie ulozenia geosiatki (ocena G S~
6 wizualna wg p. 5.6 ninigjszej SST) Calp sinti Wip. 36
o ded-
. . ) “.”.DdPD“;Ed Wg odpowiedniej
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni| niej SST, np. " SST.n
7 | asfaltowej (wg odpowiedniej SST, np. D-| D-05.03.05 [7], D-OLSLOB‘? 02'[7]
05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.) D-DS.O;;? [11], D-05.03.17 [11]. itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdlne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru robo6t jest m2 (metr kwadratowy) zabezpeef geosiatk powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchbci¢oie krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usunkcie wody),
- skropienie lepiszczem podia,
- rozlozenie geosiatki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geksiabejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumergamjojektows, SST i ewentualnie
zaleceniami layniera, obejmujcej skropienie lepiszczem, rozemie geosiatki,
utozenie nawierzchni asfaltoweyj, itp.,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDIM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999
Katalog wzmocni#& i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnyci)[@P - IBDiM, Warszawa, 2001.
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ZAL ACZNIK 1

OKRESLENIE EFEKTYWNEJ ILO SCI LEPISZCZA
DO PRZYKLEJENIA GEOSIATKI
(wg opracowania Politechniki Krakowskiej, Instyiitdg, Kolei i Mostow)

Efektywry ilo$¢ lepiszcza (asfaltu na gmo) oblicza st wg nas¢pujagcego wzoru:
Qef=Qo + Qx Qc (kg/m2)

gdzie:

Qo - iloé¢ lepiszcza podstawowa dla nawierzchni (0,@,3 kg/m2),

Qs - ilaé¢ lepiszcza zaadsorbowana przez geosiatki w kg/krgslona
przez producenta lub éwiadczalnie na budowie, waginie
teoretycznie z ponszego wzoru; wielk& ta zmienia s zaleznie od
rodzaju geosiatk w granicach 0,4 1,3 kg/m2),

Qc - warté¢ korygujca, ktdra uwzgidnia stan utrzymania nawierzchni,
odczytana z ponszej tablicy, w kg/m2.

Stan powierzchni warstwy, Wartas¢ korygupca
do ktorej zostanie przyklejona geosiatka Qc (kg/m2)
Beton cementowy o powierzchni szorstkiej i nieréne + 0,15 (gorna granica)
Porowata warstwa bitumiczna + 0,10
Stara, krucha warstwa betonu asfaltowego + 0,05
Warstwa bitumiczna w dobrym stanie - 0,05
Projektowana nowa konstrukcja - 0,10
Warstwa asfaltowa uktadana na go - 0,15 (dolna granica)
llos¢ lepiszcza zaadsorbowana przez geosiatéze byt obliczona teoretycznie wg wzoru:
Qs =yB [1000d (FGYG)]
gdzie:
yB - gestas¢ asfaltu w g/cm3,
VG - gestas¢ geosiatki,
d - grubé¢ geosiatki w mm,
FG - masa jednostkowa geosiatki w g/cm3.
Wg dawiadcze, wartas¢ efektywnej ilgci lepiszcza zmienia siw granicach 0,4 1,3 kg/m2 i

bardzo czsto wynosi 1,6-1,2 kg/m2.
W przypadku stosowania emulsji, oblicgoafektywry ilos¢ lepiszcza naley zwigkszy o objtosc
wody w emuls;ji.
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