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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Tytut specyfikacji
D-00.00.00 Wymagania ogolne
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wységiowych w terenie rowninnym
D-07.08.01 Ekrany akustyczne
D-08.02.02 Chodnik z kostki brukowej betonowe;j
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawtawin. Turek
MATERIALY PRZETARGOWE

1. WSTEP

D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. PRzEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogblodnosi s} do wymaga wspoinych dla

poszczegdélnych wymagdaechnicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w

ramach zadania ,Budowa ekranu akustycznegoggucilrogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawtawim.

Turek.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanawtze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigleje

stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1. WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ
WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysgeowych
D-07.08.01 Ekrany akustyczne
D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowe;j

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione po#j okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

14.1.

14.2.

143.

14.4.

1.4.5.

14.6.

14.7.
1.4.8.

1.4.9.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-
uzytkowa (drog:) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnygret)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udmur
pojazdéw obstuggpych zadanie budowlane na czas jego wykonanianizena do usugcia po
jego zakaczeniu.

Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarse zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekamnya polecg i innej korespondencii
technicznej pongdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpriez Zamawiacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawtawin. Turek

MATERIALY PRZETARGOWE

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i

pasami dziglcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhczenia.

1.4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosaarogi i skarpami rowdw.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Ksjzka Obmiaréw - akceptowany przez gniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do

wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robat
w formie wyliczeéh, szkicow i ew. dodatkowych zakznikéw. Wpisy w Ksjzce Obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez iyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewarzez Zamawiggego,

niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz
Robdét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezline do wykonania Rob6t, zgodne z DokumentBepjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepiiera.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespo6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofren od

a)
b)
c)
d)
e)
)

)

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgia s¢ miedzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nierdwdo podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni slgca do przenoszenia obaén od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa  zasadnicza - goérna czi¢ podbudowy  speilniafa  funkcije  néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gsatek podiéa. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczapcs lub odcinagcs.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni#gcej powyej.

1.4.18. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla yigsz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodr$é - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzsmadéwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uggzern chronpcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase pojazdow,

umieszczenia ugdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zasa
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.
1.4.24. Podlge ulepszone goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona w

celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i weiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie ltyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,w formie

pisemnej, dotycxre sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem Dokumentacji Projektowe;.
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MATERIALY PRZETARGOWE

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gdenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.28. Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami koupdeogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagné&arip.

1.4.30. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robdét.
1.4.32. Przyczélek skrajna podpora obiektu mostowego. Zdaskiada sic z petnejsciany, stupow lub

innych form konstrukcyjnych np. skizykomor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniavolagego.

1.4.34. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich éli (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.  Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoysia odebrg calas¢ konstrukcyjm
lub technologiczyy zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegihniczno-
uzytkowych.

Zadanie mge polegd na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Viigkez: robot
budowlanych potgony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonawc zgodnie z
przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego depama odpadow.

1.4.38. Teren budowy— obszar przekazany przez Inwestora, ograniczainii rozgraniczajcymi dla
ktérego zostatlo wydane pozwolenie na bugdwb/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja
na realizagj inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgia rob6t budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezipgrantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowgsypdw oraz innych prac
zwigzanych z trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staranie
Wykonawcy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékowykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robét zobowgzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia otdzymania tablic
informacyjnych dla zadefinansowanych zé&odkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego wg zetonego wzoru.

Wykonawca przed rozpogaem robdt budowlanych jest zobaa@ny do obwieszczenia publicznie
(radio, telewizja lokalna, prasa o zggi wojewddzkim) o terminie rozpogza i zaka@czenia robét, o sposobie
prowadzenia robét i rodzaju utrudhie

Wykonawca zobowgzany jest réwniedo indywidualnego powiadomienia:
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O Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaragdzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNNK; czk@poznan.uw.gov.pl

Straz Pazarna,

Policja;

Pogotowie ratunkowe;

Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikow obstugugcych szkoty);

Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

O oo oo d

Sotectwo (tablica oglosag
Tablice informacyjne naky umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. PRzEKAZANIE TERENUBUDOWY

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgegere Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidirénistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
komplet dokumentacji projektowe;.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wyséiowe] oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wiciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone gmaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawo&nv przedstawi Inzynierowi harmonogram robot,
plan pfatnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkahieslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przeka¥éylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuamggnt
projektowej na Roboty offe Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa zijajdi do
wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Wiglolskiego Zargdu Drdg
Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykiogia

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuije:
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Plan BIOZ.

Geodezyjy dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty sljebeds
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pestwowej i osnowy
realizacyjnej natey wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia terenu i
obiektéw, nani& zmiany na map zasadnicz uzyskujc potwierdzenie wigiwego Grodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Projekty technologii i organizacji rob6t.

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budovazvz niezbdnymi uzgodnieniami,

Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych,

Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowvgpnizacii ruchu,

O o o o o

Plan dowozu materialtow budowlanych po istiej sieci drég oraz ewentualnych drog
technologicznych.

Dokumenty wymagane zgodnie z Usgamvodpadach.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodezghumentag powykonawcz obiektu.
Projekt rusztow@roboczych i pomocniczych.

W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie iclkagii zatwierdzonego projektu budowlanego.

I I A B

Dokumentagj fotograficzn, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z vegsiika koszowego lub
lotni w terminach uzgodnionych zaynierem.
O Protokolu czasowego za@ja terenu zawiergfego daf rozpoczcia i zakaczenia robot

budowlanych wraz z opisem zakresu rob6t i dokunognfatograficzr.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT ZDOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicznan®vih czs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej
dokumentacji. Wykonawca nie o wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéilnzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich azmiab
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiaroéw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystki
wykonane Roboty i dostarczone materiatgdzgodne z DokumentacpProjektovy i ST. Dane okrdone w
Dokumentacji Projektowej i w STelda uwazane za wartixi docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia
w ramach okrédonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwanegntow budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materialy lub Roboty nie¢da w petni zgodne z
Dokumentacj Projektove lub ST, i wplynie to na niezadowaded jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
bedg niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.4. ZABEZPIECZENIETERENUBUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientav@alizacji Umowy a
do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadaenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym réwniena Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,d zakaéczenia
i odbioru ostatecznego robo6t, z wgteniem usuwanigniegu i lodu .

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki niezlzgdne do
ochrony Robdét, wygody spoteczmdi innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dziei i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczge lpdy
akceptowane przezdyniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony zyimerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazmléw i maszyn pracigych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodrzomgynierem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachécideh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnegtly utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje eize jest whczony w
cere kontraktovg. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadaboty budowlane, aby nie utrudniaty

one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datge
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca zapewnalezyte:

0 Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegceszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

00 Zabezpieczenie nawierzchni droég dojazdowych, przemego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navaenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

O Odpowiedni ochror przed erozj wodryg gruntdw poprzez formowaniegdw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardzieppndh na erozjstosowa grunty odporne na

splukiwanie.
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O Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zawod
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytéw, zanieczysacpewietrza i hatasu.

O Minimalizaci ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastoSewarzdzen i
maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasugodowiska oraz
unikanie prowadzenia zgdanych ze znaczremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabli
zabudowy mieszkaniowej.

O Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budwoyda powstajcych z rozbidrki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych.

O Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgniczy przelewanie paliw i lepiszcz w

miejscu budowy — co w razie awarii peospowodowé&zanieczyszczenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatizie:

O utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

O podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyérodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikgch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniairingch przyczyn powstatych w napstwie

jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegélny wzgl na:

O lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomg dlojazdowych

O $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytarn substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWP@AROWA

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢1lg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao@rem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. WYROBY | MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobOw i materiatdw wywohggych szkodliwe promieniowanie oggeniu
wiekszym od dopuszczalnego, oltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robét &dg miaty s$wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow i
materiatdw narodowisko.

Wyroby i materialy, ktore gszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu Robét ich
szkodliwas¢ zanika (12p. pylaste) madye wyte pod warunkiem przestrzegania wymadgchnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod: na wycie

tych materiatéw od wiziwych organéw administracji patwowe;.

1.5.8. OCHRONA WLASNGSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych wigcicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawéaigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kayg
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejormacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spamdzenia planu zagospodarowania z projektu do termimpoczcia wykopow.
Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych samke&ymformacije.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przekmnia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wikadze lokalne o zamiarze rozpgia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wladze orazdhie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglz podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawi@@go oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCKZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca hdzie stosowé sic do ustawowych ogranicgzenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelidelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewoziedulzie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych

warunkéw zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dulg
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dopuszczone riawiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat

za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgazipigleceniami liayniera.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawacglbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegO6lowego zakresarmy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoétowego zakresu rodzajéw robot budowlanyalarsajcych zagraenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U Nr 151, poz. 12586).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietriagcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda rhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wyl{gce prace na drodze po ktorej odbywa
si¢ ruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrorRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
Robot od Daty Rozpoegzia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymameinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadowalglym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymega to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie poiiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorg sv jakikolwiek sposob zwzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrpaticzas prowadzenia Robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzei lub metod i w sposéb gty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obgzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
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praw patentowych pokryje Wykonawca, z ytiijem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spininap
materialy, wytwornie i inne zapasygdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanieadania, stosowa
sic bedg obowhzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania popmagviodnénie norm i zbioréw
przepisow, chybae w Umowie stwierdza swyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnaj
charakter ogolnokrajowy, lub odnasgie do konkretnego regionu, zosiaprzyjete inne obowjzujagce normy,
ktére zapewniaj wykonanie na zasadniczo réwnym lubekgizym poziomie ri wymagany przez wczmiej
wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
pismie przez layniera.

Rd&znice pomgdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyamiznnikami musgby¢ doktadnie
odnotowane na finie przez Wykonawg i przediaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonagveatwierdzenia ich przez ayniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazastosuje
sie do norm wyszczegodlnionych we wénej wspomnianych dokumentach. Uznaje, ge wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w

cenie kontraktowe;.

1.5.14. ZAPLECZEZAMAWIAJ ACEGO
Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, Iynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprinne uradzenia towarzysge.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. ZAPLECZEWYKONAWCY
Zaplecze Wykonawcy znajdowaic powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i sktada
si¢ z niezlgdnych instalacji, urgzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych eéwmetrznych

potrzebnych do realizaciji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezbdnych uradzes, instalacii,
drog dojazdowych i wewttrznych, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiezkp eksploatacyjne zgdane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i

wewretrznych, biur, placéw zabezpiedz®czyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgieego.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.6. INWENTARYZACJA BUDYNKOW
Wykonawca zobowgzany jest przeprowadzi inwentaryzagj budynkéw wzdha zaprojektowanej trasy
inwestycji w strefie oddziatywania inwestycji nadyaki i udokumentow&jg zgodnie z zatznikiem numer 1
w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Paszma dokumentacja powinna doyposwiadczona przez

wiasciciela nieruchomxzi.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spéasg informacje dotyege proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub elyglvania materiatdbw i odpowiedniaviadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prbez/niera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobow
budowlanych z danegérédia nie oznacza automatycznies wszelkie wyroby budowlane z danegddta
uzyskajy zatwierdzenie. Wykonawca zob@aany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae
wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacii

Technicznych w czasie pepti Robot.

2.1.1. ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O WYROBACH BUDOWLANYCH(DZz. U. NR
92P0z 881)WYROB BUDOWLANY NADAJE SE DO STOSOWANIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH, JEZELI JEST.

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz norny zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczy badz krajowy specyfikacj techniczg panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodampegaczoqn przez Komisje Europejgkza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okiéonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklacazpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboydkowi oznakowania CE

d) Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamppuszcza siwyroby budowlane wykonane
weditug indywidualnej dokumentacji technicznej, gpdeonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydémadczenieze zapewniono zgodéé wyrobu budowlanego z

tg dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2. ZGODNIE Z ROZPORADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z11 SIERPNIA2004(Dz. U. NR
195P0z 2011)0ZNAKOWANIU CE POWINNY TOWARZYSZYC MIEDZY INNYMI NAST EPUCE
INFORMACJE

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
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b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono dawsanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamiej wyrobu.

2.1.3. ZGODNIE Z ROZPORADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z11 SIERPNIA2004R. (Dz. U. NR
198P0z 2041)DLA WYROBU BUDOWLANEGO OZNAKOWANEGO ZNAKIEM BUDOWLANYM
PRODUCENT JEST OBOWZANY DOt ACZYC INFORMACXE ZAWIERAJACA:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj nazwe, nazwe handlows, typ, odmiag, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrsé
wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym esyist oceny
zgodndgci wyrobu budowlanego.

g) Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spekniaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢llg odrzucone.

2.1.4. WARTOSC UZYTYCH MATERIALOW STANOWIA KOSZTY MATERIALU WRAZ Z KOSZTAMI
ZAKUPU, MAGAZYNOWANIA , EWENTUALNYCH UBYTKOW | TRANSPORTU NATERENBUDOWY.

2.2. PoOzYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odndgnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiekirodet miejscowych viczapc w to zrodta wskazane przez Zamavygizggo i jest
zobowgzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazjymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobéw budowdardo Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjietei po ukéczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim urgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieca wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktadowdednio do wymaga
Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimiera, Wykonawca nie e¢blzie prowadz zadnych

wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.
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Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obyamjagcymi na

danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wytwérnie wyrobéw budowlanych madpy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdblk wyrobow budowlanych maghby¢
pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
wyrobow budowlanych pod wzglem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzatl inspekcjwytworni bedg zachowane nagiujace

warunki:

a) Inzynier kzdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydan
w czasie przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych eei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych dbizaegi Kontraktu.

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lbadaych miejscach

2.4. WYROBY BUDOWLANE NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtag wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zllone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawc§li iezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robét; t@ dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychiokgpw
budowlanych zostanie odpowiednio przewsasimwvany (skorygowany) przez dyniera. W kadym takim
przypadku naley speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadteitst(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, ficak z jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALOW

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyboidlowlane (materialy), do czasu gdyldone
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swakas¢ i wkasciwosé¢ do robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowaniaedlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzmiera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiotenswi wlasngé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze

znakow, stupki prowadgze, destrukt z frezowania.
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Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadatanows wlasndéé Zamawiajcego i winny by Jemu

dostarczone z protokotem w obeéctidnzyniera.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robét powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcii
Robdét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistkngmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniactiylmera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy
wiasndcig Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoved
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgta do
uzytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdereli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidui mazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alamptprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji layniera, nie mee byt p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek gprmaszyny, urgzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zostgrzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na ¢ przy transporcie materiatow
(sprztu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nielne zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takignodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @émgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, usa st ze, dla materiatéw,
odpadow i sprgu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevigjewywiezienie, wywoz itp. obejmuje
réwniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

Jereli technologia i czas realizacji kontraktu tegommga roboty nafy wykonywa& w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétinie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgoétha Dokumentagj Projektov, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz polecenianiiyimera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgpso
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramiedrgymi okr&lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Wykonawca zalzy, w razie konieczniei, osnowe realizacyja, w oparciu o ktdr bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uagigony w cenach jednostkowych poszczeg6inych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostan, jesli wymaga: tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagma wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Decyzje Iyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elemen®ebot lgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjiéktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji tgniera uwzgidni wyniki bada materiatbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw§wiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzang kweste.

Polecenia layniera ledg wykonywane nie pfhiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,Caoidgph” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymiera programu
zapewnienia jakiei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykweryia Robo6t, mdiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranrfog wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumergaéjrojektove, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré&:

a) czes¢ 0ogolmy opisupca:

Biuro Projektéw 1 Obstugi Inwestorskie]
KARKON

Str. 19



Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawtawin. Turek
MATERIALY PRZETARGOWE

organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jéka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,
system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robdét,
wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunagmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgrbwadzenie bad
0 sposoéb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

OOooOgoogoo

O d

O wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przethutfawtasciwosci w czasie transportu,

0 sposoéb i procedempomiaréw i bad& (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyayzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robat,

0 sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigadgini wymaganiom.

O

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli Robét drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢ zalaong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, ae¥apc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatléw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdbw oraz Rob6t estatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam glore, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyya
zapewnt wykonanie Robét zgodnie z Umew

Wykonawca dostarczy mgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgg badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie miet nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
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Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te kyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatow i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatéw.

Wykonawca ma obowkek przedktadania #ynierowi sporzdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatéw wédlach wystarczapych do wykonania
niezkzdnych bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adeateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prayedtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdg< z jednakowym prawdopodolhstwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mig€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomyrirera 0 miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Iayniera po akceptacji Zamawiapgo Wykonawcagulzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosgtgmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatych bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pazku koszty te pokrywa Zamavgey.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez igniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez liyniera kedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przamlera. Uznaje i ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem

wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadorayriiera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaw
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheblg przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wsedinymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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6.5. RAPORTY ZBADAN
Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
paézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego preego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ |INZYNIERA LUB ZAMAWIAJ ACEGO

Do celéw kontroli Irkynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiesgprébek i
badania materiatdw oraz pomiaréw geodezyjnych, &dagwca powinien udzi€limu niezlgdnej pomocy.
Inzynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
bedzie oceni& zgodnd¢ materiatdw i rob6t z dokumentacprojektove i SST na podstawie wynikdéw bada
kontrolnych dostarczonych przez Wykongwc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to krynier lub Zamawiajcy oprze si wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatdw i robét z dokumentgcj SST. Mae réwnie: zlecic
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadi@zalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych
bada i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku istelzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodiéd z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz e#aciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
e Polslg Normg lub
» aprobaj techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikach okreSlona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumenfywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okiétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy odibioru ostatecznego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obmnjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulag dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeblzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz astaska stibowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trveat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumyemkds oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavdgeggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoinych elementow Robét,

- przebieg Robot, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,

- uwagii polecenia tryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie
wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zigaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przedicone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strogm Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pgsti kadego z

elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przepdaasse w sposéb aigly w jednostkach przgfych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do K&t Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéi materiatéw, znaki CE lub znaki

budowlane wyrobow, orzeczenia o jakbmateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidas Wykonawcy
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bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jak@ci. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robét. Winny biyyudostpnione na kadezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowglagtzawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE zASADY GEODEZYJNEGO OBMIARU ROBOT

Geodezyjny Obmiar Robot ¢tizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca penpnym powiadomieniu igniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdb
wpisane do Kgiki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w Specyfikdejaechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od obazkil
ukonczenia wszystkich Rob6t. &ine dane zostampoprawione wg instrukcii lryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétgblzie przeprowadzony z egtaicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oomym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawclnzyniera.
Do kazdej czsciowej sprzeday elementdw, robot czy materiatdbw konieczne jedua®nie Geodezyjnych
Obmiaréw Roboét.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW
Diugasci i odlegtdgici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo wzditu
linii osiowe;j.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, usa sk ze, mierzone iléci
bedy okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiddinoodpowiadajca podanej dla danej pozycji w

kosztorysie ofertowym.
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Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaiego inaczej, obfosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani&pecyfikacji Technicznych. Dla ustalenia
powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchniisice g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgihlzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapn dostarczone przez Wykonagvclereli urzzdzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. g8lzie utrzymywd to wyposaenie zapewnigc w sposéb agly zachowanie
dokfadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.5. CzAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Geodezyjne Obmiaryehlg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robot zanikeych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezdrda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchufi bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg/¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyiiera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. RoODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywenekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogalm®stpu Robét. Odbioru Robét dokonujezymier.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebBrzka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwltocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwadi powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia fyniera na podstawie dokumentéw zawigeggch
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiaw konfrontacji z
Dokumentacj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier mae zada® odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwi
ptatnaci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlpga odebnej zaptacie i przyjmuje i ze jest

wigczony w cen kontraktovy.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych czici Robot. Odbioru ggciowego Robot

dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @diRobdt dokonuje krynier.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ickédlp
jakascei i wartasci.
Calkowite zakaczenie Rob6t oraz gotod®d do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiamiem na gimie o tym fakcie layniera.
Odbiér ostateczny Robét ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia

potwierdzenia przez hyniera zakéczenia Robét i przypia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacprrez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jdkmwej na podstawie przecionych
dokumentéw, wynikow bada pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina iealizagj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komgjswvad trwatych nie magych wikszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsenvo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z Instrukgj DPT-14 o
dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych liceavanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewodzkich — Zalcznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publichny dnia 14 lipca
1989r. wraz z p#niejszymi zmianami.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtatgo Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy iupetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiardow (oryginaty).

5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wivolimieszczone na opakowaniach lubadobne
do dokumentéw handlowych oraswadczenia o zgodroi.

7. Opinie technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazariych rob6t wiécicielom
urzadzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagy powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektozniej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionegamawiajcym oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg progranagodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3
egz.).

11. Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nieabgotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkdawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robaét.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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8.4.3. ODBIOR PRZED UPLYWEM OKRESU RKOJMI
Odbiér przed okresemchojmi polega na ocenie wykonanych Robét gaanych z usugptiem wad
zaistnialych w okresieckojmi. Odbior przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. PODSTAWE PLATNOSCI OKRE SLA UMOWA Z WYKONAWC A O ROBOTY BUDOWLANE .

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY , DROGI TYMCZASOWE | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drog tymczasowych iaDizpcji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzysmanidemontzem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian doonigigz z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava ruchu.

(c) Opfaty/dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejvieazchni, ramp, chodnikéw, krasnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznegiodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wszk Wykonawcy w technologii odpowiadeg)
istniejacej nawierzchni.

() Uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych gromg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaddey.

() Koszt zapewnienia niegdnych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drog tymceash i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikow, kresmikow,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaejchu obejmuje:

(&) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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9.3. ZAPLECZE WYKONAWCY
Zaplecze Wykonawcy sktadaest niezlgdnych instalacji, urmzen, biur, placow sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robo
Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niegnych uradzea,
instalacji, drog dojazdowych i wewinznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tizw&oboét oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usinie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwgiirego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgszca sie w kosztach ogélnych budowy i obzajg

Wykonawe robot.

10.  PRZEPISY ZWI AZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRL89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpdejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z943., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z

p&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z pgdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowyta (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamévgeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163

pézniejszymi zmianami)

©oNo
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D-01.01.01 - ODTWORZENIE (WYZNACZENIE)
TRASY PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.FRzepmioT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngismagania dotycge odtworzenia trasy i jej punktéw

wysokaciowych w zwizku z budow ekranu akustycznego wagu drogi wojewodzkiej nr 470 w m. Turek.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy i najeje stosowa w

zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwmanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tcsgowej i obejmuj:

. Wyznaczenie trasy i punktow wysakaiowych w terenie réwninnym:
. Dokumentagj geodezyjp powykonawca.

1.3.1. WYZNACZENIE OBIEKTU INZYNIERYJINEGO
Wyznaczenie obiektu kynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osiektlp i punktéw
wysokagciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ackrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb

utatwiajpcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyardeaisytuowania obiektu.

1.3.2. SzKIC PRZEBIEGU WYKONANEGO EKRANU
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkizelpegu wykonanego ekranu akustycznego oraz
chodnikow.
Warunki wykonania szkicu:

1. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
2. Szkic powinien zawiea
a. nazwe wojewodztwa, gminy, olgbu
b. w tytule napis: ,Szkic powykonawczy przebiegu ekraakustycznego wzdiu drogi
wojewddzkiej DW470 w m. Turku”
kilometraz pocatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
miary od krawdzi jezdni do osi ekranu
linie graniczne z miarami czotowymi
szczegOly sytuacyjne stgce do identyfikacji potgenia osi ekranu akustycznego w terenie w
zaskégu po 10 m w kadym kierunku.
- krawedzie jezdni
- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kdaivjezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- pocatek i koniec ekranu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- $wiadki punktéw referencyjnych

@~ooo
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- pojedyicze drzewa

- kontury l&ne

- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkamii inajdupce s¢ w odlegiaci
do 10 m od granicy pasa

- numery dzialek w pasie drogowym i przylegtych okaerunki ich granic

3. Do szkicu nalgy dolgczyt:

- wykaz wspohzdnych punktow osi ekranu akustycznego oraz changdtieznych
wykonanych chodnikéw (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu ekranu akustycznego oraz wykonargfabdnikow w pliku w
formacie dxf,

- map ewidencyjn,

- wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatelpasie drogowym,

- odbitke istniegcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu

Ponadto jako zatznik do pomiaru powykonawczego nglesporadzi¢c wykaz zmian gruntowych jako

dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w opemeidencji gruntéw dotyexych sposobuaytkowania

(uzytek rolny lub lény na drodze)

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1 Punkty gtowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazopocatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi normami oraz Dokumentacj
Projektov.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w ST D.00.00.00

"Wymagania ogoine".

2. WYROBY BUDOWLANE | MATERIALY
Do utrwalenia punktoéw gtéwnych trasy ekranu akuatggo jak i krawdzi chodnika naley stosowa pale
drewniane&srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m.

3. SPRZET
Roboty zwizane ze stabilizagji oznaczeniem gtdwnych elementéw trasy oraz rojtzpunktow
wysokaciowych tkeda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zyviane z wytyczeniem oraz okleniem
wysokaciowym powyszych elementéw trasy wykonywaned specjalistycznym spegem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lulhimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, tatySiay stalowe,
szpilki).
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwngokvinien gwarantowauzyskanie wymaganej

doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy ém@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.Q0®@QWymagania ogoélne".

5.2.ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyriujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysésiowej oraz punktéw granicznych najepobra z
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneggdnie z obowjzujgcymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylkanfestka wykonawstwa geodezyjnegozmagtaszéroboty
i pobiera materiaty z PODGIK).

Prace pomiarowe powinny &y wykonane przez osoby posiagts odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca zobayany jest przedi/é Inzynierowi do akceptacji kopi wymaganych
uprawniex geodetow.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pasdmé o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pagiiem odpowiedniej decyzji przez Amiera.
Wykonawca powinien natychmiast poinforma@whnzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperow nabocznych.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynilgag z ré@nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyiera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku cligiWWykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazyjna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyimera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéjace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystyk potazenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dieigtowej realizacji rob6t nalg do obowiyzkéw

Wykonawcy.

5.3.WYZNACZENIE PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy ekranu akustycznegmeipunkty gtéwne powinny iByzastabilizowane w
sposOb trwaty, przy ayciu pali drewnianych. Maksymalna odlegfopomidzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza50 m.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky dokltadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu

byt mniejszy od 4 mm/km, stogigj niwelacg podwojry w nawzaniu do reperow patwowych.
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Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraejwyrane i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentacprojektowg oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Wdu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, pmmykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gléwnych i w punktackrednich w odlegléci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej rii co fundament stupowy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @&yt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze od 5 mm. Rzne niwelety punktdéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naferzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne wraz zepesh frontu robot.

5.5.WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
a) wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zanyagypow i wykop6w na powierzchni
terenu (okré@enie granicy robot),

b) wyznaczenie krawdzi jezdni.
Powyzsze roboty powinny Ky wykonane zgodnie z dokumentacprojektovws oraz w miejscach

wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robémiejscach zaakceptowanych przezyhiera.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztalcie

zgodnym z dokumentagcprojektovy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogb@ine
Kontrole jakcéci prac pomiarowych zwranych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i pumkto
wysokaciowych naley prowadzt wg ogdinych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2,
3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi tw5#.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00M0/M@ymagania ogoélne".

7.2.JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostlk obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéysokaciowych w terenie jest metr

biezacy wykonanego ekranu oraz chodnika.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@O/M@ymagania ogolne”.
Odbiér robo6t zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢grage na podstawie szkicow i dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogeej, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0GOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne".

9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup wyrobdéw i materiatéw wraz z transportem nddwe,

- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysaékmwych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach aittarystycznych trasy na podstawie wtasnych
pomiaréw wykonanych wc#giej w terenie,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktachiatiarystycznych dla chodnika

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 100w formacie A-3, zbroszurowany z #fisvoscia
wypinania,

- wykaz wspohrzdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- mapa ewidencyjna,

- wypis z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek asig drogowym,

- odbitka istniejcej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadie,

- wykaz zmian gruntowych,

- granie zastabilizowas znakami granicznymidwiadkami betonowymi,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeis GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalagowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJE083.
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D-07.08.01 — EKRANY AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1 PrzeDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvg/magania dotyege wykonania i odbioru ekranu
akustycznego zabezpieczaggo srodowisko przy drodze wojewodzkiej nr 470 na oduainpotazonym w

miejscowdci Turek (aleja Jana Pawia II).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét przy wykonaniu ekranéw

akustycznych i obejmai

a) wykonanie i montaekrandw akustycznych z ptyt betonowychegpnych lubzelbetowych z uformowan
w ksztalcie fatd poziomych lub pionowych okladgin materiatu dwiekochtonnego o izolacyjrigi B3
DLgr=24dB i pochtanialnéci A3 DL,=8dB montowanych porailzy potkami stupdw stalowych z profili
gorgcowalcowanych ze stali S235JR posadowionych nadimetitach stupowych wierconyahednicy
60cm oraz 50cm i podwalinach prefabrykowanyelbetowych,

b) wykonanie i monta ekranéw akustycznych z niezbrojonego szklta minegd grubéci 12mm o klasie
izolacyjnasci B3 DLg>24dB wraz z systemem mocowania w ramach alumindbwy uszczelkami
gumowymi. Ekrany montowane pogdizy potkami stupdw stalowych i na fundamentach cwyrch
wierconych srednicy 60cm oraz 50cm,

¢) wykonanie fundamentow stupowych wiercony&irdnicy 60cm oraz 50cm z betonu C25/30 zbrojonych
stah A-IlIN,

d) wykonanie i montastupow stalowych z profili gacowalcowanych ze stali S235JR,

e) wykonanie i montastupéw stalowych zatamaniowych z profili goowalcowanych ze stali S235JR,

f)  wykonanie i montapodwalin prefabrykowanych z betonu C35/45 zbrogngtad A-IIIN,

g) wykonanie i montarygli stalowych z profili zimnogitych.

h) zakup, nasadzenia oraz pmghacja w pierwszych trzech migsach rdlinnosci prgcej zgodnie z
Dokumentagj Projektows wzdhuz catej dtugdci ekranu.

Uwaga: podczas wykonania fundamentéw stupowych zgaleykona przekopy probne w celu lokalizaciji
urzadzen podziemnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Ekran akustyczny — budowla zabezpieczaja srodowisko przed wptywami hatasu.
1.4.2. Pozostate oki&enia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania rob6t oraz za zgod@ opracowas przez
Zamawiajcego DokumentagjProjektovy, SST.
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Wykonawca fundamentéw stupowych odpowiedzialny pesfakad¢ ich wykonania, przestrzeganie zasad
BHP, zgodné z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznpoleceniami Inspektora Nadzoru
(Inzyniera). Wykonawca powinien posigddwze déwiadczenie w prowadzeniu podobnych prac oraz pasiad
wysoko kwalifikowana kadr W przypadku stwierdzenia istotnych niezgo@mownvarunkéw gruntowych z
podanymi w projekcie (wygbowanie gruntow nierfaych), naleéy odpowiednio skorygowa parametry
fundamentéw w celu spetnienia wymagarojektu. Czynn& ta naley przeprowadZi w uzgodnieniu
z Projektantem i liynierem. Podobnie nafg postpi¢ przy natrafieniu w trakcie wykonywania fundamemté
na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody d@w

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania OgbIn

. MATERIALY

Okredlenia standardu materialu dokonano poprzez sarwdzajovg towaru stanowgica informacg
0 whasciwosci, jakasci, masie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lubsooiejvytworzenia, sktadzie, funkcji lub
przydatndci towaru itp. nie dajcg podstaw do odednienia pochodzenia towaru.

Ostatecznie standard materiatéw, jego cechy tezhaid jakdciowe keds zgodne z dokumentagi
projektowy i SST opracowanprzez Wykonawgi zatwierdzog przez Zamawiagego i Ireyniera.

Materiatami stosowanymi do wykonania ekranéw alestych wedtug zasad niniejszej Sif' s

O Piyty przezroczyste ze szkla mineralnego niezbegono grubgci 12mm o klasie izolacyjrici
B3 DLg>24dB z systemem mocowania i uszczelek gumowychkfivgwca mee zastosowa
produkt réwnowany). Materiat powinien by odporny na promieniowanie UV oraz warunki
atmosferyczne (deszcnieg, grad, silne nastonecznienie).

Piyty ze szkla mineralnego niezbrojonego oseitaosciach:
0 Gestas¢ 1,199/cm3,
0 Wytrzymalaci przy rozciganiu=70MPa,
0 Modut spezystasci przy rozciganiu 3200MPa,
0 Udarnag¢ (metoda Charpiego bez karkti)2,0KJ/m2,
0 Temperatura mgknienia wg Vicata (metoda B masa 5kg02°C
o Caltkowita transmisjawiatta =90%,
0 Wytrzymald¢ na zginanie98MPa.

O Piyty betonowe spgone lub zelbetowe o wysokei 1,0 i 0,5 m okladzip z materiatu
dzwickochtonnego uformowanego w ksztalcie fatld poziomyie#b pionowych o klasie
izolacyjnaci B3 DLg=24 dB i pochtanialnai A3 DL,=8 dB.

Stal zbrojeniowa klasy A-1lIN gatunku RB500W

Slupy stalowe z profili gacowalcowanych wzmacniane blachami lub innymi paofil
walcowanymi ze stali S235JR. Stupy zabezpieczomedpkorozj cynkowaniem galwanicznym
grubdici 120 um i malowaniem fagtgruntowg epoksydow grubdci 50 um, warstwa wierzchnia

z emalii poliuretanowej grul§oi 50 pum.
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O Prefabrykowane podwalinselbetowe wysokixi 50 cm i grubéci 12 cm z betonu klasy C35/45
(B45) zbrojonego stal klasy A-IlIN gatunku RB500W zabezpieczone przedb&aatyzacj
poprzez przemalowanie catej powierzchni podwaliny.

O Beton —wymagania jak w PN-B-06250.

0 klasy C25/30 (B30) na fundamenty stupowe wiercone,
0 klasy C35/45 (B45) na podwaliny prefabrykowane.

Farby do zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rygle stalowe ze profili stalowych zimnetjich ze stali S235JR

Materialy uszczelnigge jak uszczelki gumowe neoprenowe itp.

taczniki mechaniczne jadtuby, naketki, podktadki.

O O 0o o o

Sadzonki rélinnosci pmcej z gatunku Winobluszczggiolistkowy (Parthenocissus quinquefolia
oraz Bluszcz pospolityHedera heli.

0 Geokompozyty sorbage wod.

3. SPRZET

Koparka do wykonania robdét ziemnych.

Ubijaki i wibratory do zagszczenia betonu.

Zuraw samochodowy — zatadunek i roztadunek oraz aa@ementow ekranow.

Sprzt spawalniczy.

O o o o d

Wiertnica

4. TRANSPORT

O Transport elementow ekranovvdckochtonnych — wedtug zaleg@roducenta.

O Transport prefabrykatow betonowych wedtug BN-80803 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torskwitramwajowych. Wspélne wymagania i
badania” oraz wedtug zalecproducenta materiatéw.

Ziemia transportowanactizie dowolnymirodkami transportu samowytadowczego.

Beton transportowanytzie samochodami przeznaczonymi do transportu beton

Elementy stalowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, natg je ulazy¢
réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tpamowej i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania podczas transportu

O Transport elementéw (segmentéw) ekranéw akusty¢zmgritug zaleaeproducenta i w sposob
zabezpieczaty je podczas zatadunku, przexaia i roztadunku przed uszkodzeniem lub gtrat

whasciwosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST. D-M00M0 ,Wymagania ogélne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

WYKONANIE EKRANOW PRZEZIERNYCH
W czsci ekrandéw jako wypetnienie zaprojektowano piytyniezbrojonego szkta mineralnego grétio
12mm. Piyty przeéroczyste stanowilokalne przéwietleniasciany akustycznej unitiwiajace wghd poza ekran.
Poszczegolne arkusze w ramach aluminiowych zpalmocowg& do stupdéw nénych poprzez stosowanie
specjalnych uszczelek przyyeiu tacznikdwsrubowych i specjalnych uchwytow.
Piyty naley dodatkowo wyposg¢ w elementy ochrony ptactwa. Mua to uzyské& poprzez naklejenie

pasow podhanych szerokéci 2cm w odsgpach osiowych co 10cm.

WYKONANIE EKRANOW Z PLYT BETONOWYCH SPRZONYCH LUB ZELBETOWYCH
Ekrany naley wykona& z betonowych piyt spgonych lub zelbetowych z okladzin z materiatu
dzwickochtonnego uformowanego w ksztalcie fald poziomiythpionowych. Podstawowa wysakoelementu
wynosi 1,00 m, wysoké uzupetniajca wynosi 0,50 cm. Plyty nale uklada& na wpust i piéro poradzy
poétkami stupow ekranu. W celu zapewnienia szczeinakustycznej zastosowano uszczelki gumowe pdayi
stupami stalowymi ekranu a elementami betonowymibpiZzcza si inny sposéb patzenia zgodnie z

wytycznymi Producenta zapewnjay szczelné¢ akustyczn.

FUNDAMENTY

Fundamenty ekranéw akustycznych mglevykon& jako fundamenty stupowe wiercone za pomoc
wiertnicy wyposaonej w ciagly swider slimakowy zapewniacy betonowanie fundamentu mejod
kontraktorovd. Podczas wiercenia winze rury wypetnia gibetonem (klasa C25/30) i utrzymuje lekkign@nie
betonu w celu zapobienia przedostania gruntu i wody dogivaaswidra.

Po osiagnieciu projektowanej gbokdici nastpuje faza stopniowego pogganiaswidra i betonowania
trzonu fundamentu podsgieniem. Po zak@zeniu betonowania ngpuije faza instalacji kosza zbrojeniowego
(stal klasy A-llIN) w swiezo zabetonowanym fundamencie stupowym. Styk trzorglomica oraz gtowie
fundamentu nalg zaizolowa przeciwwilgociowo w gruncie smaug dwukrotnie preparatem bitumicznym.

W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania ooy niezinwentaryzowanych wdzen
podziemnych nalgy wykon& reczne wykopy kontrolne. Natg sprawdzt rowniez czy zachowane as
bezpieczne odlegioi od zewntrznych uradzen nadziemnych.

Podczas wykonywania wientenalery stale kontrolowé wyciggany grunt. W przypadku natrafienia na
grunty nienéne wykonawca zobowgzany jest do skonsultowania s projektantem w celu pagijia decyzji o
ewentualnym przedieniu fundamentu zgodnie z przeprowadzona ansiiatyczig dla danego otworu i zmiany

zbrojenia.
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StuPYy
Stupy konstrukcji wsporczej nale wykona ze stali gatunku S235JR. W ekranach zastosowapy st
profilach gogcowalcowanych o symbolu HEB wzmacniane oraz z cé@mn(stupy zatlamaniowe) w rozstawie
modularnym jak w Dokumentacji Projektowej. Ze veziyl na stosowanie elementow prefabrykowanych

tolerancja ustawienia stupow w pionie i poziomie micze przekraczat 5mm.

PODWALINY

Pomkdzy stupami natey zamontowa podwaliny prefabrykowane grufm 12cm i wysokéci 50cm z
betonu klasy C35/45 (B45) zbrojonego stakIIN. Podwaliny powieszoneasna glowicach pali poratizy
potkami stupéw ekranu. Przestizgpomicdzy powstad pomidzy podwalim a istniegcym terenem naiy
wypelnic gruntem.

Powierzchng podwalin stykajca sie z powietrzem nalgy zabezpieczy przed karbonatyzagjpoprzez
przemalowanie.

Powierzchng podwalin stykajcg sie z gruntem naley zabezpieczy poprzez dwukrotne smarowanie

Abizolem R+P lub Dysperbitem.

WYKONANIE PRZEBC W EKRANIE
Nalezy wykona rygle stalowe z profili zimnogiych ze stali S235JR wg wytycznych zawartych w

Dokumentacji Projektowe;.

NASADZENIA ROSLINNOSCI PNACEJ
Nasadzenia &in pngcych z gatunku Winobluszcz geiolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) oraz
Bluszcz pospolity (Hedera helix) najewykona przemiennie w odgpach co 1,50m (okoto 7szt. na 10m
ekranu). Nasadzenia powinny zdstaokonane przez firen specjalistyczy z bray ogrodniczej na

geokompozytach sortygych wodc.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakal robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtine

6.1. KONTROLA | BADANIA MATERIALOW U ZYTYCH DO WYKONANIA ROBOT .
Wszystkie materiatyzyte do wykonania robét musza posiadsest producenta oraz Apropdiechnicziy

oraz by zgodne z ustaleniami ST.

O Kontrola wykonania ekranéw akustycznych polega cenie zgodnéci uzytych materiatow z
postanowieniami Dokumentacji Projektowej oraz rjgzej ST i na prawidlowai wykonania
ekranow zgodnie z zaleceniami producenta oraz Dektewj Projektovy.

O Metryka fundamentu stupowego. Wykonawca w czad@trpowinien dla kadego fundamentu
stupowego spoeglzic metryke zawierajca nastpujace dane:

0 lokalizacja fundamentu

o termin wykonania
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$rednica fundamentu
projektowana diug@ fundamentu
wykonana diugé fundamentu
rzedna gtowicy fundamentu
pocatek wiercenia

koniec wiercenia

pocatek betonowania

koniec betonowania

ilos¢ wbudowanego betonu
temperatura otoczenia
warunki gruntowe

rodzaj zbrojenia

O O 0O O o O o o o o o o o

srednica kosza
o dlugas¢ kosza zbrojeniowego
O Tolerancje wykonania fundamentéw stupowych:
0 polozenie w planiex5cm
0 odchylenie od pionu: 2%
0 rzedna glowicy fundament#3 cm
O Tolerancje wykonania stupéw stalowych
0 rozstaw stupéw: + 2cm
0 odchylenie od pionu: <1,0%

0 rzgdna wysokséciowa: = 2cm

. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 , Wymag&dgolne”.
Ze wzgkdu na ryczattow forme Kontraktu okrélanie ilasci robét i materiatéw nafgy przyjmowa zgodnie

z zasadami podanymi w pkt. 7 ST DM-00.00.00 , Wynm&@®golne

. ODBIOR ROBOT

Odbidér rob6t powinien ki przeprowadzony w czasie uatiaviajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ppstrobot.

Do odbioru rob6t Wykonawca zobamany jest przedstawinwentaryzagj wysokagciowa ekranow.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@)/@ymagania ogdlne”.

. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy platsoi i rozliczenia w/w robét podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9. Cena obejmuje wykonanizelkich prac zwizanych w wykonaniem zadania
okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czydoiaujete w ST i Dokumentacii.

Cena jednostki obmiarowej (cena wykonania 1,00 knarei) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i matéwaha miejsce budowy;
wykonanie i monta ekranéw akustycznych z piyt betonowych zbrojoniuh spezonych z
okladzimg dzwiekochtonry;
O wykonanie i monta ekrandéw akustycznych z niezbrojonego szkta minegd bezbarwnego w
ramie aluminiowej gr. 12mm;
wykonanie pali wierconyckrednicy 50 i 60cm;
wykonanie i montastupow stalowych;
wykonanie i montapodwalin prefabrykowanych;
wykonanie i montaprzef¢;
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

naklejenie paséw poziomych;

O 0O o0 oo god

wykonanie wymiany gruntu pod podwalinami w przypadkwystpowania gruntu
nieprzepuszczalnego utrudniegégo prawidiowe odwidnienie korpusu drogowego nanigr
przepuszczalny o wspoétczynniku filtracji k>=0,004srwg schematu odwodnienia.

wywoOz urobku na wysypisko;

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

0 PN-B-06250 Beton zwykly.

O PN-H-92202 Blachy stalowe cienkie walcowane nagmor

O PN-H-93200-02 Walcowka i piy stalowe okggte walcowane na ggro. Walcéwka i pgty
0go6lnego zastosowania. Wymagania.

O PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggar. Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150 zm
zm. z dnia 27 kwietnia 2001r - Ustawa Prawo  owchsrodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r.
(tekst jednolity),

0 Dz.U. Nr 112/2001, poz. 1206 - Rozpgiizenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow
Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa i®&Z8 z27.04.2001 ,O odpadach”.

Aprobaty Techniczne.
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D-08.02.02 — CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1.FRzEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej przy budowie ekranu

akustycznego w ggu drogi wojewddzkiej nr 470 w m. Turku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) stan@asiawowy dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej 8 cm na podeyp piaskowej gr. 5 cm oraz warstwie z kruszywa

tamanego 0-31,5 (zagzczonego) i obejmayj

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowaniadfukodo przetgenia — kostka z odzysku)
wykonanie podsypki piaskowej

wykonanie warstwy z kruszywa tamanego

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

O oo oo O

przeprowadzenie badl@apomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.OKRE SLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoevibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowavutbwdch warstwach patzonych ze saptrwale

w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okiienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdirke1.5.

2. MATERIALY

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, puds&v SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA [/ OBRZEZA BETONOWE - WYMAGANIA
O Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiostkowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawnion jednostk.
O Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys, ginie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna hiyrowna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, wkhigcia nie powinny
przekracz&2 mm dla kostek o grukei < 80 mm.
O Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujet@tonove kostke brukows o grubgci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz
0 nadtugdci 3 mm,
0 naszerokéci 3 mm,
0 nagrubéci +5 mm.
Kolory kostek (wzér, ulgenie, ksztalt) nafy dopasowéa do jw istniepcych chodnikdéw w
konsultacji z Zamawiagym.
O Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykochemiczne betonowych kostekowych

Lp. Cechy Warté¢

Wytrzymatci¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

1 |a) $rednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
5

2 [Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250w procentach, co najwj

Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamirania, wg PN-881B-

06250
a) ckniecia probki brak
3 b) strata maswwy procentach, co najwj 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé

prébek niezamranych, w procentach, co najej 20
4 Scieralng¢ na tarczyBoehmegavg BN-80/6775-03/02, mm, co 4
najwyzej

Analogiczne wymagania dotygzéwniez obrzery betonowych.
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2.3.MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH /[ OBRZEZY
BETONOWYCH

O Cement: Do produkcji kostki brukowej najestosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizsszej nk ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701[4].

O Kruszywo do betonu: Natg stosowa kruszywa mineralne odpowiagag wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno cbyistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zafmnych parametrach wymaganych dla produkowanegobauyro
Woda: Woda powinna Byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki: Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receptlaboratoryjn. Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom

wicksz wytrzymaladé, mniejsa nasikliwosé i wigkszz odporndé na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapévkustce trwale wybarwienie. Powinny to

by¢ barwniki nieorganiczne.

Analogiczne zasady dotygzowniez obrzey betonowych.

2.4.RASEK NA PODSYPKE ORAZ KRUSZYWO tAMANE 0-31,5

O Piasek na podsypkoraz kruszywo tamane 0-31,5 powinny odpowéaglaymaganiom PN-B-
11113:1996.

3. SPRZET

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2. SPRZET DO WYKONANIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
0 Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

O Do zagszczenia hawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagani#ned pkt 4.

4.2 TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Kostki brukowe/obrzea betonowe naky przewozé wg zalecé producenta w sposdb nie okagicy ich

wartaici technicznej i estetycznej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
OgolIne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000®Vymagania ogdine” pkt 5.

5.2.KORYTO POD CHODNIK
Koryto wykonane w podta powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta (kruszywa tamanego i podsypki sk nie

powinien by mniejszy nk 15=0,97.

5.3.FODSYPKA
Nalezy stosowa podsyple piaskovs gr. 5 cm ut@org na warstwie kruszywa tamanego gserzonego do
1s=0,97.

5.4.UKLADANIE CHODNIKA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Kostke uktada s} na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczalipgzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostlke nalezy uktada ok. 1,0 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgzczeniu. Po ulf@niu kostki, szczeliny natg wypelni piaskiem, a nagpnie
zamigi¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przysi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania idaego chodnika z kostek brukowych, stosuje veibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni naley uzupetné szczeliny materiatem do wypehienia i zagigawierzchn.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdepghacji - mae by zaraz oddany dazytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo|ule’6.

6.2.BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada

aprobat techniczng.

6.3.BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.SPRAWDZENIE PODLOZA
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagjprojektovg i SST.

Dopuszczalne tolerancje wyngsa:
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O gtebokdsci koryta:
0 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,
0 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,

0 szerokdci koryta: £5 cm.

6.3.2.SPRAWDZENIE PODSYPKI
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréfio wymaganych spadkow poprzecznych i padiich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.SPRAWDZENIE WYKONANIA CHODNIKA
Sprawdzenie prawidtovioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymblega na stwierdzeniu

zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,

O o o d

sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.3’RAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA

6.4.1.SPRAWDZENIE ROWNGCI CHODNIKA
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej dwa razy na kdy utazony
odcinek chodnika i w miejscachgtpliwych. Dopuszczalny przeit pod tat 4 m nie powinien przekraczd.,0

cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@@nagania ogoéine” pkt 7.

7.2.JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukovejtki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0M@dnagania ogoine” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiyodzytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0GOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0-31,5 (§crmi) oraz podsypki piaskowej (gr. 5cm)
wraz z zagszczeniem

O utozenie kostki brukowej grub. 8 cm (kolor, ksztat, agnie do ustalenia z Zamawijeym) wraz z
zag:szczeniem i wypetieniem szczelin,

O przeprowadzenie badlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. NORMY
O PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaieralngci na tarczy Boehmego
O PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgoéirio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéegraw

O o o d

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
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