PROJEKT WYKONAWCZY

Biezgca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej
drogi wojewodzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625
i od km 54+000 do km 57+100

Obiekt: Droga wojewddzka nr 308
N.Tomysl — Grodzisk Wlkp.- Koscian - Kunowo

Kod CPV: 45233141-9
Roboty w zakresie konserwacji drdg
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Projektant: Andrzej Sporny
Rejon Drog Wojewodzkich w Koscianie
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 308
odc. Koscian — Choryn od km km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100 ”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie zamawiajacego
2.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.3.Ustawy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14,poz. 60 z 1988 r. Nr 19 ,
poz. 132 2 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332,z 1993 r.
Nr 47 poz. 2122 1993 r.)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz.U. Nr 3 poz. 6 z
1983 r. Nr 44 poz. 201, Nr 33 poz. 180, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr
34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 77, poz. 335 i Nr 101, poz. 444 oraz z 1993 r. Nr 40,
poz. 183)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415)
Ustawa z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr
3,p0z. 6, 21983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r . Nr 34,
Nr 32 poz. 131, Nr 77 poz. 335).

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych. (Dz.U. Nr 76, poz. 344).

2.4. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U.
Nr 43 poz. 430 Warszawa, dnia 14 maja 1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 10.03.2015 r. poz.329).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. ( Dz. U. Nr 63 poz. 735 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r.)

Rozporzadzenie Ministra OSZNIL z 5 listopada 1991 w sprawie klasyfikacji wod i warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi. (Dz.U. Nr 116 poz. 503).

2.5. Normy

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia. PN-87/S-02201

2.6.Wytyczne

Whytyczne projektowania ulic. WPU. GDDP, Warszawa 1992 r.
Instrukcja oceny efektywnosci ekonomicznej inwestycji drogowych i mostowych . GDDP,
Warszawa 1994 r.

str. 12



2.7.Pomiary w terenie wykonane przez projektanta

2.7.1. Na dlugosci  rozpatrywanego odcinka w pasie drogowym zlokalizowana jest droga
utwardzona o nawierzchni bitumicznej w przekroju drogowym:

a) odc. Koscian — Racot od km 49+670 do km 50+625 jezdnia szerokosci 6,00 m,

b) odc. Racot — Katarzynin od km 54+000 do km 56+067 jezdnia szeroko$ci 6,00 m,

c) odc.Katarzynin-Choryn od km 56+450 do km 57+100 jezdnia szerokosci 6,00 m.
2.7.2. W przekroju potulicznym :

m. Katarzynin od km 56+067 do km 56+450 jezdnia szerokosci 6,50 m,

DODATKOWA POWIERZCHNIA
- nie wystepuje

CHODNIKI :
Od km 56+067 do km 56+450 istniejagcy chodnik z prawej strony oddzielony od krawedzi jezdni
pasem zieleni szerokosci 30 cm.

POBOCZA:

Na odcinkach o przekroju drogowym wzdtuz rozpatrywanego odcinkéw wystepujg: pobocza
gruntowe obustronne szerokosci 1,50 m.

W km 56+067 do km 56+450 z lewej strony pobocze gruntowe szer. 1,50 m a po prawej
chodnik szerokosci 1,05 m z ptytek 35x35x5 oddalony od krawedzi jezdni 0,50 m.

ODWODNIENIE :
Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejacych spadkoéw i rowow przydroznych

Odcinek drogi przeznaczony do biezgcej konserwacji przebiega w terenie niezurbanizowanym -
czeSciowo przez teren zabudowany (zabudowa jednorodzinnai gospodarska).

Stan istniejacy nawierzchni

Warstwa S$cieralna na odcinkach przeznaczonych do biezacej konserwacji jest w ztym stanie
technicznym i posiada uszkodzenia, w szczegdlnosci sg to :

— liczne spekania siatkowe,

- znaczne spekania podhuzne i poprzeczne,

- ubytki ziaren i bitumu,

- nierownosci i deformacje w profilu poprzecznym i podtuznym,

- koleiny,

- liczne taty po wykonanych remontach i likwidacji wysadzin.

ZATOKI :
- zatoki autobusowe: 2 szt. 0 powierzchni 231 m2

ZJAZDY 1 SKRZYZOWANIA :

W ciagu projektowanego do biezacej konserwacji odcinku drogi znajduja sie:
a) na odc. Koscian — Racot od km 49+670 do km 50+625
- skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej — 3 Szt.
- Zjazdy o nawierzchni bitumicznej — 3 szt.
b) na odc. Racot — Katarzynin od km 54+000 do km 56+067
c) m. Katarzynin od km 56+067 do km 56+450
d) odc.Katarzynin-Choryn od km 56+450 do km 57+100
e) - skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej — 2 Szt.
f) - zjazdy o nawierzchni bitumicznej — 2 szt.
g) - zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej — 2 szt.

str. 13



Niweleta i powierzchnia zjazdéw zostanie wyréwnana poprzez ulozenie warstwy wigzacej zgodnie
z przedmiarem pkt.: 7 i 8 oraz pkt.: 24 i 25.

4. ZAKRES ROBOT dot. BIEZACEJ KONSERWACJI DROGI WOJEWODZKIEJ

Biezaca konserwacja drogi obejmuje :
4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
- roboty pomiarowe z odtworzeniem pasa drogowego
- roboty rozbidérkowe (nawierzchni chodnika, peronow i doj$¢ do zatok aut.oraz krawezniki
i obrzeza)
4.2. Roboty ziemne:
- dowo6z brakujacego materiatu do uzupelnienia poboczy (materiat odzyskany z frezowania
nawierzchni bitumicznej ,,destrukt”)
- formowanie nasypow z wyzej dostarczonego materiatu
4.3. Roboty nawierzchniowe
- frezowanie na catej dtugosci i szerokosci odcinka nawierzchni, grubos$¢ frezowania do 4 cm;
- czyszczenie 1 skropienie nawierzchni emulsja asf.wraz z zabezpieczniem powierzchni
roztworem mleka wapiennego;
- warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniajgcej do hawierzchni
drog na catej dlugosci odcinka drogi;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo zwirowych AC W16 —warstwa
wigzaca po zaggszezeniu o grubosci 5 cm,
- czyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asf. wraz z zabezpieczniem powierzchni
roztworem mleka wapiennego;
- utozenie warstwy S$cieralnej z mieszanki SMA 8 grubo$ci 4 ¢cm na catej dtugosci odcinka
- powierzchnia skrzyzowan i zjazdow ujeta jest w powierzchni warstw: wigzacej i scieralnej
nawierzchni projektowanego odcinka do biezacej konserwacji
4.4. Elementy ulic
- uwlozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm (chodnik na peronach
zatok i dojsciach oraz chodnik w obrebie skrzyzowania na Katarzynin w km 56+088)
- utozenie kraweznika o wym. 20x30 cm na tawie bet. (wzdhuz jezdni w przekroju potulicznym,
oraz przy peronach zatok aut.)
- ulozenie obrzeza betonowego wym. 20x6 ¢cm od strony rowow przydroznych przy chodniku na
peronach zatok aut. oraz przy chodniku w obrebie skrzyzowania
4.5. W ramach rob6t wykonczeniowych projektuje si¢ : mechaniczne plantowanie poboczy oraz
odtworzenie oznakowania poziomego.
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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 016-DWK-308C KOBRA wer. 11

Budowa :

Kod CPV

Obiekt :

Adres

Kod CPV

PRZEDMIAR ROBOT

DROGA WOJEWODZKA
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
REJON DROG WOJEWODZKICH W KOSCIANIE

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 odc. KOSCIAN -
CHORYNod km 49+670,00 do km 50+625,00 i od km 54+000,00 do km 57+100,00

Kod CPV

Inwestor :

Adres

Wykonawca

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Poznan, ul Wilczak 51

Zostanie wyloniony w postepowaniu "ZAMOWIENIA PUBLICZNE'( Przetarg nieograniczony)

Jednostka autorska : - Rejon Drog Wojewddzkich w Koscianie

Opracowat :  Andrzej Sporny Data : 2016-07-20
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 016-DWK-308C KOBRA wer. 11

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 odc. KOSCIAN - CHORYN od km 49+670,00 do km
50+625,00 i od km 54+000,00 do km 57+100,00
Budowa: DROGA WOJEWODZKA
Obiekt - BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
Adres - REJON DROG WOJEWGDZKICH W KOSCIANIE
Data 2016:07-20

Lp Podstawa kalkulacji/ opis pazycji llos¢ Jedn. miary

-

Koscian - Racot Od km 49+670,00 do km 50+625,00
Kod CPV . 45233141-9

1.1 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji - D.01.00.00
Kod CPV : 45233141-9

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0.955 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r z uwzgl Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
Numer specyfikacji: D.01.01.01
Kod CPV - 452331419

50625 - 49.670 = 095
Razem = 0.955 | km

1.2 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji . D.0200.00
Ked CPV . 45233141-9

KNR 201-0202-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 42.975 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 1z uwzgl.BI do 9/96 )

Raboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci ponad 5 do 10°t, grunt kat. IV na odleglo$¢ zmiejsca zakupu do miejsca

| whudowania

Mumer specyfikacji - D 02 01.01

Kod CPV : 45233141-9

[

((50625.00 - 49670.00) * 2* 0.75) * (0.06 + 0.00) / 2 = 12075
Razem = 42975 ; m3
3| KNR 201-0235-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 42.975| m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 rz uwzgl Bl do 9/96 ]

Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
; srodkami transportu kolowego: grunt kat. 1l 4V

| Numer specyfikacji - D.0203.01
Kod CPV = 45233141-9

((50625.00 - 49670.00) * 2* 0.75) * (0.06+ 0.00)/ 2 42975
Razem = 42975 | m3

1.3 | Nawierzchnie
Numer specyfikacji: D.05.00.00
Ked CPV = 452331419

-

KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa §730.000 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 ] |

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiorki na odleglo$¢ do 1 km -

grubosé frezowania : do 4 cm
Numer specyfikacji: D.05.03.11
Kod CPV : 45233141-9

(506256.00 - 49670.00) * 6.00 = 5730.000
Razem = 5730000 | m2
5| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 5910.000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 20001 |

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej

Numer specyfikacji . D.04.03.01

Kod CPV : 45233141-9

(50625.00 - 48670.00) * 6.00 = 5730.000

skrzyzowania: 372500= 75.000

zjazdy: 3%3500= 106.000
Razem =| 5910000 m2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : 016-DWK-308C KOBRA wer. 11

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 odc. KOSCIAN - CHORYN od km 49+670,00 do km
50+625,00i od km 54+000,00 do km 57+100,00
1. Koscian - Racot Od km 49+670,00 do km 50+625,00

1.3. Nawierzchnie
Data: 2016-07-20
Lp. Podstawa kalkulac)i / opis pozycji llosé Jedn. miary
6| KNR 003-0203-01-10 ATHENASOFT Warszawa §730.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 20001

Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka typu 120/120 z widkien szklanych nasaczonej
polimeroasfaltem

Numer specyfikacji - D.05.03.26

Kod CPV = 45233141-9

(50625.00 - 49670.00) * 6.00 = + 5730.000
Razem = TBOOOU i m2
"7 KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 5820.000| m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfattowych, grysowo-zwirowych ACW 16 - warstwa wigZaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm

MNumer specyfikacji . D.05.03.05

Kod CPV : 45233141-9

(50625.00 - 49670.00) * 6.00 = 5730.000
skizyzowania 3'2500/2= 37500
Zjazdy 3*3600/2= 52‘5070
| Razem = 5820000 | m2
8| KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa 5820000 m2 |

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci:

ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Kod CPV: 452331419

(60625.00 - 48670.00) * 6.00 = 5730.000
skizyzowania 3*2600/2= 37500
Zjazdy: 3+3500/2= 52500
Razem = 5820.000 | m2
9| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 5910.000 m2

[ Wydanie - Warszawa 20001 ]

‘ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej

MNumer specyfikacji . D.04.03.01

Kod CPV - 45233141-9

(50625.00 - 48670.00) * 6.00 = 5730.000
skrzyzowania 372500= 75.000
Zjazdy 3*3500= 105.000
[ Razem = 5910000 | m2
10| KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 5910.000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji - D 05.03.13
Kod CPV: 45233141-9

(50625.00 - 49670.00) * 6.00 = 5730.000
skrzyzowania: 3'2500= 75.000
zZjazdy: 3*35.00= 105.000
Razem = 5910000 | m2
11| KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 5910.000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieraina po zageszczeniu o grubosci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

Numer specyfikacji: 0.05.03.13

KodCPV: 45233141-9

(50625.00 - 49670.00) * 6.00 = 5730.000

skrzyzowania 3°2500= 75.000

Zjazdy.: 3*3500= 105.000
Razem =| 5910000 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 016-DWK-308C

KOBRA wer. 11

ORGBUD-SERWIS Poznan

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 odc. KOSCIAN - CHORYN od km 49+670,00 do km

5§0+625,00§ od km 54+000,00 do km 57+100,00
1. Koscian - Racot Od km 49+670,00 do km 50+625,00
1.4. Roboly wykonczeniowe

Data: 2016-07-20

Lp Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
1.4 | Roboty wykonczeniowe
Numer specyfikacji . D.06.00.00
Kod CPV : 452331419
12| KNR 201-0505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2865.000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r z uwzgl Bl do 9/96 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V
Numer specyfikacji - D.06.03.01
KodCPV : 45233141-9
(50625.00 - 49670.00)*2*1.50 = 2865000
Razem = 2865000 | m2
13| KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 114.250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane:
mechanicznie
Numer specyfikacji - D.07.01 01
Kod CPV : 45233141-9
11425= 114.250
Razem = 114250 | m2
2 Racot - Choryf od km 54-000,00 do km 57+100,00 o
2.5 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji - 0.01.00.00
Kod CPV : 45233141-9
14| KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - 3.100 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r z uwzgl| Bl do 9/96 )
Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drag w terenie réwninnym
Numer specyfikac)i . D.01.01.01
Kod CPV . 45233141-9
57.100- 54 000 = 3100
Razem = 3100 | km
15| KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa o 246.000| m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/95 ] |
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych, z plyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce |
piaskowe;j
MNumer specyfikacji : D.01.02.04
Kod CPV = 452331426
2*(2000+12.00)* 150 + (85.00 + 35.00)* 1 50 = 246000
Razem = 246.000 | m2
N 16| KSNR 006-0803-07-00 WACETOB Warszawa o o 40.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl Bl 9/96 |
Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej, wykonane recznie
8*500*1.00= 40.000
Razem = 40.000 | m2
17| KNR 231-0813-02-00 IGM Warszawa N 559.000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 |
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej
Numer specyfikacji . D.01.02.04
Kod CPV . 45233142-6 |
56450.00 - 56075.00 + 5.00 = 380.000
65.00+57.00+ 57.00 = 179.000 |
Razem = 559.000 | m
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 016-DWK-308C

ORGBUD-SERWIS
KOBRA wer

Poznan
11

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 odc. KOSCIAN - CHORYN od km 49+670,00 do km

50+625,00 i od km 54+000,00 do km 57+100,00
2. Racot - Choryn od km 54-000,00 do km 57+100,00
2.5. Roboly przygotowawcze

Data: 2016-07-20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
18| KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 164.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
Numer specyfikacji . D.01.02.04
Kod CPV = 452331426
65.00+3500+32.00+3200= 164.000
Razem = 164.000 m
2.6 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji - D.02.00.00
KodCPV = 45233141-9
19 KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 209.250 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami ‘
samowyladowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, grunt kat. I1I-V na odleglo$¢ zmiejsca zakupu do miejsca ‘
wbudowania
Numer specyfikacji: D.02.0101 ‘
Kod CPV = 45233141-9 |
((57100.00 - 54000.00) * 2* 0.75) * (0.09.+ 0.00) / 2= 209250 |
Razem = 209.250 | m3
20 | KNR 201-0235-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 209.250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
$rodkami transportu kolowego: grunt kat. Il -IV
Numer specyfikaciji . D.0203.01
Kod CPV = 45233141-9
((57100.00 - 54000.00) * 2°* 0.75)* (0.09 + 0.00) / 2= 209.250
Razem = 209.250 | m3
2.7 | Nawierzchnie o R
Numer specyfikacji - D 05.00.00
KodCPV : 45233141-9
21 KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 18 787.500 m2
[ Wydanie - Warszawa 20001 ]
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiérki na odleglos¢ do 1 km -
grubos¢ frezowania : do 4 cm
Numer specyfikacji . D.05.03.11
Kod CPV : 45233141-9
(57100.00 - 58450.00 + 56075 - 54000.00) * 6.00 = 16 350.000
(56450.00 - 56075.00) * 6.50 = 2437500
Razem = 18 787.500 | m2
22| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa - ) - 18 787.500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 20001 ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV - 45233141-9
(57100.00 - 56450.00 + 56075 - 54000.00) * 6.00 = 16 350.000
(56450.00 - 56075.00) * 6.50 = 2437500
Razem = 18 787.500 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 016-DWK-308C

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 odc. KOSCIAN - CHORYN od km 49+670,00 do km

50+625,00 i od km 54+000,00 do km 57+100,00
2. Racot - Choryn od km 54-000,00 do km 57+100,00
2.7. Nawierzchnie

Data: 2016-07-20

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llogé | Jedn. miary

p]

KNR 003-0203-01-10 ATHENASOFT Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 20001 ]

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka typu 120/120 z widkien szklanych nasaczonej
polimeroasfaltem
Numer specyfikacji - 0.05.03.26
Kod CPV : 45233141-9
(57100.00 - 56450.00 + 56075 - 54000.00) * 6.00 =
(56450.00 - 56075.00) * 6.50 =

Razem =

18787.500 m2

16 350.000
2437500

18 787.500 | m2

KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgl Bl do 9/96]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych ACW 16 - warstwa wiaZaca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm

MNumer specyfikacji . 0.05.03.05

Kod CPV : 45233141-9

18 963.000 m2

(57100.00 - 56450.00 + 56075 - 54000.00) * 6.00 = 16 350 000
| (56450.00 - 56075.00) * 6.50 = 2 437500
| zatoki 2*((25.00+12.00)/ 2 +20.00) * 3.00/2= 115.500
skrzyzowania 2*3%00/2= 35000
Zjazdy: 2*2500/12= 25.000

Razem = 18.963.000 | m2

25| KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa 18963.000 m2

| Wydanie - Warszawa 1991 1.z uwzgl.Bl do 9/96]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci:
| ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
| Kod CPV - 45233141-9

16 350,000 |

(57100.00 - 56450.00 + 56075 - 54000.00) * 6.00 =
(56450.00 - 56075 00) * 6.50 = 2437500 |
zaioki 2*({(2500+12.00)/2+20.00)*300/2= 115.500
skizyzowania 2*36.00/2= 35.000
zjazdy 2+26500/2= 25.000
Razem = 18 963.000 | m2
26| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa S 19.138.500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 20001 ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowe]
Numer specyfikacji: D.04.03.01
Kod CPV - 452331419
| (57100.00 - 56450.00 + 56075 - 54000.00) * 6.00 = 16 350.000
(56450.00 - 56075.00) * 6.50 = 2437500
zatoki 2*((25.00+ 12.00)/ 2 + 20.00) * 3.00 = 231,000
skrzyzowania 2°35.00= 70.000
Zjazdy 272500= 50,000
Razem = 19138500 | m2

[
=

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/86 ]

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 - warstwa Scieralna po zaggszczeniu o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji: D 05.03.13
Kod CPV @ 45233141-8
(57100.00 - 56450.00 + 56075 - 54000.00) * 6.00 =
(56450.00 - 56075.00) * 6.50 =

zatoki: 2" ((25.00+ 12.00)/2 + 20.00) " 3.00 =
skizyzowania 2*3500=
| Zjazdy: 2*2500=

Razem =

19138,500 | m2

16 350.000
2437500
231.000
70.000
50.000

19138500
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 016-DWK-308C

KOBRA wer. 11

ORGBUD-SERWIS Poznan

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 odc. KOSCIAN - CHORYN od km 49+670,00 do km

50+625,00i od km 54+000,00 do km 57+100,00
2. Racot - Choryn od km 54-000,00 do km 57+100,00
2.7. Nawierzchnie

Data: 2016-07-20

Lp Podstawa kalkulacii / opis pozycji llosé |Jedn miary
28| KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 19138.500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgl Bl do 9/96 ] |

Nawierzchnia z migszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
MNumer specyfikacji . 0.05.03.13 |
Kod CPV - 45233141-9 |
(57100.00 - 56450.00 + 58075 - 54000.00) * 6.00 = 16.350.000
(56450.00 - 58075.00) * 6.50 = 2437500
zaloki 2*((2500+1200)/2+20.00)* 3.00 = 231.000
skrzyzowania 2*3500= 70.000
zjazdy 2°26500= 50.000
Razem = 19138.500 | m2
2.8 | Elementy ulic
Numer specyfikacji. D.08.00.00
Kod CPV: 452331426
29| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 41,925 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1981 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji: D.08.001.01
Kod CPV = 452331426
(56450.00 - 56075.00 + 5.00) * 0.075 = 28.500
[ 85.0070.075= 4875
[ (2* (25.0+ 2000+ 12.00) ) * 0075 = 8550
Razem = 41925 m3
30| KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 564.000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 ¢m - na podsypce piaskowej
Numer specyfikacji . 0.08.01.01
Kod CPV  45233142-8
56450.00 - 56075.00 + 5.00 = 380.000
65.00= 65.000
2*(250+20.00+ 1200) + 5.00= 119.000
Razem = 564.000 | m
31 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 169.000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 |
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin piaskiem
Numer specyfikacji: D.08.03.01
Kod CPV : 452331426
65.00+ 35.00 = 100.000
2*(20.00+1200) + 5.00= 69.000
Razem = 169.000 | m
32| KNR 003-0304-04-00 ATHENASOFT Warszawa 378.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 20001 |
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ukladana mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce piaskowej
MNumer specyfikacji - 0.05.03.23
Kod CPV : 45233142-6
(65.00 + 35.00) " 2.00= 200.000
2*(2000+1200)*200+500*200= 138.000
2jazdy 8*500*1.00= 40.000
Razem = 378,000 | m2
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PRZEDMIAR

ROBOT

Tamat nr : 016-DWK-308C

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW 308 ode. KOSCIAN - CHORYN od km 49+670,00 do km
5§0+625,00 i od km 54+000,00 do km 57+100,00

2. Racot - Choryh od km 54-000,00 do km 57+100,00
2.9 Roboly wykoficzeniowe

Data: 2016-07-20

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llodé Jedn. miary
2.9 | Roboty wykonczeniowe
Numer specyfikaciji - 0.08.00.00
Kod CPV : 45233141-9
33 | KNR 201-0505-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 8737.500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 rz uwzgl.Bl do 9/9G
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V
Numer specyfikacji - D.08.03.01
Kod CPV : 45233141-9
(57100.00 - 56450.00 + 56075 - 54000.00)*2* 1 50 = 8175000
(56450.00 - 56075.00)*1* 150 = 562 500
Razem =| 8737500 |m2
34| KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 190.600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96] |
| Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawgdziowe ciggte malowane:
mechanicznie
| Numer specyfikacji D 07 01 01
Kod CPV : 45233141-9
91.80+9180+7.00= 190.600
Razem = 190.600 | m2

- Konies wydruky - -
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BIEZACA KONSERWACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DW
308 odcinek Koscian - Choryn od km 49+575,00 do km 50+625,00
i od km 54+000,00 do km 57+100,00

Lp

SST

Opis pozycji

Jm

llos¢ Cena

Warto$¢

-

Kos$cian - Racot Od km 49+670,00 do km 50+625,00

-
—

D.01.00.00

Roboty przygotowawcze

—

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym

km

D.02.00.00

Roboty ziemne

Ld

D.02.01.01

KODoty ziemne wykonywanc Koparkami
przedsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi o
tadownosci ponad 5 do 10 t. grunt kat. III-IV na
odleglos¢ zmiejsca zakupu do migjsca wbudowania

m3

42.975

[

D.02.03.01

Formowaric nasypow 0 wySOKoscI do 3,0 m
spycharkami 110 kW, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kolowego: grunt kat.
I -1V

m3

42.975

o
[

D.05.00.00

Nawierzchnie

=

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanic nawierzchni
bitumicznej z wywozem materialu z rozbiorki na
odleglos¢ do 1 km - grubos¢ frezowania : do 4 cm

5730.000

N

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie podbudowy Tub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

5910.000

(=2

D.05.03.26

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne -
geosiatka typu 120/120 z widkien szklanych nasaczonej
polimeroasfaltem

m2

5730.000

~

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
grysowo-zwirowych ACW 16 - warstwa wigzaca po
zaggszczeniu o grubosei: 4 cm

m2

5820.000

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanck mineralno-astaltowych,
grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po
zaggszczeniu o grubosei: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

m2

5820.000

e

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie podbudowy Tub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

5910.000

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych
SMA 8 - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
3cm

m2

5910.000

11

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

m2

5910.000

1.4

D.06.00.00

Roboty wykonczeniowe

D.06.03.01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

rodzimego kat.IV

m2

2865.000
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1

o

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbami
chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i
krawedziowe ciagle malowane: mechanicznie

m2

114.250

L

Racot - Choryn od km 54-000,00 do km 57+100,00

2.5

D.01.00.00

Roboty przygotowawcze

14

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym

km

3.100

1

N

D.01.02.04

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i
przejs¢ dla pieszych, z plyt: betonowych 35x35x5 cm.
na podsypce piaskowej

m2

246.000

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej
betonowej na podsypce piaskowej, wykonane r¢cznie

m2

40.000

D.01.02.04

Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach:
20x30 cm, na podsypce piaskowej

m

559.000

1

o0

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce
piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm

m

164.000

2.6

D.02.00.00

Roboty ziemne

D.02.01.01

RODOly ZIemne wyKomywane Koparkami
przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi o
ladownosci ponad 5 do 10 t, grunt kat. III-IV na
odleglos¢ zmiejsca zakupu do miejsca wbudowania

m3

209.250

20

D.02.03.01

Formowanic nasypow o wysokosct do 3.0 m
spycharkami 110 kW, z zaggszczeniem nasypu. z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kolowego: grunt kat.
I -1V

m3

209.250!

2.7

D.05.00.00

Nawierzchnie

21

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanic nawierzchni
bitumicznej z wywozem materialu z rozbidrki na
odleglos¢ do 1 km - grubosé¢ frezowania : do 4 cm

18787.500

2

ed

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie podbudowy Tub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja. przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

18787.500

2

)

D.05.03.26

‘Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne -
geosiatka typu 120/120 z wldkien szklanych nasaczonej
polimeroasfaltem

m2

18787.500

2

=

D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
grysowo-zwirowych ACW 16 - warstwa wigzaca po
zaggszczeniu o grubosei: 4 cm

m2

18963.000

25

D.05.03.05

Nawicrzchnia z mieszanck mineralno-asialiowych,
grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca po
zageszcezeniu o grubosei: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

m2

18963.000

2

N

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie podbudowy Tub
nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

19138.500

2

~1

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych
SMA 8 - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
3cm

m2

19138.500

28

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

19138.500

2.8

D.08.00.00

Elementy ulic
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2911 Eawy pod krawezniki: betonowe z oporem m3 41.925
Krawezniki betonowe wystajace. o wymiarach: 20x30

30(D.08.01.01 [cm - na podsypce piaskowej m 564.000
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z

31[/D.08.03.01 [wypeln.spoin piaskiem m 169.000!
Nawierzchnia z Kostki brukowej betonowej ukladana
mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce

32|D.05.03.23 |piaskowej m2| 378.000

2.9|D.06.00.00 |Roboty wykonczeniowe
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

33|D.06.03.01 [rodzimego kat.IV m2| 8737.500

D.07.01.01

Uznakowanic poZIiome Jezdni farbami
chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i

krawedziowe ciagle malowane: mechanicznie

m2 190.600

Wartos¢ netto:

Podatek VAT 23%

Wartosc¢ brutto:

data,podpis, pieczatka
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,Biezgca konserwacja istniejgcej nawierzchni bitumicznej
drogi wojewodzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625
i od km 54+000 do km 57+100"

CPV : 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drdg

ZAMAWIAJACY:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

PROJEKTANT:

Andrzej Sporny ) )
REJON DROG WOJEWODZKICH KOSCIAN

MIEJSCE I DATA:
KOSCIAN, dnia 18.07.2016 r.

Zatwierdzono:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w
ramach:
»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewdédzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych e terenie rowninnym - Str 45- 49
D.02.01.01. Roboty ziemne - str 50- 57
D.02.03.01. Wykonanie nasypow - str 58- 63
D.01.02.04. Rozbiorka elementow drog -str 64- 65
D.05.03.11. Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej - str 66- 69
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych -str 70- 74
D.05.03.26. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni geosiatka do zbrojenia naw.

asfaltowych - str 75- 81

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - str 82- 98
D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) - str 99-119
D.08.03.01. Obrzeza betonowe - str120-123
D.08.01.01. Krawezniki betonowe - str 124-131
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - str 132-140
D.06.03.01. Plantowanie poboczy - str 141-143
D.07.01.01 Oznakowanie poziome - str 144-149

Niniejsza specyfikacja D-00.00.00. -str 27-44

Zatacznik nr 1 Tablice str 150-154
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czesS¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

14.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

14.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
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145,

14.6.

14.7.
14.8.

1409

1.4.10.

1.4.11.
. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
. Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

1412
14.13
1414

14.15

Droga objazdowa — jest to istniejgca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi bedacej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatdow oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma czg§¢ podbudowy spelniajaca  funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomochicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczes$nie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,w formie pisemne;,

dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego

polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjne;j, shuzace do przeptywu

malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z petnej $ciany, supéw lub innych

form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce robot

budowlanych potozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami o

odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw.

Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajacymi dla

ktdérego zostalo wydane pozwolenie na budowe lub/i rozbidrke obiektéw budowlanych, decyzja na

realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpoczecia robot budowlanych.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z

trasg drogowg poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami InZzyniera.
Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic
informacyjnych zgodnych dla zadan finansowanych ze Srodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego wg
zalaczonego wzoru w zalaczniku 1.

Tablice informacyjne nalezy umieScic w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zasiegu wojewodzkim) o terminie rozpocze¢cia i zakonczenia robdt, o sposobie

prowadzenia robdt i rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urzad Wojewo6dzki w Poznaniu Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtosci 16/18 ,61-713 POZNAN; czk@poznan.uw.gov.pl

— Straz Pozarna;

—  Policja;

— Pogotowie ratunkowe;

—  Przewoznicy komunikacji publicznej (rowniez przewoznikéw obstugujacych szkoty);

—  Urzad Gminy (tablica ogloszen);

—  Sotectwo (tablica ogtoszen).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatnosci oraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
- plan orientacyjny,

- przekroje normalne,

- przedmiar robot.

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej na
Roboty objete Kontraktem. Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w
siedzibie Wielkopolskiego zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51..

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie wiasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami,

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
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budowy (w tym rowniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot .
Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewnic nalezyte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

—  Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym  pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu.

— Odpowiednig ochrone przed erozja wodna gruntéw poprzez formowanie katow pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez
naniesienie §rodka antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

— Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow materiatéw od zabudowy mieszkaniowej, w
zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

— Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen 1 maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji  halasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczna emisja hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

—  Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektow
budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna
by¢  przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwos$cig powstania pozaru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie 1 sag uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow i materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow i materiatlow na
srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (32p. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od daty
sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopow. Wykonawca zapewni wlasciwe
o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktorych sam uzyskac informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego oraz instalacji o ktorych sam winien uzyskac¢ informacje.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie speliajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa si¢ ruch publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do §witu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie 1 sag uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

15.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spelnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac si¢ beda
obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepisoéw, chyba
ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisoéw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowiazujace normy, ktore
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz

wymagany przez wezesniej wyszcezegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera.

Roéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
odnotowane na piSmie przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczegolnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska
Podczas prac ziemno-budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji nie ma koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych- nie dotyczy.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sprzgt i inne urzadzenia towarzyszace.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac¢ si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i sktadac si¢ z
niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych
do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odregbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6. Inwentaryzacja budynkow
nie dotyczy.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgsci) wyroboéw budowlanych z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowana albo z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

€) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedhug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
€) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacj¢ zawierajaca:
a) okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,
€) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,
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d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.1.4. Warto$¢ uzytych Materiatow stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu i magazynowania,
ewentualnie ubytkow i transportu na teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw 1 wyrobow budowlanych do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyroboéw budowlanych moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowlanych w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b)  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
wyroboéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrob6w budowlanych do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym
takim przypadku nalezy spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialéw

Wykonaweca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki stanowia wlasno$¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze znakow,
stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wtasno§¢ Zamawiajgcego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacija Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sag uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow (sprzgtu)
na iz terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w
sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow, odpadow
i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowniez zatadunek,
przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zapfacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczego6lnych robdt i
nie podlega dodatkowej zaptacie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robodt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie 1 sag uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czeS¢ ogolna opisujaca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

InZzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty
powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatdbw w ilo$ciach wystarczajacych do wykonania niezbednych
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

InZynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystapieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréow geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetionych wspotrzednymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw oraz pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier lub
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Zamawiajacy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST na podstawie wynikow badan kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spelniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscei:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow Robot,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
Wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét,
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- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot
Geodezyjny Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do Ksigzki Obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do
kazdej czesciowej sprzedazy elementoéw, robot czy materiatdéw konieczne jest dotaczenie Obmiarow Robot.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wigzace s3 wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 sag uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sag uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odmowic ptatnosci za
te roboty.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest wiaczony
w ceng kontraktowa.

8.3. Odbior czesSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci Robét. Odbioru cze¢sciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowsa i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwatych nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioru
robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych 1 wojewddzkich — Zatacznik do
Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobow umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do

dokumentéw handlowych oraz o$wiadczenia o zgodnosci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalne;j
na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajagcym oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktow pomiarowych,

IS S N

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior przed uptywem okresu rekojmi
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Odbior przed okresem r¢kojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1 Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdow, drog tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

() Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni
drog objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajace;j
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupehienie ubytkoéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(I) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@ Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, droég dojazdowych i wewnetrznych, biur (w tym konteneroéw biurowych na terenie budowy i w poblizu
obiektow mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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Koszt organizacji 1 utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcza si¢ w kosztach ogolnych budowy i obcigzaja
Wykonawce robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
Nie dotyczy.

10.Przepisy zwiazane
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

2.

wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoséci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 z 1989 r., poz.163 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
dnia 10.03.2015 r. poz.329).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01.

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
W TERENIE ROWNINNYM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych w ramach :
»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewoddzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”
1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Szczegotowa techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STW i ORB) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach wojewaddzkich.
1.3. Zakres robot objetych STW i ORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokoSciowych,
b) uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
Sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWi ORD D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sagsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$é¢ od 1,5 do 1,7 m.
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(Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i
dhugosci od 0,04 do 0,05 m).

,Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny — nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORD D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— flaty,
— ta$my stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORD D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORD D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy pobraé z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
— Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszaé
roboty i pobiera¢ materialy z PODGiK).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre§lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktoé wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych Iub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gltéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500,00 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych Iub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wicksze niz 3 cm dla autostrad i1 drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdow wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STW i ORD D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORD D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW i ORD D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu
przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnia znormg BN-
67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zataczonym rysunkiem (zat.nr
1) nie rzadziej niz 100 m.

— wykaz zmian gruntowych

Ptatno$¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

n

No gk w

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gt. Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -02.01.01

ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych zwiazanych z zakupem i dowozem gruntu samochodami
samowyladowczymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich podczas :
Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng,
b) zatadunek i transport wykopanego gruntu przeznaczonego na wywoz,
C) zageszczenie gruntdw w wykopach,
d) wstepne profilowanie wykopow do projektowanego przekroju poprzecznego,
e) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu (pospétka).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Odktad - miejsce wbudowania Iub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|, = Lo
Plds
gdzie:
LOd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdow niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U=de
dio
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

l, = E,
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].
Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymatosciag oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1S010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno§¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub

nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegélnie | Jed- Grupy gruntéw
nie
Wiasdciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo
niegliniasty |- zwietrzelina | wysadzinowe
—  Zwir gliniasta — glina  piasz-
— pospotka — rumosz czysta
— piasek gruby gliniasty zwigzla, glina
— piasek $redni | — zwir gliniasty zwigzla, glina
— piasek drobny |- pospétka pylasta
— uzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy - il i.} piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
—  pyt, pyt piasz-
czysty
— glina  piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé¢
bierna Hy, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
weczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé + 1
cmi-3cm.
Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm, a krawegdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

str. 53



5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szeroko$¢ dna i glgboko$¢é rowu nie moga réznié¢ si¢ od wymiarow projektowanych o wigcej niz £ 5 cm.
Doktadno$¢ wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D-
02.01.01.

5.6. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w niniejszej SST w pkt 5.1-5.5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réoznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i1 miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
Korpusu i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie speilniaja wymaganego wskaznika
zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.8. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkitadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom wg pkt.5 oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST lub
odpowiednich normach.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:
a) sposoOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich whasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
€) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.7.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych roboét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >
rowow 100 m co 50 m na tukach o R <100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownoSci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna | punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz =5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos$¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych
niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢
wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢c wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998

[4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$§¢ potracen za obnizong jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podltoza przez obcigzenie ptyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

10.2.2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
10.2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
10.2.4. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01. )
WYKONANIE NASYPOW

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
dbioru robét zwigzanych ze WYKONANIEM NASYPOW MECHANICZNIE Z ZAGESZCZENIEM. GRUNT
KATEGORII 111 — IV DOSTARCZONY .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

,Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 308

odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy chodnika i
kanalizacji deszczowej i obejmuja wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Szczegotowa
Specyfikacja Techniczng D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu — roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem prowadzonych
robot drogowych.
1.4.3. Wskaznik zaggszczenia geuntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wedtug
WZoru:
Is = pd/pds; gdzie: pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3),
pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
normg BN-8931-12:1977(Mg/m3).
1.4.3. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wedtug wzoru:
U=d60/d10, gdzie: d60-srednica czka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10-érednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu (mm),

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. " Wymagania
ogoblne ".

2. MATERIALY .

2.1.  Wymagania ogélne dla materialow do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty spetniajace wymagania zawarte w PN-S-02205 i sa
zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania Rob6t ziemnych, na podstawie przedkladanych
przez Wykonawce wynikdéw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej SST.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonychw PN-S-02205 (tablica 2).
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Warto$¢ wskaznika rdznoziarnistosci ,,U” gruntow uzytych do budowy nasypow powinna byc wicksza od 3.
2.2.  Grunt z dokopu kategorii | lub 11 —spelniajacy wymagania PN-S-02205:1998.

Przydatno$¢ materiatdéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastgpujacych badan :

- uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111, PN-B-11113,

- wskaznik réznoziarnistosci > 5,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczalnos¢ K> 8 m/dobe,

- wskaznik CBR>25%.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinno byc przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej
niz 1 raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nast¢pujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny wedlug PN-B-04481:1988,

- zawartos¢ czeSci organicznych wedlug PN-B-04481:1988,

- wilgotnos$¢ natralng wedhug PN-B-04481:1988,

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szKieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988,

- granice plynnosci wedtug PN-B-04481:1988,

- kapilarno$¢ bierng wedtug PN-B-04493:1966,

- wskaznik piaskowy wedlug BN-64/8931:1964.

2.3.Zrédla pozyskiwania materiatow.

Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrodta dostaw materiatow i przedstawi¢ wyniki badan jakosci w
ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacj¢ Inzyniera.
Poszczegolne asortymenty asortymenty materialow na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego Zrddta, dla
kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.

3.SPRZET.

Ogolne "wymagania i ustalenia dotycza sprzetu okreslono w SST — D.00.00.00. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem nasypow wykonywane beda nastepujacym sprzetem mechanicznym:
3.1. Rowniarka ‘samobiezna ’
—  wyrdwnanie skarp nasypow i korony
—  robot ziemnych $cisle do profilu,
—  wyrdwnanie i zgarnianie gruntu w nasypach,
—  profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym,
—  roboty ziemne w przekrojach odcinkowych.
3.2. Ladowarka
- transport ziemi na odlegto$¢ do 60 m oraz zatadunek gruntu na samochody lub przyczepy ciagnika
3.3. Koparka do zatadunku gruntu nasypowego na samochody w przypadku
przemieszczania gruntu na odlegtosci powyzej 3 km np. koparka ‘chwytakowa na podwoziu
gasienicowym o pojemnosci tyzki od 0,4 m >,
3.4. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:
—  walce 'statyczne "gladkie grubos$¢ warstw zagegszczonego gruntu w nasypie 10 — 40 cm,
—  walce ‘ogumione grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 20 — 40 cm,
—  szybko "uderzajace ubijaki - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 — 50 cm,
—  walce "wibracyjne lekkie 5 ton grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 — 50 cm,
—  walce "wibracyjne “$rednie grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 40 — 60 cm,
—  walce "wibracyjne cigzkie 8 ton grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50 — 80 cm,
—  plyty ‘wibracyjne lekkie grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 20 - 40cm,
—  plyty wibracyjne ciezkie grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 30 — 60 cm,
—  Sprzet ‘do zaggszczania musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT.

Grunt 'na nasyp ‘dowieziony z ukopu lub z placu budowy transportowany bedzie dowolnymi srodkami
transportu , zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zalecane samochody samowyladowcze.
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5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0go6lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5.2.Wykonawca ‘przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki ‘'w ‘jakich beda prowadzone roboty.
5.3.Zakres wykonywanych robot.

- Wykonanie ukopu —Miejsce ukopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, “w innych

dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

- Wykonanie nasypoéw z uwzglednieniem wyci¢cia stopni w zboczu,

- Zageszczenie gruntow w podiozu nasypow.

- Formowanie nasypu,

- Plantowanie nasypu,
5.3.1.Zageszczenie gruntdw i no$nos¢ w podtozu nasypu.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 1, wykonawca powinien doggécicpodtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalospetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Tablica 1.Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu.

Minimalna wartosc Is dla:
Nasypy o
wysokosci Kategoria ruchu KR3-KR6
m
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nosc warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtoérnego modutu
Odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 (4) rys.3.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.2.1.0godlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad :

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzgtuuzywanego do zageszczenia.Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o roznych wtasciwoséciach nalezy wbudowac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu.

d) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych

O wskazniku wodoprepuszczalnosci K10>6%10"° m/s i wskaxniku réznoziarnistosci U>5.
e)Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.Inzynier
moze dopuscic czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.3.2.2. Wykonanie nasypow w okresie deszczow.
Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10 % jej wartosci.
Osuszenie mozna prowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedlug p.5.3.2.1., poz.d).
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego.Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej 1 zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.3.3. Zageszczenie gruntu.
5.3.3.1.0godlne zasady zageszczania gruntu.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
odpowiedniego sprzetu.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.3.2 Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.3.4.
5.3.3.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych £2%.
- Srawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okreslong w
punkcie

5.3.3.4.Zageszczanie gruntow
a) Wymagania dotyczace zageszczania.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-8931-12:1977, powinien na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponize;.

Tablica.2.Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is

Kategoria ruchu KR 3-6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci od powierzchni robot | 1,00
Ziemnych:- 1,2 m
Warstwa nasypu od powierzchni | 0,97
robot ziemnych ponizej:-1,2 m

b) wtorny modut odksztatcenia (E2)

Dla kontroli no$nosci i zaggszczenia podtoza nasypow nalezy stosowac jako kryterium zastepcze metody
obciazen ptytowych wg zalacznika do normy na roboty ziemnealbo inne metody zaakceptowane przez
Inzyniera. W przypadku, gdy zaggszczenie istniejacego nasypu nie spelnia powyzszych wymagan, nalezy
Usuna¢ grunt do potowy glebokosci pokazanej w tabeli.Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do
wymaganych warto$ci Is i ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei zaggszczonymi zgodnie z tabela.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu nie powinien przekraczaé 2,2.
Wtérny modul odksztalcenia w zaleznosci od kategorii ruchu wynosi:

- dlaKR11i2E2>100MPa
- dla KR4 E2>120 MPa

Jezeli nie mozna bedzie uzyskac¢ 120 Mpa, to nalezy gorng warstwe stabilizowac¢spoiwem na miejscu.
Metodg zaproponuje Wykonawca a Inzynier ja zatwierdzi.

Zageszczenie nalezy kontrolowad nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.

6.1.1.Wykonanie zageszczenia gruntdw.
a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalna
gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane.Badania
probek gruntu”.
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Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2%

b) w gruntach mato i §rednio spoistych +0%, -2%

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4%

b) Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdowmaszyny zageszczajacej, nalezy
okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie

Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu w
kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0goIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.00.00.00. p.6.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

Ukop.

- Objetos¢ ukopu bedzie ustalana w metrach szesciennych jako réznica ogolnej objetosci nasypow i
ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonych o objeto$¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

Nasyp.

- Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw
gruntéw nieprzydatnych.

Jednostka obmiarows jest m3 wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie i uwzglednia elementy sktadowe obmierzane wedlug ponizszych jednostek:

8.1

9.1

9.2.

9.3.

9.4,

- m3- dla wykonania, formowania, zaggszczania nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w STD 00.00.00.

ODBIOR ROBOT.
Zasady odbioru okreslono w SST D.00.00.00 p. 8.
PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogoblne "'wymagania "dotyczace ptatnosci okreslone sa w SST D.00.00.00 p. 9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  Podstawa ptatnosci sa ustalone obmiarem ilosci metroéw szesciennych wykonanego nasypu wraz z
robotami towarzyszacymi i metry kwadratowe plantowania
Cena jednostkowa obejmuje :
—  prace pomiarowe,
—  whbudowanie dostarczonego (zakupionego) gruntu w nasyp,
—  wyprofilowanie nasypu,
—  zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
—  plantowanie nasypu
— odwodnienie terenu robot,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

Szczegdtowy zakres robot objety platnoscia :
- roboty ziemne wykonywane koparka w gruncie kat III oraz dowo6z gruntu do
wykonania nasypoéw
- formowanie i zageszczanie nasypow
- schodkowanie skarp
- zageszczanie uformowanych nasypow
- plantowanie skarp nasypoéw
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Spis przepisow zwigzanych podano w SST

- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane.Podziat, nazwy, symbole, okreslenia”.
-PN-88/B-04481,,Grunty budowlane.Badania probek gruntu”.

- BN-75/8931-03 ,,Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych”.

- PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane.Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci”.

- PN-B/04493 ,,Grunty budowlane.Oznaczenie kapilarnosci biernej.”

- BN-6/8931-01 ,,Drogi samochodowe.oznaczenie wskaznika piaskowego.”

- BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe.Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie phyt.”

- BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.”

- PN =S/02205 ,,Drogi samochodowe.Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2. Inne dokumenty.
- Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu.IBDiM, W-wa 1978.
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, W-wa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDi M, W-wa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, W-wa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

ROZEBRANIE CHODNIKA, NAWIERZCHNI Z PLYT
BETONOWYCH, KRAWEZNIKOW, OBRZEZY

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbiorka chodnika, kraweznika, obrzezy i nawierzchni z plytn betonowych.
oraz cigcie pitg nawierzchni nawierzchni bitumiczne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewddzkich podczas:
»Biezgca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robdt objetych SST
Rozbioree podlega :
- rozebranie chodnika, kraweznika i obrzezy,
- zatadunek na $rodek transportu i odwoz materialu do wybranego przez Wykonawce — punktu odbioru -
(materiat rozbiorkowy traktowany jest jako surowiec wtorny),
- oczyszczenie miejsca robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie prac.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00.00. " Wymagania ogolne "

2. MATERIALY.
Materiat z rozbiorki:
- ptyty chodnikowe,
- kraweznik,
- obrzeze,

do ponownego wbudowania po uzgodnieniu z Inzynierem.

Materiat rozbiorkowy — pozostaty traktuje si¢ jako gruz
Materiaty pomocnicze - usprawniajace wykonanie robot.

3. SPRZET.
Przewiduje si¢ rgczng rozbiorke z uzyciem drobnego sprzetu pomocniczego, tacznie z zaladunkiem recznym lub
mechanicznym na srodek transportu.
Pita do cigcia nawierzchni asfaltobetonowej powinna posiadad tarcze przystosowang dla tego rodzaju robot.
Moc pity winna by¢ dostosowana do rodzaju nawierzchni i grubosci ciecia.
4. TRANSPORT.
Dowolny $rodek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowytadowcze przy wywozie materitu rozbiérkowego.

str. 64



5. WYKONANIE ROBOT.
Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz chodnika, kraweznika i obrzezy oraz nawierzchni z ptyt bet.
wymienione w pkt. 1.3. zgodnie z dokumentacja projektowa (przedmiarem), SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesdli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/ i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreSlony przewidziany odzysk
materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Polega¢ bedzie na kontroli samego procesu rozbierania nawierzchni z ptyt bet. a takze chodnika, kraweznika i
obrzezy oraz zgodnoSci z dokumentacja projektows. Ostateczna kontrola jakoSci robdt polegaé bedzie na
wykonaniu pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru sg

a) metry kwadratowe dla:
- rozebranej nawierzchni z ptyt bet.,
- rozebranie chodnika

b) metry biezace dla:
- obrzezy,
- kraweznika
- cigcie pita nawierzchni bitumiczne;.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot wedtug zasad okreslonych w SST D.00.00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Warunki ogdlne ptatnosci podano w SST D.00.00.00.00.
9.2. Warunki szczegdtowe ptatnosci.
9.3. Podstawa ptatnosci beda ustalone obmiarem powierzchnie rozebranych nawierzchni (z mas bitumicznych
oraz z kamienia) i podbudowy wyliczanych w m2 (kraweznik i scieck w m) pomnozone przez ceny
jednostkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
KNR nr 2-31 " Nawierzchnie na drogach i ulicach " MGPiB - Warszawa 1991r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.11.

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. 1 km :

na catej szerokosci jezdni przy grubosci frezowania: do 4 cm,

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych 1 wojewddzkich podczas :

»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewédzkiej nr 308

odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu:
— uszorstnienia nawierzchni,
— profilowania,
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z

nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona gtebokos¢.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do frezowania
Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong glebokos¢.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot (naprawy czesci jezdni)
Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach
szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy
frezowaniu calej jezdni szerokos$¢ bgbna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.
Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z
jezdni na $rodki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gltebokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu
do recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek
obrotow bebna skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze byc
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materialu
Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Material moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.
Material z frezowania nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego — miejsca wskazane przez
Zamawiajacego .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja
projektowa i ST.
Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy Scieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, zlozona z nieciaglych prazkow podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujacych rownosc, szorstkosé i estetyczny wyglad.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
a) nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,
€) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku)
dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed uloZeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych
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Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na
glebokos¢ projektowang z doktadnoscig £ 5 mm.

5.4. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
glebokos¢ okreslong w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Rownosé podtuzna tata 4-metrowa co 20 metrow
2 Rowno$¢ poprzeczna tata 4-metrowa co 20 metréw
3 Spadki poprzeczne co50m
4 Szerokos¢ frezowania co50m
5 Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug SST

6.2.2. Rownos$¢ nawierzchni
Nierownoséci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Szerokos$¢ frezowania
Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac¢ szeroko$ci okre§lonej w dokumentacji projektowej z
doktadnoscig + 5 cm.

6.2.5. Glgbokos¢ frezowania
Glebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadnoscig + 5 mm.
Powyzsze ustalenia dotyczace doktadnosci frezowania nie dotycza wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢ okreslone
w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy :
,Biezaca konserwacja istniejagcej nawierzchni bitumicznej drogi wojewdédzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszych WWiORB powinny by¢ :

a) kationowe emulsje modyfikowane oraz niemodyfikowane wg zeszytu IBDiM nr 60 ,Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-99” lub odpowiedniki tych emulsji zgodnie z norma PN-EN 13808.

b) mleczko wapienne, w ktorym zawartos¢ Ca(OH), >90% oraz zawarto$¢ catkowita (CaO+MgO)> 90% wg
PN-EN 459-2. $rednia ziarnisto$¢ czastek statych d50%<5 Lim.

Na materiaty zgodne z zeszytem IBDiM nr 60 powinny zosta¢ wydane aprobaty techniczne.

2.3. Wymagania dla materialow

Emulsja asfaltowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami dla kationowej emulsji asfaltowej podanych w EmA-99
lub z wymaganiami okre§lonymi w krajowym zataczniku do normy PN-EN 13808.

2.4. Polaczenia miedzywarstwowe

Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008, Tablica 57.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci. Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
Opryskiwacz rolniczy do skropienia mleczkiem wapiennym.
Szczotki mechaniczne.

4.  TRANSPORT
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Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktfadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w WWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podtoze pod warstwe asfaltowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z opisem podanym w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008, p. 8.2.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy
uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3.  Skropienie warstw nawierzchni

Potaczenia miedzywarstwowe powinny powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008, punkt 8.3.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych
recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowg). Temperatury emulsji powinny miesci¢ si¢ w przedziatach
podanych w aprobacie technicznej lub powinny by¢ zgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia
penetracji emulsji w warstwe 1 odparowania z niej wody. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten
wynosi od 1 do 24 godzin.

Po rozpadzie emulsji powierzchnig spryska¢ roztworem mleka wapiennego. Stezenie roztworu roboczego mleka
wapiennego nalezy przy-gotowac tak. by w 100 g probki zawartos¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach,
a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w temp. 110£5°C do statej masy (jednak me dluzej niz 5
godz.) byta nie mniejsza niz 11,5 g i nie wigksza niz 21 g. Dozowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleka
wapiennego powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 250 g/m? + 20 g. Rozprysk powinien by¢ wykonany skrapiarka
lub sprzetem rolniczym po rozpadnigciu emulsji w sposob rownomierny tak. aby cata powierzchnia warstwy
zostata rownomiernie pokryta. Zabezpieczy to warstwe przed wyrywaniem emulsji kotami samochoddw.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w WWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zalezno$ci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania emulsji
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Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostalego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanej emulsji wedlug metody podanej w opracowaniu
,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena oczyszczenia poszczegolnych warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem spr¢zonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena skropienia poszczegolych warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napelienie nim skrapiarek,
- podgrzanle lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci 0,5kg/m? oraz mlekiem wapiennym,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Uwaga: krotnosci wg dokumentacji projektowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamowieniem obowiazuja odpowiednie przepisy prawa wymienione
w czesel informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Zeszyt IBDiM Nr 60 ,,Warunki techniczne; drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”.
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PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Zarzadzenie nr D/0131/18Z/14 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach z dnia 23 lipca 2014 w sprawie
ustalania standardow technicznych na drogach wojewddzkich. ,,Wytyczne Techniczne Zwigzania miedzywarstwowe

oraz polaczenia i grubosci pakietow warstw” wersja lipiec 2014.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.26

WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
GEOSIATKA DO ZBROJENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy bitumiczne z

geosiatki 120/120 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych z widkien szklanych pokrytych materialem
bitumicznym — asfaltem modyfikowanym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach przy:
»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z zastosowaniem siatki do zbrojenia nawierzchni
asfaltowych :

- wzmocnienia nawierzchni,
- zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej w strefie spekan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geosyntetyk - materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witdkien syntetycznych
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymato$cia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

Geowloknina - material nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest zapewniona
przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktory zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

Geokompozyt - materiat zlozony z co najmniej dwoch rodzajow potaczonych geosyntetykow, np.
geowlokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi (patrz zat. 1).

1.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Geosiatka -warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki do zbrojenia nawierzchni
asfaltowych drog typu geosiatka 120/120
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdhuz wigksza réwna 120kNH/m
- wytrzymato$¢ na rozciaganie w poprzek wicksza rowna 120kNH/m
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma mniejsze rowne 3 %
Geosiatka 120/120 powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
(120 kN /m z wiokien szklanych pokrytych materiatem bitumicznym — asfaltem modyfikowanym) i SST
oraz aprobatg techniczng IBDiM.

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinigta na tulej¢ Iub rure
metalowa w nieuszkodzonym opakowaniu, ktore zaleca si¢ zdejmowac przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wigcej niz
trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na
sktadowanie rolek nieopakowanych przez okres dluzszy niz  tydzien. W przypadku wadliwego
sktadowania, nalezy usunaé wierzchnig warstwe geosiatki, jako nieprzydatng do dalszych robét. Po zdjgciu
opakowania, geosiatki nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:

kationowg emulsje asfaltowa modyfikowana polimerem, szybkorozpadowa wg EmA-99 [16], posiadajaca
aprobatg techniczng IBDiM; zaleca si¢ emulsje K1-70MP,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Ukladarki geosiatki
Do uktadania geosiatki na podiozu mozna stosowa¢ uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace
rozwijanie geosiatki ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.

3.3. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji
asfaltowej. Do wigkszosci robot mozna stosowaé skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojemnosci od 250 do
500 litréw) z recznie prowadzong lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego
wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w
zatozonej ilosci (1/m2).

3.4. Inny sprzet

Pozostaly sprzet stosowany do robdt powinien odpowiada¢ wymaganiom OST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport geosiatki

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki
przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza przed negatywnym
dzialaniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wigcej niz w trzech
warstwach. W czasie wytadowywania geosiatki ze §rodka transportu nie nalezy dopus$ci¢ do porozrywania
lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materialow
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Transport pozostatych materiatow powinien odpowiada¢ wymaganiom SST, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot :
- ulozenie warstwa przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do zbrojenia nawierzchni
asfaltowych ( 120 kN /m z widkien szklanych pokrytych materialem bitumicznym — asfaltem
modyfikowanym)

Przy wzmacnianiu geosiatkg nawierzchni asfaltowych wystepuja nastepujgce czynnosci:
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ulozenia geosiatki ,
- skropienie lepiszczem,
- utozenie geosiatki,

5.3. Ulozenie geosiatki
Ulozenie geosiatki 120/120 do wzmocnienia nawierzchni asfaltowej powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze
wskazaniami podanymi w dalszym ciggu.
Folig, w ktorg sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed ukladaniem.
Przygotowane rolki geosiatki nalezy roztozy¢ wzdhiz odcinka drogi, na ktéorym beda prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowaé pojedynczo, na przygotowanym podtozu. Geosiatke mozna
uktada¢ recznie lub za pomocg uktadarki.
Geosiatki musi by¢ ulozona na powierzchni réwnej lub wyrdéwnanej warstwa profilujaca; rownosc
powierzchni jest warunkiem integralnos$ci catego uktadu. Nierownosci takie jak koleiny lub wyzlobienia o
glebokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢ sfrezowane lub wypelnione, a wszystkie zanieczyszczenia
jezdni usunigte lub sptukane woda. Nieroéwnosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-
metrowa tata, nie powinny by¢ wieksze od 30 mm.
Skropienie lepiszczem
Podloze, na ktorym uktada si¢ geosiatke, nalezy skropi¢ lepiszczem (polimeroasfaltem lub emulsja
asfaltowa, wg wymagan pktu 2.3) w ilosci ustalonej w dokumentacji projektowej lub przez producenta
geosiatki. W przypadku braku lub niepelnych danych, orientacyjne okreslenie ilosci lepiszcza mozna
obliczy¢ teoretycznie wedtug zatacznikal, przedstawiajac ja do akceptacji Inzyniera.
Nalezy przy tym bra¢ pod uwage, ze:
nadmierna ilo$¢ lepiszcza powoduje znaczne zmigkczenie geosiatki, zmniejszenie sprezystosci uktadu,
zmniejszenie wytrzymatosci na §cinanie co ulatwia tworzenie si¢ kolein, a takze sfalowan w wyniku
poslizgu warstw po geosiatce, szczegdlnie w strefach przyspieszania ruchu lub hamowania, jak np. na
przystankach autobusowych lub skrzyzowaniach z sygnalizacjg $wietlna,
niedostateczna ilo$¢ lepiszcza doprowadza do powstania w geosiatce pustek nie wypetnionych lepiszczem,
a w konsekwencji do powstawania pewnej niepozadanej, dodatkowej sprezystosci, tworzenia si¢ spekan
oraz braku szczelno$ci starej nawierzchni, co moze powodowaé infiltracj¢ i retencje wody, pogarszajaca
trwato$¢ nawierzchni.
Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanych na gorgco (w wickszo$ci modyfikowanych polimerami)
wynosi najczesciej 1700C, dla uzyskania cienkiej warstewki lepiszcza o mozliwie wysokiej jednorodnosci.
Temperatura skropienia dla emulsji powinna spelnia¢ wymagania producentow, a ilo§¢ emuls;ji jest funkcja
zawartosci asfaltu. Konsystencja emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby emulsja nie sptywata z nawierzchni.
Lepiszcze powinno by¢ skrapiane z zapasem szerokosci 0,10 - 0,15 m z kazdej strony w stosunku do
szerokosci geosiatki, dla zapewnienia bocznej tolerancji przy rozktadaniu geosiatki.
Sposdb utozenia geosiatki
Przed ulozeniem, geosiatka powinna by¢ sucha, gdyz obecnos¢ w niej wody uniemozliwia jej zastosowanie.
Jezeli powierzchnie istniejacej jezdni skrapia si¢ goracym asfaltem, to geosiatke powinna by¢ utozona
natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dla nasycenia geosiatki oraz zwiazania jej z sasiednimi
warstwami. W sytuacji jednak, kiedy temperatura lepiszcza znacznie przekracza temperature
odpornosci geosiatki na skurcz, nalezy nieco op6zni¢ jej ulozenie.
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W przypadku stosowania emulsji, ukladanie geosiatki powinno by¢ wykonane dopiero po rozpadzie
emulsji, w celu szybkiego odparowania wody i zredukowania niebezpieczenstwa powstania powietrznych
babli pod geosiatka.

Przy uktadaniu geosiatki niepotrzebne jest przymocowanie jej do podioza (np. gwozdziami) i wstgpne
naprezanie.

Geosiatki taczy si¢ na zaktad, ktory w kierunku podtuznym powinien wynosi¢ co najmniej 150 mm, przy
czym kierunek uktadania powinien by¢ zgodny z kierunkiem ruchu rozktadarki mieszanki mineralno-
asfaltowej. Zaktad w kierunku poprzecznym powinien wynosi¢ co najmniej 200 mm.

W przypadku powstania faldy, nalezy ja przecia¢ i zatozy¢ w kierunku uktadania warstwy nawierzchni
asfaltowej. Podobnie postgpuje si¢ przy uktadaniu geosiatki na tukach.

Przy recznym ukladaniu geosiatki zaleca si¢, bezposrednio po jej ulozeniu, przejazd lekkim walcem
stalowym lub ogumionym dla ustabilizowania jej potozenia.

5.4. Zalecenia uzupelniajace
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp.
powinny zosta¢ usunigte przed skropieniem. Cze$ci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy
wycigé. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w
nie prostokatng tat¢ o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.
Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to geosiatki nalezy rozktadaé
po odparowaniu rozpuszczalnika.
Przed ulozeniem warstwy asfaltowej na ulozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy,
pecherze i rozdarcia geosiatki
Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknigciach o nieustabilizowanych krawedziach.
Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg asfaltowa.
Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieja fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewlasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga zniszczy¢
potaczenia warstw).
Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperatura robot asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub
elastomeroasfaltu na gorgco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura
skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.
Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywacé si¢ jedynie ruch
technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny poruszaé si¢ z mata predkoscig, bez gwattownego
przyspieszania, hamowania i skrecania.

5.5. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si¢ uklada¢ natychmiast po ulozeniu geosiatki. Na
rozwinigtg geosiatke nalezy najecha¢ tylem od czota i rozklada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami
technologicznymi odpowiednich SST, D-05.03.05.11. W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka
i pojazdy musza porusza¢ si¢ ostroznie, bez gwaltownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania si¢
gwaltownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.
Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zaggszczarka ptytowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
wykonaé badania wlasciwos§ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w punkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czesie robot

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

A . . Czgstotliwosé Wartosci
Ty
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow badan dopuszczalne
Sprawdzenie robot rozbiérkowych Co25m :
> 5 5 s Max. 10 mm rowki
I |nawierzchni (ocena wizualna z ew. w osi i przy .
5 £ po frezowaniu
pomiarem) krawedziach
) Spra.wdzem'c wypc{mem-a X spegkan  w| Kazda szcze}mg Wg SST [6]
nawierzchni (wg SST D-05.03.04a [6]) lub spgkanie
X Sprawdzerllc oczyszczenia ‘p&.)d-lozz? Brak lizyich
3 |(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej| Cale podloze M
SST) odpryskéw i kurzu
. | Badanie skropienia lepiszczem podloza i , -
4 (we SST D-04.03.01 [3]) Cale podloze Wg SST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
scian wycigcia tasma klejaca asfaltowo-| Wycigte pasy
5 : 2 : - Wg p. 5.7
kauczukowa (ocena wizualna wg p. 5.7| nawierzchni =
niniejszej SST)
Badanie ulozenia geosiatki (ocena G -
6 | wizualna wg p. 5.6 niniejszej SST) Galwgriin Wep.aa
Wg odpowied- 4 oy
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni | niej SST, np. We oSdS;;?\':edmej
7 |asfaltowej (wg odpowiedniej SST, np. D-| D-05.03.05 [7], D-05 03’ 02'[7]
05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.) D-O).O?.l7 [11], D-05.03.17 [11]. itp.
itp.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru roboét jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuniecie wody),
- skropienie lepiszczem podtoza,
- rozlozenie geosiatki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatkg obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na budowe,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnie
zaleceniami Inzyniera, obejmujacej skropienie lepiszczem, roztozenie geosiatki,
utozenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999
Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
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ZAYACZNIK 1

OKRESLENIE EFEKTYWNEJ ILOSCI LEPISZCZA
DO PRZYKLEJENIA GEOSIATKI
(wg opracowania Politechniki Krakowskiej, Instytut Drog, Kolei i Mostow)

Efektywna ilos¢ lepiszcza (asfaltu na goraco) oblicza si¢ wg nastepujacego wzoru:

Qef=Qo+Qs+Qc  (kg/m2)

gdzie:

Qo - ilo$¢ lepiszcza podstawowa dla nawierzchni (0,2 + 0,3 kg/m2),

Qs - 1lo&¢ lepiszcza zaadsorbowana przez geosiatki w kg/m2, okreslona
przez producenta lub doswiadczalnie na budowie, wzglednie
teoretycznie z ponizszego wzoru; wielkos$¢ ta zmienia si¢ zaleznie od
rodzaju geosiatke, w granicach 0,4 + 1,3 kg/m2),

Qc - warto$¢ korygujaca, ktora uwzglednia stan utrzymania nawierzchni,
odczytana z ponizszej tablicy, w kg/m2.

Stan powierzchni warstwy, Wartos¢ korygujaca
do ktorej zostanie przyklejona geosiatka Qc (kg/m2)

Beton cementowy o powierzchni szorstkiej i nierownej | + 0,15 (gorna granica)
Porowata warstwa bitumiczna + 0,10

Stara, krucha warstwa betonu asfaltowego + 0,05

Warstwa bitumiczna w dobrym stanie - 0,05

Projektowana nowa konstrukcja -0,10

Warstwa asfaltowa uktadana na gorgco - 0,15 (dolna granica)

[10s¢ lepiszcza zaadsorbowana przez geosiatke moze by¢ obliczona teoretycznie wg wzoru:
Qs = yB [1000d (FG/yG)]

gdzie:
vB - gestos¢ asfaltu w g/cm3,
vG - gestos¢ geosiatki,
d - grubo$¢ geosiatki w mm,
FG - masa jednostkowa geosiatki w g/cm3.
Wg doswiadczen, warto$¢ efektywnej ilosci lepiszcza zmienia si¢ w granicach 0,4 + 1,3 kg/m2 i

bardzo czgsto wynosi 1,0 +1,2 kg/m2.
W przypadku stosowania emulsji, obliczong efektywna ilos¢ lepiszcza nalezy zwigkszy¢ o objetosc
wody w emulsji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WIAZACA, WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy wyréwnawczej i wigzacej z betonu asfaltowego AC W 16 grubosci
warstwy wigzacej 5 cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewédzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego i obejmuja:
- utozenie warstwy wiazacej z masy mineralno-asfaltowej AC 16 W grub.w-wy 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wilasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.8. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robot.

1.4.9.Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.10.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre§lone w PN-EN 12591:2004.

Rodzaje stosowanych asfaltow w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy Al 1 A2.

Nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy D 50/70 spetniajacy wymagania okres§lone w PN-EN-12591: 2004.
Tablica A1 Wymagania dla asfaltow drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]

Lp Wiasciwosé J.m. Metoda Rodzaj asfaltu
. badania
20/30 [35/50 [50/70 [70/100 [100/150(160/220[250/330
Wtasciwosci obligatoryjne
1. [Penetracja w 25°C 0,1m| PN-EN 1426 |20-30|35-50|50-70| 70-100 |100-150|160-220|250-330
m

2. [Temperatura pigknienia °C | PN-EN 1427 |55-63|50-58|46-54| 43-51 | 39-47 | 35-43 | 30-38

3. [Temperatura zaptonu, nie °C |PN-EN 22592 | 240 | 240 | 230 | 230 230 220 220
mniej niz

4. |Zawarto$¢ sktadnikow %m/|[PN-EN 12592 99 | 99 | 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej nizl m

5. [Zmiana masy po starzeniu %m/ |PN-EN 12607-| 0,5 | 0,5 | 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub przyrost), nie m 1
wigcej niz

6. |Pozostata penetracja po % | PN-EN 1426 | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mniej niz

7. |Temperatura migknienia po °C | PN-EN 1427 | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej niz

Wlasciwosci specjalne krajowe

8. |Zawartos¢ parafiny, nie wigcej| % [PN-EN 12606-| 2,2 | 2,2 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
niz 1

9. |Wzrost temperatury °C | PN-EN 1427 | 8 8 9 9 10 11 11
micknienia po starzeniu, nie
wiecej niz

10.[Temperatura tamliwosci, nie °C |PN-EN 12593| - -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz

2.3.Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube, drobne i wypehiacz.

2.3.1.Kruszywo grube

Tablica2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z
betonu asfaltowego.
Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa g

2010 KR3-KR4
413 Umi?il.leme wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza Gess/20
414 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz G

o wedhig kategorii: 20/15
4.1.6. Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie f2

WyZsza niz

418 Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug =

e PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: 2

lub S|25

410, Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni Cooto
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przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy

422 PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badania na kruszywie o
wymiarze 10/14;kategoria nie nizsza niz:
LAs
4.3.1. Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez producenta
9:
4.4.1. Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 WA 24 bekiarowana
lub 9:
4.4.2. GestoS¢ nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
443 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, badania ha F
T kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; 2
kategoria nie wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,
4.4.4. o SBLa
wymagana kategoria:
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
45.2. wedhug PN-EN 932-3; deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
45.3. ) S ) mypc0,1
p-14.2; kategoria nie wyZsza niz:
461 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego na odpornodé
T chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 Wymagana opornose
p.19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego o
4.6.2. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2 wymagana odpornos¢
463 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego v
.6.3. 35

wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
wyzsza niz:

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3.

Wymagane wiasciwos$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaggtym uziarnieniu

do <D 8 mm warstwy wigzacej, wyrdbwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wiasciwosei k kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci kruszywa
2010
KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
4.13. kategoria: Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz
4.1.5.
wedtug kategorii:
Grc20
416 Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria
o nie wyzsza niz: fro
417 Jakosc.pylu \fv.e.dlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB,10
WYyZzsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego 0/2 wydzielonego
4.1.10. g o
z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedlug PN-
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: Ecs beklarowana
431 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta

lub 9
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Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8
lub9

WA24 Deklarowana

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mypc0,1

Tablica4. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu
do <D 8 mm warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego.

Punkt Wymagania w zaleznosci od
WT-1 Wiaseiwodei k kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci kruszywa
2010
KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
4.1.3. Kategoria: Gr85 lub G, 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz
4.1.5. ..
wedtug kategorii:
Grc20
416 Zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
T nie wyzsza niz: Je
417 Jakosc.pylu \fv.ediug PN-EN 933-9, kategoria nie MB.10
WyZsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego 0/2 wydzielonego
4.1.10. 4 Lo
z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedlug PN-
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: Ecs30
431 Ge;sltlj)ts)cgmaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8
lub9 WA24 Deklarowana
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN M oe0.1
e 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: LPCH
2.4. Wypelniacz
Tablicab. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wiasciwosci Ini kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci wypehniacza
2010 KR3-KR4
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
599 Jakosc.pylu \fv.e?dlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB10
WyZzsza niz:
531 Zawart.osc w'o.(%y wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 9%(m/m)
Wyzsza niz:
5.3.2 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
5.4.1. . Vagias
wypeliaczu wedlug PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN
542 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-
5.5.1. o . WSy
1, kategoria nie wyzsza niz:
553 Zawartos¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym cC
o wedhug PN-EN 196-2, 0
kategoria nie nizsza niz:
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554 Zawa_rtoéé wodorotlenku wapnia w_wypelniaczu K

T mieszanym, wymagana kategoria: a deklarowana
56.2 »Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BN

o wymagana kategoria: Deklarowana

2.4.2. Dostawy lepiszczy

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami zapisanymi w Aprobacie Techniczne;.

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnione z dostawcg (producentem) zasady jakosciowego odbioru
lepiszczy, powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robot, lepiszczy pochodzacych od réznych producentow.

2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania produkty
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu.
Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatyczne urzgdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne.
Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany
termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg =+ 5
OC oraz posiada¢ uklad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdowaé sic w zbiorniku ponizej
zwierciadta goracego asfaltu.

2.5. Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszyw o niezadowalajacej przyczepnosci stosowac nalezy srodki adhezyjne. Nalezy
stosowaé te $rodki adhezyjne, ktore posiadajg aprobaty techniczne wydane przez IBDiM. Srodki adhezyjne
nalezy stosowac zgodnie z warunkami podanymi
w odpowiednich aprobatach.

2.6. Do uszczelniania ztaczy oraz spoin AC z kraweznikami i kostkami oraz skosnych powierzchni krawedzi
nalezy stosowac¢ asfalt drogowy 50/70 spetniajacy wymagania PN-EN 12591.

2.7. Do uszczelniania spoin studni i zaworow oraz innych urzadzen w jezdni nalezy stosowac termoplastyczne
tasmy lub pasty spetniajace wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zaktoci¢ warunkéw ochrony Srodowiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod i
wywolywac¢ halas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnos¢ wytworni musi spehni¢ zapotrzebowanie na mieszanke
dla danej budowy. Wytwornia musi posiadaé petne wyposazenie gwarantujace wtasciwa jako$¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza si¢ recznego sterowania produkcjg. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywac
si¢ przy uzyciu wagi albo przeptywomierza sterowanych automatycznie.

Otaczarka powinna by¢ o pracy cyklicznej i musi by¢ wyposazona w termostatyczny uktad utrzymania
zadanej temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiorniki musza by¢ ogrzewane posrednio. Urzadzenia dozujace oraz
pomiaru temperatury winny by¢ okresowo sprawdzane
i winny posiada¢ aktualne dokumenty tych sprawdzen.

Odleglo$¢ wytworni od miejsca wbudowania powinna by¢ taka, aby mogta by¢ zagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jako$ciowe mieszanki na miejscu wbudowania.
Wytwoérnia mieszanek bitumicznych musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

3.2.  Ukladanie mieszanki moze odbywa¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnos$cia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

str. 86




- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta, gruboscia,
pochyleniami i rownoscia,
- eclementy wibrujace (ndz i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosc i
amplitudy drgan,
- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

3.3. Do zageszczania mieszanki nalezy zastosowa¢ wybrany zestaw walcow.

Wybér rodzaju walcéw do zageszczania pozostawia si¢ Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci oraz
grubosci warstwy, wymaganego wskaznika zageszczenia, rodzaju mieszanki
i wydajnosci otaczarki. W kazdym przypadku zostanie uzyty ciezki walec ogumiony lub mieszany oraz cigzkie
drogowe walce wibracyjne gladkie. Walce gladkie powinny posiadaé system zwilzania wodg.

Efekty osiggane proponowanym zestawem walcow muszg by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa.

3.4. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie i uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Transport mieszanki powinien spelnia¢ nastepujace warunki:

- do transportu mieszanki mozna uzywa¢ wylacznie samochody samowyladowcze,

- czas transportu winien zapewni¢ utrzymanie co najmniej minimalnej wymaganej temperatury,

- samochody powinny charakteryzowac si¢ duza pojemnoscia, tj. min. 10 Mg,

- samochody musza byé wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke
W czasie transportu,

- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy to
uktadarka pcha przed soba wywrotke.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw z podwojnymi Sciankami skrzyni, wyposazonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw 1 probki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci 1 poréwnaniu wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej i wyré6wnawczej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Przesiew, (%(m/m))
Whasciwosé AC16W AC16W
KR1-KR2 KR3-KR6
Wymiar sita #, (m/m) od do
22,4 100 -
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16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10
Zawartos¢ lepiszcza,

minimum (*) Bina.4

(*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Brin) W mieszankach mineralno-asfaltowych
Jest okreslona przy zatozeniu gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka ma
inng gestos¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik o wg rownania:

2,650
P

Pd

Sktada mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla.
Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicach 6a.

Tablica 6a. Wymagane whasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) do warstwy
wiazacej | wyrownawczej, KR3-KR4

Wihasciwosé Warunki zaggszczania | Metoda warunki badania AC 16 W
wg
PN-EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 Vmina,o
Przestrzeni 2x75 uderzen Vmin7
Odpornos¢ na deformacje C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda
trwalea) Pgg — P10o grubos'é Bw pOWietI’ZU, WTSA|R0,30
Plyty 60 mm PN-EN 13108-20, PRD
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AlRDeklarowane
Odpornos$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12,
Wody 2x35 uderzeh Przechowywanie w 40°C z ITSRgg
jednym cyklem zamrazania”,
badanie w 25°C

Gdzie:

? Grubo$é phyty AC16 60 mm, AC22 60 mm;

®) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zalgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
5.3.1. Produkcja mieszanek

Bez waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej i bez zaakceptowanego odcinka probnego, Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ produkcii.

A. Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej. Stuzy on
do zaprogramowania nawazania poszczegolnych frakcji kruszywa oraz wypetniacza i lepiszcza. Sklad mieszanki
nalezy umie$ci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i nadzoru.
Kruszywo musi by¢ suche i sypkie, bez zanieczyszczen

i skladowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszg by¢ §ciSle przestrzegane i powinny
wynosic:

- temperatura kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej, t. j. 210°C dla asfaltéw 50/70 i PMB 25/55-60,

- temperatura gotowej mieszanki na wyjéciu z otaczarki i podczas wbudowania powinna wynosi¢ od 140°C do
180°C dla asfaltéw 50/70 i PMB 25/55-60,

powstatych w czasie transportu
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- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazynujacym (roboczym) to 180°C dla asfaltéw 50/70 i PMB
25/55-60.

B. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza si¢ objetosciowe
dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza si¢ recznego sterowania odwazaniem sktadnikow.
Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu automatycznie.

Nalezy zagwarantowaé dozowanie sktadnikow z doktadnoscig zapisang w p. 6.3.5.
5.3.2. Mieszanie skladnik6w mieszanki

Do mieszalnika, nalezy podawac¢ sktadniki w nastgpujacej kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo Srednie,
kruszywo drobne, wypelniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wzgledem
wygladu i1 konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢ catkowicie i rOwnomiernie otoczone lepiszczem. Wagge
jednego zarobu ustala si¢ tak, aby wykorzysta¢ pojemno$¢ mieszalnika.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej receptury powinny byc
utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.2.

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzaca lub wyrownawcza z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni :
- ustabilizowane i nos$ne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa lub roéwnowazng
metoda) nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm (pomiar tata 4-metrowa lub
rownowazng metoda)-z wylaczeniem warstwy wyrownawczej
warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa lub rownowazng metoda).

Klasa Maksymalna nierowno$¢ podloza pod
drogi Element nawierzchni warstwe, (mm)
Scieralng wigzagca | podbudowy
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6 9 12
A,S, wlaczania i wylaczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, 8 10 | 0 -
utwardzone pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania,
wylgczania, postojowe, jezdnie tacznic, 8 10 12
utwardzone pobocza
Z,L,D | Pasy ruchu 9 12 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyrownaé
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajagcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed utozeniem nastepnej
warstwy asfaltowej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej
w ST D.04.0301

5.6. Warunki przystapienia do robét
Warstwa wigzaca i wyrownawcza nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od:
- 0° C — przed przystgpieniem do robot
- +2°C — w czasie robot
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 0 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Zaréb prébny technologiczny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnoSci
wilasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z
recepta roboczg i w cyklu automatycznym produkowac¢ mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralne;j
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatladowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny by¢
utrzymane w granicach tolerancji (w % bezwzglednych) podanych w tabeli A.1. PN-EN 13108-21.

Pozytywne przeprowadzenie proby, powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.8. Odcinek prébny
Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow zageszczania.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz
sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy .
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.9.Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢
walca na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe
gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym, zabrania si¢ postoju
walca na cieptej nawierzchni.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi, a odcinku tuku o
jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.
Wriasciwosci wykonanej warstwy wigzacej i wyrownawczej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.
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Tablica 8. Wlasciwos$ci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubos¢ Wskaznik zaggszczenia Zawartosc wolnych
mieszanki warstwy technologicznej (%) przestrzeni w warstwie
(cm) (%(viv))
AC16W, KR3-KR6 4,0 >98 4,0-7,0

5.10.Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.
Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegte lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoScig warstwy, zlgcza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potowa szeroko$ci warstwy, wystepujace dodatkowo zlacze
podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé¢ wzgledem
siebie 0 co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi
drogi.

Sposob wykonywania polaczen technologicznych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub powszechnego stosowania B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow),

- ew. wykonac¢ wlasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.  Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 9. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki betonu
asfaltowego w warstwe wiazaca i wyrownawcza

Lp. | Wyszczegolnienie badan | Czgstotliwos¢ badan
BADANIA MATERIALOW
1 Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego surowca
1 przy kazdej zmianie
2. Uziarnienie wypehiacza Wedtug wskazan planu jakosci producenta
3. Wihasciwosci asfaltu (penetracja, temperatura Jedno badanie co 300 dla dostarczonego asfaltu
micknienia)
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
4. Temperatura sktadnikow Dozér ciagly
5. Temperatura mieszanki Kazdy samochod po zatadunku i w czasie wbudowywania
6. Wyglad mieszanki JW.
7. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czgsto$¢ badan
wynikajaca z PZP wg normy PN-EN 13108-21 tabl.A.3.,
kategoria Z
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8. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Nie rzadziej niz minimalna czgsto$¢ badan
wynikajaca z PZP wg normy PN-EN 13108-21
tabl.A.3, kategoria Z

9. Odporno$¢ na deformacje trwale Raz z odcinka probnego wg PN-EN 12697-22,
maly aparat, metoda B w powietrzu, przy
wymaganej temperaturze

BADANIA PO WY KONANIU WARSTWY

10. | Grubos$¢ warstwy €0 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy)

11. | Wskaznik zageszczenia warstwy, wolna przestrzen |2 probki na 1 km jezdni
W warstwie

6.3.2. Dopuszczalne odchylki
6.3.2.1.Uwagi ogolne
Na etapie oceny jakoSci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy chyba, ze w konkretnym przypadku podano
inaczej.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowe moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwosci materialow skladowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach
dopuszczalnych odchytek.

Wihasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materiatow sktadowych jak i mieszanki
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej
warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobrania probek i przygotowania ich do badan
oraz uzgodni j3 z InZynierem.

6.3.2.2. Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
odchytek podanych w tablicy 10, w zaleznosci od liczby wynikow badan z danego odcinka budowy.
Uziarnienia kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem odchytek, podanych w tablicy 10, w zaleznosci od liczby wynikow badan z
danego odcinka budowy.
Do wynikow badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow
zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego, (Yo(m/m)) dla AC16 W.

Lp. | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow
1 2 3do4 5do8 | 9do19 | >20
1 Ziarna przechodzace przez sito 16 9-+45 -7,6 — -6,8 — -6,1 — 55— +5,0
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0

2 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +9,0 +7,2 +6,4 +5,8 +52 +4,0
# (mm) 8

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +8.0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
#(mm) 2,0

4 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +5,0 +4.4 +3,9 +3.4 +2.7 +2.0
# (mm) 0,125

5 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +4,0 +3,6 +3,2 +2.9 +2.4 +2.0
# (mm) 0,063

6 | Asfalt +0,60 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 | £0,30

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosci od liczby probek wg tablicy 10.
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6.3.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresli¢ metoda opisang w normie PN-EN 12697-8.
Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-
EN 12697-5. Gestos¢ objetosciowa probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania
nalezy okresli¢ metodg B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wedlug PN-EN 12697-6.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicy 8 o wigcej niz
2,0 % (Viv).

6.3.4. Badanie wiasciwosci kruszywa i asfaltu

Wiasciwoscei kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 nalezy kontrolowac z czgstotliwo$cig podang w tablicy
9.Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki.

Z czestotliwosciag podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatur mieszanki
Temperature betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda
wgtebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami technologicznymi podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 9 na podstawie wycietych
probek metodg wg 12697-36. Grubos§¢ warstwy nie moze roznic si¢ od grubosci projektowanej podanej w tablicy 8 o
wigcej niz + 10%.

6.3.8. Wskaznik zaggszczenia warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycigtych z zaggszczonej

warstwy, poprzez porownanie gestosci objetosciowe]j wycietych probek z gestoscig

objetosciowa probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki

roboczej. Okreslanie gestosci nalezy wykona¢ metoda hydrostatyczng wg normy PN-EN

12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz podany w tablicy 8.

6.3.9. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie.
Badania gestosci wedlug normy PN-EN 12697-5 i gestosci objetosciowej wedlug normy PN-EN 12697-6 nalezy
wykona¢ na probkach wycigtych z nawierzchni. Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresli¢c wedlug normy PN-EN
12697-8. Wynik powinien miescic si¢ w przedziale podanym w tabl. 8.
6.4. Badania cech geometrycznych warstwy wiazacej, wzmacniajacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego podaje tablica 11.

Tablicall. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badania cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. | Szeroko$¢ warstwy 10 razyna 1 km

2. | Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu, pomiar
planografem lub fata 4 m i klinem nie rzadziej niz co 10 m

3. | Rownos¢ poprzeczna Dla kazdej jezdni 1 kazdego pasa ruchu, pomiar planografem
lub tata 4 m iklinem nie rzadziej niz co 10 m

4. | Spadki poprzeczne*) 10razy na 1l km

5. |Rzedne wysokosciowe (0§ podiuzna i|Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.7 co 10 m

krawedzie)

6. | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7. | Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze (ocena wizualna)

8. | Wyglad zewnetrzny warstwy ocena wizualna cala powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroko$¢ warstwy.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 5 cm.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95 % wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.
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6.4.3. Ocena rownosci podiuznej warstwy

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wigzacej, wyrownawczej nalezy stosowa¢ metode profilometryczng
pomiaru, umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci IRI oraz metode pomiaru planografem.
Stosowanie faty i klina dopuszcza si¢ do oceny réownosci podtuznej tam, gdzie nie mozna wykorzysta¢ metody
profilometrycznej ani planografu.

Do profilometrycznych pomiaréw rownosci podluznej powinien by¢ wykorzystywany sprzg¢t umozliwiajacy
rejestracje, z doktadnoscia 1,0 mm, profilu podtuznego o charakterystycznych dhugosciach nieréwnosci
mieszczacych si¢ w przedziale od 0,5 m do

50 m. Wartoéci IRI oblicza si¢ nie rzadziej niz co 50 m. Dhugos$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna
by¢ wigksza niz 1000 m.

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktorych nie mozna

Przekroczy¢ na 50%, 80% i 100% dlugosci badanego odcinka nawierzchni. Jezeli na odcinku nie mozna
wyznaczy¢ co najmniej 10 wartosci IRI, to warto$¢ miarodajna, bedgca sumg wartosci Sredniej i odchylenia
standardowego nie powinna przekroczy¢ wartosci odpowiedniej dla 80% dlugosci badanego odcinka
nawierzchni.

Wartosci wskaznika rownosci, wyrazone w mm/m okresla ponizsza tabela:

Klasa drogi | Element nawierzchni 50% 80% 100%
1 2 3 4 5
A 'S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <34 <48 <6,8
dodatkowe wiaczenia i wylaczenia

W wypadku, gdy konieczne jest stosowanie faty i klina, okreslonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje si¢
nie rzadziej niz co 10 m z doktadnoscig co najmniej 1 mm.

Wymagana réwno$¢ podluzna jest okreSlona przez wartosci odchylen rownosci, ktore nie moga by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95% i 100% liczby wszystkich

pomiardéw na badanym odcinku. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odleglo$¢ migdzy tatg a
mierzong powierzchnig.

Wartoéci odchylen, wyrazone w mm okre$la ponizsza tabela:

Klasa drogi | Element nawierzchni 95% 100%
1 2 3 5
G,ZL Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i <9 <10
wylaczenia, postojowe, utwardzone pobocza

6.4.4. Ocena rownosci poprzecznej warstwy
Do pomiaru poprzecznej rownosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda rownowazna metodzie z
wykorzystaniem taty i klina, okre§lonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej
niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona
przez wartosci odchylen réwnosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 90%,
95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie rownosci oznacza najwigksza
odlegto$¢  migdzy tata a mierzong powierzchnig w danym

profilu.
Wartos$¢ odchylen, wyrazone w mm okresla tabela:
Klasa drogi | Element nawierzchni 90% 100%
1 2 3 5
G, ZL Pasy ruchu zasadnicze,dodatkowe wiaczenia i <9 <12
wylaczenia, postojowe, utwardzone pobocza
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Przy pomiarze rownosci podtuznej i poprzecznej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego zgodnie z BN-68/8931-
04 lub rownowazng metoda, dopuszczalne nieréwnosci nie powinny by¢ wigksze od podanych w ponizszej tablicy:
Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
$cieralna wiazaca | wzmacniajaca
1 Drogi klasy G 4 8 9

6.4.5.Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.

Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg + 0,5 %.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95 % wykonanych pomiardow nie przekraczato przedzialu dopuszczalnych
odchylen.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Of$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows z tolerancjg £5 cm.

6.4.7. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Rzgdne wysokoSciowe warstwy wiazacej, wzmacniajgcej 1 wyrownawczej mierzone co 10m na prostych i co
10m na osi podhuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg —
lem, + 0 cm przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych
odchylen.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne.
Z¥acza warstwy Scieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Ztagcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Krawedzie warstwy wiazacej, wzmacniajgcej i wyrownawczej powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach,
gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy wiazacej, wzmacniajgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego, sprawdzony wizualnie,
powinien by¢ jednorodny, bez spekan, miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz deformacji, plam i bez
wykruszen.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru robot jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej i wyrownawczej
nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania ! Mg warstwy wigzacej, wyréwnawczej nawierzchni z betonu asfaltowego(AC W) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-EN 196-21
2 PN-EN 459-2
3 PN-EN 932-3
4  PN-EN 933-1
5  PN-EN933-3
6 PN-EN 933-4
7 PN-EN 933-5
8 PN-EN 933-6
9 PN-EN 933-9
10 PN-EN 933-10
11  PN-EN 1097-2
12 PN-EN 1097-3
13 PN-EN 1097-4
14 PN-EN 1097-5
15 PN-EN 1097-6
16 PN-EN 1097-7
17 PN-EN 1097-8

oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej i
jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
skropienie bitumem migdzywarstwowe,
mechaniczne rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie i zabezpieczenie ztaczy,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych specyfikacja,

odwiezienie sprzetu i uporzadkowanie placu budowy.

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czgé¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wihasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych  wiasciwosci  kruszyw —  Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Ocena
wilasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw — Ocena  zawartosci
drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci  kruszyw —
Czesc 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci  kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie W
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci  kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci  kruszyw —
Cze8¢  7:  Oznaczanie  gestoSci  wypelniacza —  Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci  kruszyw —
Czgs¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Czeg$¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda
pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza

chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych
na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —

Czgsé¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czg$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosei objetosciowej
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
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42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60
61

62

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg¢é¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: Mieszanka
SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw  wypehiajacych  stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw  wypehiajacych  stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza  asfaltowe -
sprezystego asfaltow modyfikowanych

Oznaczanie nawrotu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza  asfaltowe —  Oznaczanie  ciagliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji

lepiszczy

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza  asfaltowe -~  Zasady  specyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu ipalenia
— Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda
tygla Clevelanda

otwartego

63 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1:

2010 Wymagania Techniczne

64 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010. Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania

techniczne.

65 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
66 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

67 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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1.1

1.2

2.4.

24.1.

24.2.
24.3.
24.4.

2.4.5,

2.4.6.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA)

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej
(SMA 8) w zwiazku z:

»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 308

odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

a)  warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA 8) o uziarnieniu 0/8 mm
(tereny zabudowane, KR 3, klasa G).

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.
Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar
8 lub 11.
Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa)— mieszanka mineralno-asfaltowa
o nieciaglym uziarnieniu, skladajaca si¢ z grubego tamanego szkieletu kruszywowego, zwigzanego
zaprawg mastyksowa.
Dodatek stabilizujagcy — stabilizator mastyksu, zapobiegajacy sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach

24.7.

obliczeniowych(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM.

Wymiar kruszywa- wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.
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2.4.38.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.

2.4.12.

2.4.13.

2.4.14.

2.4.15.

2.5.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D<45 mm oraz d>2 mm.

Kruszywo drobne - D<2 mm, ktérego wigksza czg¢$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany-kruszywo, ktore sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub kruszywa.

Asfalt PMB — polimeroasfalt wg PN-EN 14023 “Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
asfaltow modyfikowanych polimerami”

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, oraz za ich zgodnos¢ z ST, Dokumentacja
Projektowa oraz poleceniami InZyniera.

Wyroby budowlane (materialy)

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Rodzaje materialéw

Do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej nalezy stosowaé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 1.

Tablica 1. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej

Kategoria ruchu

Materiat KR1 - KR2 KR3 - KR4 KR5 - KR6

Mieszanka mineralno-asfaltowa o
wymiarze D,(mm) 59 8 5 | g 11 8 11

Lepiszcza asfaltowe 9 50/70,70/100, 50/70, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, PMB 65/105-60°

PMB 65/105-60° PMB 65/105-60°

Kruszywo mineralne Tablice 4.1, 4.2, 4.3 WT-1 Kruszywa 2008, Cze$¢ 2

¥ zalecane, jezeli jest wymagane zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego
®) nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi
ponizej
-28°C (region poocno-wschodni i tereny podgérskie)
9 do cienkiej warstwy na goraco z SMA o grubosci nie wickszej niz 3,5 cm
D na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

2.1. Asfalt
Do warstwy z SMA nalezy stosowa¢ asfalt modyfikowany PMB 45/80-55, spetniajacy wymagania PN-EN

14023

zapisane w tablicy:

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci asfaltu warstwy $cieralnej z mieszanki SMA
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Gatunki asfaltow

modyfikowanych
Wymaganie e .| Jednost |__Polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé Metoda badania ka 45/80 55
magani
w eg klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja )
temperaturach w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich C i o
temperaturach Temperatura migknienia PN-EN 1427 C > 55 7
eksploatacyjnych
Sita rozciggania (mata PN-EN 13589
predkosé rozcia-gania) PN-EN 13703 Jem? | >3 w5°C 2
Sita rozciggania w 5°C
. ) iy PN-EN 13587
Kohezja (duZa predkose PN-EN 13703 | Jom? | NPD® 0
rozciaggania)
Wahadto Vialit (metoda a
uderzenia) PN-EN 13588 Jem? NPD 0
Statos¢ konsystencji Zmiana masy % =05 3
(Odpornos¢ na Pozostata penetracja PN-EN 1426 % > 60 7
starzenie) wg PN-EN
12607-1 Iub -3 Warost temperatury PN-EN 1427 °C <38 2
migknienia
Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 °C >235 3
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 °C <-12 6
Nawrot sprezysty w
Inne whasciwosci 251)08 Y PN-EN 13398 % =50 5
RaWrot Sprezysty w PN-EN 13398 NPD* 0
Zakres plastycznosci PE&E th 21053 °C TBR® 1
Stabilnos¢
magazynowania. PN-EN 13399 oC <5 2
Roznica temperatur PN-EN 1427
migknienia
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowania. ) 0,1 mm NPD? 0
Réznica penetracji PN-EN 1426
Wymagania dodatkowe Spadek temperatury
migknienia po starzeniu PN-EN 12607-1 oC TBR 1
wg PN-EN 12607-1 lub - PN-EN 1427
3
Nawro6t sprezysty w
25°C po starzeniu wg PN-EN 12607-1 % >50 4
PN-EN 12607-1 lub -3
Nawro6t sprezysty w
10°C po starzeniu wg PN-EN 13398 NPD? 0
PN-EN 12607-1 lub -3

# NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania produkty
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢é wyposazone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne posrednie. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem.

Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
termostatem do utrzymania zadanej temperatury oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Zaleca si¢ wyposazenie
zbiornika w mieszadto. Nalezy unikaé wielokrotnego rozgrzania i chlodzenia polimeroasfaltu. Nalezy unikac
nickontrolowanego mieszania polimeroasfaltow roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.2.Kruszywa

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube, drobne i wypelniacz.
2.2.1.Kruszywo grube

Tablica3. Wymagane whasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA
Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 s kategorii ruchu

Kruszywa Wtasciwosci kruszywa
2010 KR3-KR4
413, Uzial.‘tllienie.\.xfed}ug PN-EN 933-1; kategoria nie Ge90/15
nizsza niz:
414 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze G
o niz wedhug kategorii: 25/15
4.1.6. Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria f2
nie wyzsza niz
418 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub =
e wedhig PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza | 20
niz: ub Slzo
419 Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni c
Y przekruszonej i lamanej w kruszywie 100/0
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:
429 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
e normy PN-EN 1097-2, badania na kruszywie
o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie LAz
nizsza niz:
4923 Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa (badana na SV
e normowej frakcji kruszywa do mieszanki Deklarowanads
mineralno-asfaltowej) wedlug PN-EN 1097-
8, kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, deklarowana przez producenta
81lub 9:
4.3.3. Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097- deklarowana przez producenta
3:
44.1. Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 WA 4pekiarowana
lub 9
449 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, Fo 7
e zalgcznik B, w 1% NaCl, kategoria nie Nacl
WyZsza niz:
445 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN SB
e 1367-3, wymagana kategoria: LA
Sktad chemiczny — uproszczony opis
4.5.2. petrograficzny wediug PN-EN 932-3; deklarowany przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN M0 1
T 1744-1 p.14.2; Kategoria nie wyzsza niz: LPCH
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Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego

4.6.1. chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpornos¢
1744-1p.19.1:
462 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego Wymagana odpornoéé
T chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN P
1744-1p.19.2
463 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla Vas

stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

2.2.2. Kruszywo drobne

Tablica3. Wymagane whasciwosci kruszywa drobnego do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA
Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 Whasciwodei k kategorii ruchu

Kruszywa asciwosci kruszywa
2010
KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
4.1.3. kategoria: Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz
4.1.5. ..
wedlug kategorii:
Grc20
416 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
T nie wyzsza niz: Je
417 Jakosc.pylu \fv.e.diug PN-EN 933-9, kategoria nie MB.10
WyZsza niz:
4110 Kanciastos$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN
R 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Ecs30
43.1. Gqsltggcgﬂaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8
lub 9 WA24 Deklarowana
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN MeecO.1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

2.2.3. Wypehiacz

Tablica4. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA
Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 Wiadciwose Ini kategorii ruchu
Kruszywa asciwosci wypehniacza
2010 KR3-KR4
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 w PN-En 13043
599 Jakosc.pylu \fv.f?dlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB10
WyZzsza niz:
531 Zawart.osc w'o.(%y wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 9%(m/m)
Wyzsza niz:
5.3.2 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
5.4.1. . Vagias
wypeliaczu wedlug PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN
542 13179-1, wymagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-
5.5.1. WSy

1, kategoria nie wyzsza niz:
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Zawartos¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym
wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza
niz:

5.5.3.

CCro

554 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu

mieszanym, wymagana kategoria: Ka Dektarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,

5.6.2. wymagana Kategoria:

BN Deklarowana

2.3. Kruszywo do uszorstnienia nawierzchni

Kruszywo do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa do uszorstnienia warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

Wymiar kruszywa
Wiasciwosci kruszywa 2/4. 2/5 Metoda badan wedlug
Uziarnienie G90/10 PN-En 933-1
Zawartos¢ pytu, kategoria nie T1 . przesiew przez sito
WyZzsza niz: 0,063 mm <1% (m/m) PN-EN 933-1
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego;
kategoria nie nizsza niz: EcsDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat 8
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa,
kategoria nie nizsza niz: PSVs, tj. odpornosé>50 PN-EN 1097-8
Gesto$¢ ziaren deklarowana przez producenta PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8
lub9
Grube zanieczyszczenia lekkie, mMipc0,1 tj.zawarto$é
Kategoria nie wyzsza niz: zanieczyszczen o wymiarze od 2 | PN-EN 1744-1p.14.2
mm powinna wynosi¢<1%(m/m)

2.4,  Stabilizator mastyksu

Jako stabilizator mastyksu w mieszance SMA nalezy stosowa¢ witokna mineralne celulozowe lub

polimerowe, dopuszczone do stosowania w mieszankach SMA Aprobata Techniczna IBDiM . Wtokna te

moga by¢ stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze srodkiem wigzacym.

Sktadowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta lub w
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiornikach, zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie

Technicznej i przez producenta.
2.5. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowaé érodek adhezyjny speliajacy wymagania aprobaty technicznej IBDiM. Srodek adhezyjny,
dostarczany przez producenta w szczelnie zamknietych i oznakowanych opakowaniach, nalezy sktadowa¢ w

tych opakowaniach w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
2.6. Materialy do uszczelniania polaczen i krawedzi

Do uszczelniania polaczen technologicznych (tj.ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenie réznych materiatow
lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jaograniczajacymi)
nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowo-kauczukowe spehiajacy
wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Do spoin SMA z kraweznikami i kostkami
oraz sko$nych powierzchni krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy 70/100 spetniajacy
wymagania PN-EN 12591.

Do uszczelniania spoin studni, zaworéw i innych urzadzen w jezdni z SMA stosowac
temoplastyczne tasmy lub pasty spetniajace wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczenia warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralng) nalezy
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stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami

wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1. tabl.2 i tabl.3 oraz zgodnie z ST D.04.03.01.
Emulsj¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

4, Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne".
3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zakloci¢ warunkow ochrony srodowiska tj. powodowa¢ zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod i
wywotywac halas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajno$¢ wytwoérni musi spelni¢ zapotrzebowanie na mieszanke
dla danej budowy. Wytwdrnia musi posiadaé petne wyposazenie gwarantujgce wlasciwa jakos¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza si¢ recznego sterowania produkcja. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywaé
sie przy uzyciu wagi albo przeplywomierza sterowanych automatycznie.

Otoczarka powinna by¢ o pracy cyklicznej i musi by¢ wyposazona w termostatyczny uktad utrzymania
zadanej temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiorniki muszg by¢ ogrzewane posrednio. Urzadzenia dozujgce oraz
pomiaru temperatury winny by¢ okresowo sprawdzane i winny posiada¢ aktualne dokumenty tych sprawdzen.

Odlegtos¢ wytworni od miejsca wbudowania powinna by¢ taka, aby mogta by¢ zagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jakosciowe mieszanki na miejscu wbudowania.
Wytwornia mieszanek bitumicznych musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.3. Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci
skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

- szeroko$¢ rozktadania > 10,0m powinna by¢ rowna calkowitej szerokosci jezdni (odcinek dwujezdniowy
bez spoin podtuznych),

- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta, gruboscia,
pochyleniami i rownoscia,

- elementy wibrujace (ndz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci i

amplitudy drgan,
- urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki
3.4. Do zageszczania mieszanki nalezy zastosowa¢ wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcow do zageszczania pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci

od jego mozliwosci oraz grubosci warstwy, wymaganego wskaznika zageszczenia, rodzaju mieszanki i
wydajnosci otaczarki. W kazdym przypadku zostanig uzyte cigzkie drogowe walce gtadkie.

Efekty osiggane proponowanym zestawem walcow muszg by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa.

3.5.Sprzet do uszorstnienia

Wykonaweca przystepujacy do wykonania uszorstnienia nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

1)  szczotek mechanicznych wyposazonych w migkkie elementy czyszczace stuzace
do zmiatania niezwigzanych ziaren kruszywa,
2) rozsypywaczy kruszywa,
3) walcéw stalowych gladkich do przywatowania (wcisnigcia) roztozonego kruszywa.
Urzadzenie do rozsypywania kruszywa powinno pozwoli¢ na rGwnomierne podanie kruszywa o:
- wymagane;j ilosci na okreslonej szerokosci,
- zatozonej frakcji.
Urzadzenie mozna uzna¢ za przydatne do wykonania uszorstnienia, jezeli pomierzone odchylenia ilosci dozowanego
kruszywa nie roznig si¢ od przewidzianej ilosci wigcej niz o 10%.
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3.6. Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy $cieralnej z SMA musi by¢ sprawny
technicznie i uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonania roboét Inzynier sprawdzi zgodnos¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzgtowej z wymaganiami ST.

5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogolne".

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu produktow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bgda korodowaty pod wpltywem emuls;ji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke SMA nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci  od postepu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac
tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

6. Wykonanie Robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania og6lne" .

Wydajno$¢ wytworni (otaczarki), liczba 1 wydajnos¢ srodkéw transportu, wydajnos¢ rozktadarek oraz
liczba i rodzaj walcow powinny by¢ tak dobrane, azeby zapewniaty ciggtos¢ procesu wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Na 3 tygodnie przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy do Inzyniera projekt sktadu docelowego
(recepture) wraz z sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20 oraz weryfikacja receptury przez niezalezne
laboratorium. Receptura wymaga akceptacji Inzyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartoS¢ lepiszcza oraz $rodka stabilizujacego mieszanki SMA podano w tablicy
6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto$¢ lepiszcza oraz Srodka stabilizujacego mieszanki
SMA do warstwy Scieralnej.

Przesiew, (%o(m/m)
Wiasciwos¢ SMA5 SMA 8 SMA 11
KR3+KR4 KR3+KR6 KR3+KR6

Wymiar sita #, (mm) od Do Od do od do

16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 50 65
5,6 90 100 35 60 35 45
2 30 40 20 30 20 30
0,125 10 19 9 17 9 17
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0,063 7 12 7 12 8 12
Zawarto$¢ srodka stabililizujacego,
(%6(m/m)) 0,3 15 0,3 15 0,3 15
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum’’? Buin7.2 Bnmin7o Brmins.4

“Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3 Jezeli stosowana
mieszanka ma inng gestos¢ ( pg), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy
pomnozy¢ przez wspolczynnik o wg rownania:

2,650

Ad

Mozna zaniecha¢ stosowania stabilizatora jesli stosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie
wymagania splywnosci lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje sptywnosci
lepiszcza z ziaren kruszywa.
Wymagane wlasno$ci mieszanki SMA do warstwy $cieralnej dla KR4 podano

w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wlasciwosci mieszanki SMA do warstwy $cieralnej,
KR3-KR4
Warunki zagg- Metoda i warunki
Whasciwos¢ szCzania wg Badania SMA5 SMA 8 SMA 11
PN-EN 13108-20
Zawarto$¢ C.1.2, Ubijanie, Vminl,S Vmin1,5 Vminl,5
wolnych 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p.4 Vinaxs 0 Vinaxso Vimaxs 0
Przestrzeni
PN-EN 12697-22,
Odpomoéé na C.1.20, watowanie, metoda B w pOWietrZU \NTSA|R05 \NTSA|R0’5 V\/TSA|RQ5
deformacje trwate? Pgg — P10 PN-EN 13108-20, PRD arpekiarowane PRDarpektaroane PRD arpexiarowane
D.1.6.60°C, 10 000
Cykli
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12,
dziatanie wody 2x35 uderzen przechowywanie
w 40°C z jednym ITSRgo ITSRgo ITSRgo
cyklem zamraz‘aniab),
badanie w 25°C
Sptywnos¢ - PN-EN 12697-18, p.5 Do3s Do3s Do3
lepiszcza

AGruboé plyty: SMAS 25 mm, SMAS 40 mm, SMA11 40 mm
P)Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w

zatgczniku 1

Sprawozdania z badania typu zachowuja wazno$¢ nie dtuzej niz trzy lata.

Jezeli wystapia zmiany kruszywa i lepiszcza opisane w p. 4.2.2 14.2.3 PN-EN 13108-20
badanie typu, ponowna weryfikacja i akceptacja sktadu docelowego.

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

wymagane jest nowe

Mieszanke SMA nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki SMA w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i

zgodne z receptg robocza. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac¢ 180°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Spos6 b i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢ rGwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych lub stabilizujgcych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na
goraco nie powinny istotnie wptywac na skutecznos¢ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wigzaca) pod warstwg SMA powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nos$ne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy.

Rzgdne wysokosciowe podtoza winny spelnia¢ wymagania ST D.05.03.05/a. Rzgdne urzadzen usytuowanych w
nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania poziomego z
mas termoplastycznych przy spelnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

5.5. Préba technologiczna

Zgodnie z pkt. 7.4.1.4 WT-2 nie jest wymagana.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek probny celem uscislenia organizacji
wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zaggszczania i uzyskiwanych parametrow jakosciowych, a w tym
zgodnos$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dhugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy $cieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
i5.7.
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Transport mieszanki SMA powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszank¢ SMA nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.

Nie wolno wbudowywa¢ MMA, gdy podtoze jest
calkowicie mokre (zamknigty film wodny).

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot ieni
i przed przystqumem W czasie robot
do robot
Warstwa $cieralna o grubosci 4 cm +2 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 10. Wiasciwos$ci warstwy SMA [64]

Typ i wymiar Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawartos¢ wolnych
mieszanki | Warstwy technologicznej skaznix przestrzeni w
zageszczenia :
[cm] (%] warstwie
- [%A)]
SMA 8 3,0 >97 2,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Powierzchnia SMA winna by¢ 0,5-1,0 cm wyzej od powierzchni $cieku lub kraweznika wtopionego.

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki
SMA mozna stosowac wytacznie walce drogowe stalowe gladkie. Nie zaleca si¢ stosowania wibracji podczas
zageszczania SMA.

5.9. Spoiny, zlacza i krawedzie

Spoiny SMA z studniami, zaworami i innymi urzadzeniami w jezdni winny mie¢ grubos¢ 15 mm. Do uszczelniania
spoin studni, zaworéw i innych urzadzen w jezdni z SMA
stosowac termoplastyczne tasmy lub pasty spelniajace wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.

Spoiny SMA z kraweznikami i kostkami winny by¢ uszczelnione
asfaltem 70/100 w iloéci 3 kg/m2. Powierzchnia warstwy $cieralnej winna by¢ 0,5-1,0 cm wyzej od powierzchni
scieku lub kraweznika wtopionego. Do spoin SMA z kraweznikami i kostkami oraz skosnych
powierzchni krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt 70/100 spelniajacy wymagania PN-EN 12591.

Do wykonania

zkaczy nalezy uzy¢ tasm asfaltowo-kauczukowych.
Z¥acza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm, a
poprzeczne o min 2,0 m. Jedno ztacze podhuzne jest dopuszczalne na jezdniach, ktore nie moga by¢ zamkniete
dla ruchu. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Z¥acza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wymaga sie, aby warstwa drogi jednojezdniowej byta wykonana polowa szerokosci jezdni. Na jezdni moze by¢
wykonane jedno ztacze podtuzne. Natomiast odcinek dwujezdniowy winien by¢ bez ztacz podtuznych.
Przed wykonaniem polaczenia poprzecznego nalezy usung¢ warstwe na dtugosci, na ktérej jej grubos¢ jest mniejsza
od wymaganej.

Krawedz warstwy jezdni usytuowanej wyzej winna by¢ pokryta lepiszczem w ilosci 4 kg/m?2.
Powierzchnia warstwy $cieralnej winna by¢ 0,5-1,0 cm wyzej od powierzchni scieku lub kraweznika wtopionego.

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA
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Warstwa $cieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do
przeznaczenia, np. ze wzgledu na wlasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.
Do warstw z mieszanki SMA nalezy stosowa¢ posypke o wymiarze 2/4.
Na powierzchni¢ goracej warstwy nalezy rownomiernie nanies¢ posypke odpowiednio wezesnie tak, aby zostata
wgnieciona w warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywac¢ si¢ maszynowo, a jedynie w miejscach
trudno dostgpnych dopuszcza si¢ wykonanie reczne.
Zalecana ilo$¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:
—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m?.
Po ostygnieciu nawierzchni do temperatury 60°C i usunigciu szczotkami mechanicznymi (najlepiej z pochlaniaczami)
niezwigzanych ziaren kruszywa, mozna uszorstniong nawierzchni¢ odda¢ do ruchu ,za zgodg Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (tj.
znak CE lub znak budowlany) wyrobow wraz z wymaganymi towarzyszacymi tym znakom informacjami,
— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci wyrobow wymagane przez PN-EN 13108-20 i PN-EN 13108-21,
— sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych wyrobow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Zakladowa kontrola produkcji

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan obowiazuje wg PN-EN 13108-21 metoda pojedynczych
wynikow, odpowiednio jak w tabl.:

- kruszywo tab. 3,
- wypelniacz tab.4,
- lepiszcze tab. 5,
- dodatkow tab.6,
- mma tab. 8,

- gotowa mma tab.A3

6.3.2. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodnosci wg tab. 51 WT-2

Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkceji wg tab.50 WT-2.

Tablica 11.
Przechodzi przez Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenie $rednie od
sito probki od zatozonego sktadu [%] zatozonego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Asfalt Mieszanki Mieszanki Asfalt
drobnoziarniste | gruboziarniste lany | drobnoziarniste | gruboziarniste lany
D -8+ +5 -9+ +5 -8+ +5 +4 £5 +4
D/2 lub sito
charakterystyczne +7 +9 +8 +4 +4 +4
dla kruszywa
grubego
2 mm +6 +7 +8 +3 +3 +3
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Sito

charakterystyczne +4 +5 - +2 +2 -

dla kruszywa
drobnego

0,063 mm +2 +3 +4 +1 +2 +2

Zawarto$¢
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 +0,25
lepiszcza

6.3.3. Minimalna czesto$¢ badan w ramach ZKP wg tab. 52 WT-2 dla kategorii Y.

6.3.4. Minimalna czesto$¢ badan dodatkowych w ramach ZKP wg tab. 53 WT-2
dla poziomu C.

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy,
—  badania kontrolne.

6.4.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakos¢

wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1 wyroboéw do uszczelnien itp.)

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdna starannoscig i w wymaganym

zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu,

ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Inzynierowi.

Zakres i czestotliwo$¢ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza — kazdego dnia w momencie rozpoczecia uktadania i najnizsza w ciagu 24 h
przed rozpoczeciem ukladania,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej — kazdy pojazd po wytadowaniu do uktadarki,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej - kazdy pojazd po wytadowaniu do uktadarki,

— ocena wizualna posypki — cata powierzchnia,

—  pomiar grubo$ci wykonanej warstwy — €0 25 m w osi i przy krawedziach,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej — co 100 m i w punktach gtéwnych tukow,

—  pomiar szeroko$ci co 100 m,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy — cata powierzchnia,

— ocena wizualna jako$ci wykonania ztaczy, spoin i krawedzi — cata dtugos¢ zlaczy, spoin i krawedzi

—  pomiar rzednych osi i krawedzi — co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

—  pomiar usytuowania osi w planie co 500m i punkty gtéwne tukoéw poziomych.

6.4.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne wykonywane sg przez Laboratorium wyznaczone przez
Zamawiajacego. W razie niewyznaczenia przez Zamawiajacego laboratorium badanie kontrolne staj¢ si¢ obowiazkiem
Wykonawcy.
Badania kontrolne sa badaniami, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wiyniki tych badan sa podstawa odbioru.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa '
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1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 | Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 | Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskaznik zaggszczenia ®
2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Roéwnos¢ podtuzna i poprzeczna
2.4 | Grubos¢

2.5 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

)

a)

2.6 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 3 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

6.4.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zamawiajacy 1 Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czgSciowych
ocenianego odcinka. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglgdniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.4.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia
wynik badania.

Wnhiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4.6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekazuje probki uzytych wyrobéw zgodnie z p. 8.9.1 WT-2.

6.5. Wlasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.5.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.5.1.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i tolerancje, w
ktorych uwzglednia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metoda pracy.

Wrhasciwosci wyrobow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

6.5.1.2. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej
nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 15.
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W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrdt sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynie$¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy
czym nalezy wtedy poda¢ warto$¢ wydhuzenia.

Tablica 15. Najwyzsza temperatura mi¢knienia wyekstrahowanego asfaltu
lub polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj Teﬂ.lperffltura.l @1@M1en1a,
nie wigcej niz  [°C]
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 73

6.5.1.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z
probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglgdnieniem podanych
dopuszczalnych odchytek. Do wynikéw badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).
Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci
lepiszcza asfaltowego, [%o(m/m)]:

- dla pojedynczej proby =+ 0,5 %,
- dla $redniej arytmetycznej ocenianego odcinka = 0,3 %.

6.5.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.
W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

—  zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

—  zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2 mm,

—  zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < D/2,

—  zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < D,
to zadna probka nie moze wykazywacé uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 17 + 20.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa 0 wymiarze < 0,063
mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikow badan
asfaltowej 1 srednia
Mieszanka drobnoziarnista +2,0 +1,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa 0 wymiarze<2 mm

[%(m/m)]
Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikow badaf
asfaltowej 1 $rednia
SMA +6 +3,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego 0
wymiarze < D2 mm, [%{m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikéw badan
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SMA 8 1 Srednia

ACP,ACW, AC +8 +4,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa grubego 0 wymiarze
< 5,6 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikéw badaf
1 $rednia
Mieszanka drobnoziarnista -8, +5 +4,0

6.5.2. Warstwa asfaltowa
6.5.2.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 moze odbiegac od projektu o wartosci podane w
tablicy 20.

W wypadku okreslania sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjac za podstawe caty odcinek budowy.
Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawierac¢ co najmniej jedng dzienng
dzialke robocza. Do odcinka czgSciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czg$ciowym.

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilo$ci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [64]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMA?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz 6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1000
m? lub <10
— warstwa §cieralna, ilo$¢ wicksza niz 50 kg/m®

B — Srednia z pojedynczego oznaczenia <15

Pomiar grubosci rdzenia wykonuje si¢ co 400 m na kazdym pasie.
6.5.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$ciag wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ warto$ci dopuszezalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.

6.5.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 100 m oraz w punktach  gtéwnych ukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja

+0,5%.

6.5.2.4. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i1 droég wyzszych klas nalezy stosowaé
metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartos$¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkéw o diugoscei
50 m. Dopuszczalne warto$ci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dla drogi klasy G na 100%
diugosci <4,9, 80% < 3,9150% <2,8.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy
G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 21. Badanie wykonuje sie wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym §ladzie kota.

Tablica 21. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podtuznej IRI warstwy $cieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [64]
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Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci wskaznika
IRl [mm/m]

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania <4,6

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réownos¢ poprzeczna dla drogi klasy G na 100% dlugosci winna by¢ <9 mm ina 90% dtugosci < 6 mm.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wicksza niz podana w tablicy 22 Badanie wykonuje si¢ wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 22. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane
przed uplywem okresu gwarancyjnego [64]

Wartosci odchylen
Klasa . . . L .
: Element nawierzchni rownosci poprzecznej
drogi
[mm]
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wytaczania, <8

6.5.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 300C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczony na wartos$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci Sredniej E() 1 odchylenia standardowego D: E(w) — D. Dlugos¢
odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie
powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkow nawierzchni, na ktorych nie mozna wykonac
pomiaréw z predkoseig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore tacznice), poszczegolne wyniki
pomiardéw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po

oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67] i dla predkosci 90 km/h wynosi on 0,32 oraz przy 60 km/h
wynosi 0,39.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opo6znieniem.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz
podane w tablicy 23. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegodlne wyniki pomiarow wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30
km/h.
Tablica 23. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [64]

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
dkos$ci zablok j led
Klasa drogi Element nawierzchni brediosel za c;]a?l\\;;/:rrlzeghcr)ﬁony wegledem
60 km/h 90 km/h
G Pasy: ruchu, dodatkowe >0,36 -

6.5.2.7. Pozostate whasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wigeej niz =5 cm.

Rzedne wysokosciowe osi i krawedz, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedzialu dopuszczalnych odchylen.
Uksztaltowanie osi w planie nie powinno r6znic¢ si¢ od dokumentacji projektowej o wiecej niz+ 5 cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Pomiar szerokosci wykonuje si¢ na wysokosci potowy grubosci warstwy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z mieszanki SMA.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Szczegbtowe zasady i tryb dokonywania odbiorow opisano w pkt. 9 WT-2.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

W razie odchylen wigkszych od dopuszczalnych Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wedtug zasad
opisanych w ST D-M.00.00.00 pkt. 8.3 lub WT-2 pkt. 9.2.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z mieszanki SMA obejmuje:
oznakowanie robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie wyrobow oraz materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

— wykonanie i uszczelnienie spoin,

— skropienie bitumem migdzywarstwowe,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki SMA,

— wykonanie uszorstnienia,

— wykonanie i uszczelnienie ztaczy tasma dylatacyjna asfaltowo-kauczukows,
— wykonczenie krawedzi 1 pokrycie ich lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaft wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— koszt odpadéw i ubytkow materiatowych,

— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

23

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych  wiasciwosci  kruszyw —  Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena  zawartosci
drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci  kruszyw —

Czgsc 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci  kruszyw —
Czgé¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w

suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci  kruszyw —
Czgsé¢ 6: Oznaczanie gestosei ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci  kruszyw —
Cz¢8¢ 7@ Oznaczanie  gestoSci  wypelniacza —  Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci  kruszyw —
Czgs¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes$é 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze§¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
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24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

asfaltowych oraz trwatosci podczas
pozostato$ci na sicie

magazynowania metoda

Badania chemicznych ~ wlasciwosci kruszyw -  Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych
na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —

Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — Cze¢$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: Mieszanka
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SMA

47  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

48  PN-EN 13179-1 Badania kruszyw  wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze¢s¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

49  PN-EN 13179-2 Badania kruszyw  wypelniajacych  stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

50  PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza  asfaltowe -  Oznaczanie  nawrotu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

51  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

52 PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

53  PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadlowego

54 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza  asfaltowe —  Oznaczanie  ciagliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

55  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

56  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

57  PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza  asfaltowe  —  Zasady  specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

58  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami

59  PN-EN 14188-1 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

60  PN-EN 14188-2 Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61  PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia
— Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

62  PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda

63 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1:
2010 Wymagania Techniczne

64 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010. Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania
techniczne.

65 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

66. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

67. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni odatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.08.03.01.
USTAWIENIE BETONOWEGO OBRZEZA CHODNIKOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewédzkiej nr 308

odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi s3:
— obrzeza betonowe,
— beton klasy C-8/10 na tawe betonowg

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe klasyfikacja

Betonowe obrzeza chodnikowe winny odpowiadac wymaganiom PN-EN 1340 dla klas oznaczonych D, T i H.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:

-ubytek masy po badaniu zamrazania /rozmrazania z udzialem soli odladzajacych $rednio <1,0 kg/m2 i
pojedynczy wynik <1,5 kg/m2,

- charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie >5 MPa i pojedynczy wynik >4 MPa,

- odpornos¢ na Scieranie wg metody z zatacznika G:<23mm, lub wg metody alternatywne;j z zalacznika
H:<20000mm3/5000mm?2

Powierzchnia obrzezy winna by¢ bez rys i odpryskow.

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkilgstos¢ Iub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) Niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugos¢, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo§¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢
obrzeza.

2.4.3. Beton 1 jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty (na tawe) i do zaprawy

Materiatami stosowanymi s3:
— zwir lub piasek do ewentualnego wykonania taw,

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostaltych materialow podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi lawa betonowa C8/10.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna glebokosc.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i1 glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pelng glebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie 1 ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton

3. PN-EN-12620 Kruszywo do betonu.

4.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe.Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

7.  PN-EN 197-1 Cement .Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiejktach w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

9.  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10. PN-EN- 13139 Kruszywa do zaprawy.
10. Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)-Transprojekt nWarszawa 1979 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich podczas:
»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ulozeniem
kraweznikow typu cigzkiego 20x30x100 cm na lawie z betonowej z oporem , na podsypce piaskowej
wzdhuz chodnika .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sga krawezniki betonowe jednowarstwowe gatunek 1 z betonu klasy B30:
* krawezniki betonowe uliczne 20x30x100, krawezniki wtopione 12x25 cm

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda.

materialy do wykonania tawy pod krawezniki — beton C-12/15; C-8/10.

* X * %

2.3. Krawezniki betonowe
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN
1340 dlaklas D, Ui I.

str. 124



Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

- ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udzialem soli odladzajacych srednio < 1,0 kg/m2, a
kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

- wytrzymato$¢ na zginanie >6 MPa, a pojedynczy wynik min.4,8 MPa,

Odpornosciag na $cieranie < 18000 mm3/5000 mm?2.

Na lukach stosowaé krawezniki lukowe o projektowanych promieniach. Jesli brak takich kraweznikéw na
rynku, mozna stosowaé proste o dlugosci 33 cm dla promieni <3 m i o dlugosci 50 cm dla promieni 3-6 m
oraz o diugosci 100 cm dla promieni wiekszych od 6 m.

2.4 Krawezniki betonowe — Wymagania techniczne.

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na Rys.1, a wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
- tzw.”’$cicty” o wym. ,, b x h”; $cigcie: ,,d x ¢” 1 dlugosci ,,1”

¢
..u—r—. )}__
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00 % |
vL f;}?//’,, L
J/// //,
%? /// | e "
////;;, I
\F72y) ]

b

: ( o

b) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow

Rys.1 Wymiarowanie kraweznikéw

Materiatami stosowanymi sa krawezniki betonowe jednowarstwowe gatunek 1 z betonu klasy B30:
*  krawezniki betonowe uliczne 20x30x100,
piasek na podsypke i do zapraw,
* cement do podsypki i zapraw,
* woda.

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
O fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi, nie powinny przekracza¢ wartosci ponize;j.

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1
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Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzechni kraweznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
Krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie gorne

(Scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugo$¢, mm, max 20
- glebokos¢, mm, max 6

Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznik kraweznika | b h c d r
a (Sciecie) (Scigcie)
Min.
20 30 Min. 3 12
U a 100 15 Max. 7 Max. 1,0
15
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokj$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cmwieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.5.1. Lawa betonowa z oporem i zwykla.

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy C12/15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1 klas X0, C11.0i S2.

Lawa pod kraweznik (opornik) 12x25 beda wykonane z betonu klasu C8/10 odpowiadajacemu
normie PN-EN 206-1 klas X0, C11.0 i S2.

Domieszka op6zniajaca wigzania wedtug technicznej PN-En 924-2.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.

2.5.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.5.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin migdzy kraweznikami:
- cement klasy 32,5-odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- piasek —nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13139,
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- woda- nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008

2.6. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goragco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
*  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow.

Krawezniki i oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe i oporniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowe;j

(wbudowania) z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposob chronigcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Beton nataje-transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

3.1.  Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkoéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 .
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

5.3.1. Lawa betonowa

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temp.do +20° C moze wynosi¢ najwyzej 2
godziny. Czs ten mozna wydtuzyc przez domieszki opoézniajagce wiazanie. W temp.powyzej +20° C nalezy
zastosowa¢ domieszki op6zniajace wigzanie. W kazdym przypadku zageszczenie nalezy zakonczyc przedv
poczatkiem wigzania cementu.

Lawa betonowa wykonana we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu. Wykonanie tawy
betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
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zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentaji
Projektowej, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2 cm wypelnione bitumiczna masa
zalewowa drogowa na zimno lub gorgco.Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwoscia
zapewniajaca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.4 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskows, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.5. Ustawienie kraweznikow
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Whbudowanie kraweznika powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Swiatlo (odlegloé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j, a
w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm.Zewngetrzna Sciana kraweznika od strony
chodnika powionna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.5.2.Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;.

Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do
5 cm po zaggszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikow, opornikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow
ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow, opornikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.5.4. Uszczelnienie potaczen.

Przy wymianie kraweznikow szczeliny powstate pomiedzy istniejaca nawierzchnig a licem kraweznika nalezy
zalac masg zalewowa lub betonem.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dtugosci i gltgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami Pn-B-10021.
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementownalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katow prostych na narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badania
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatlow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

€) Rownosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zaggszczenie taw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika lub opornika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika

€) réowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika i opornika , trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika lub
opornika i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego; m3 (metr sze$cienny) wykonanej
lawy betonowej z betonu C-12/15 i m3 z betonu B-8/10.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

*

*

*

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

¥ X % % % % % % X X X %

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw (czegsciowo zakupionego przez Wykonawce, czgsciowo Inwestora) na

miejsce whudowania,

wykonanie koryta pod tawg,
ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce ,

wypekienie spoin kraweznikow zaprawa,

uszczelnienie potaczen masg zalewowa, betonem,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. BN-EN 1340
2. PN-EN206-1
3. PN-B-06251
4. PN-EN 13139
5. PN-EN 12620

PN-EN 13139

6. PN-B-10021
7. PN-EN 13043
8. PN-EN 13042
9. PN-EN13043

10. PN-EN 197-1

11. PN-EN 1008-1

12.

BN-80/6775-03/01

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton.

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa do zaprawy

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspodlne
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wymagania i badania

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, wulic, parkingdbw 1 torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.23.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy robotach :
,Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewoédzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nawierzchni z
brukowej kostki betonowej i obejmuja wykonanie nawierzchni z kostk brukowej betonowe;j :

- grubosci 8 cm koloru szarego — chodnik.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4..

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka jako element budowlany , przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajmne
przystawanie elementow.

1.4.3.Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.4.0brzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciaggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. " Wymagania ogdlne "

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogélne”
2.2. Betonowa kostka brukowa —
2.2.1. klasyfikacja
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. Odmiang:
— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- kostka dwuwarstwowa ( z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 cm,
2. barwg:
- kostka szara, z betonu niebarwionego,
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonego przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
- dlugosé: od 140mm do 280 mm,
- szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
- grubos¢: 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 80 i 100 mm
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz ukosowanymi
krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,

ulic, chodnikdw itp. okre§la norma PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowj kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosopwania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

L.p. | Cecha Zatacznik | Wymaganie

normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1. | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhugos¢ Szerokos¢ Grubosé Réznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow kostki, dwoma pomiarami
Grubosci <100 mm +2 +2 +3 grubosci , tej same;j

> 100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2. | Odchylki ptaskosci i pofalowania Cc Maksymalna (w mm)
(jesli max wymiary kostki > 300 mm), wypuktosé wklestosé
przy dlugosci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ §rednia < 1,0 kg/m2,
Zamrazanie/rozmrazanie (wg klasy 3,
zal.D)

2.2 | Wytrzymalos$¢ na rozciaganie przy F Wiytrzymato$¢ charakterystyczna T> 3,6 MPa.
rozlupywaniu. Kazdy pojedynczy wynik >2,9 MPa i nie powinien
Badanie przeprowadzic na 8 szt. wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250

N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadowalagcg trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatos¢) spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odpornos$¢ na $cieranie (wg klasy 3 H Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) Bomego,

wg zal.H normy — badanie alternatywne
<18 000 mm°*/5000 mm*

2.5. | Nasiakliwos¢ E <5% wymaganie podwyzszone

2.6 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie | Jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadowalajaca odporno$c¢,
Jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartoséci odpornosci
na poslizg/poslizgnigcie- nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej wartos¢ pomierzong wgzal.I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1. | Wyglad | a) Gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys

1 odpryskow,

b) Nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) Ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) Kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —

producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) Tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poroéwnane z probka producenta, zatwierdzong
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przez odbiorce,
c) Ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

3.3 | Zabarwienie (barwioa moze by¢ zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
warstwa §cieralna lub caty element) zmianami we wlasciwos$ciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie s3 uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 ( np.na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostkio nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
$wiatla( w tym promieniownia UV) i silnych alkaliow (m.in.cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek).zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np.tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia:sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji.Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2 — 3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach.Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
a)na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
- Piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,
- Piasek tamany (0,075£2) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN-
13242:2004, cementu powszechnego uzytku specjalnego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
Piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,
Piasek tamany (0,075+£2) mm wg PN-EN 13242:2004,
d) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
Zaprawa cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b)
e)do wypehienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypehienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np.poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub
aprobat technicznych,
- do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa
1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np.50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) Terminu trwalo$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz
podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet.
Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych).Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
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2.4. Krawezniki, obrzeza.
- krawezniki betonowe wg ST D.-08.01.01,
- obrzeza betonowe wg ST D.08.03.01.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z bet.kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wihasciwej ST.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt.3.

Uktadanie bet.kostki brukowej odbywa sig:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tngce ( np.przycinarki, szlifirki z tarcza).

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce.Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce3 ich utozenia. Urzadzenie to, poskonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do xchwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ wibratory ptytowe ostong z tworzywa sztucznego.
Wibrator powinien mie¢ site odsrodkowa 16-20 kN i powierzchni¢ ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwosé
75 —100 Hz.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom , wytycznymi IBDiM) wzglednie opracowanym
ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2.Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga shuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu) tak, aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zaniczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu
w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej ST.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.Podloze i koryto
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Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie.
5.3.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja proj.
Konstrukcja naw.sciezki rowerowej obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z bet.kostki brukowej na podbudowie
z gruntu stabilizowanego cementem i na podsypce piaskowej oraz podbudowie betonowej - na zjazdach.
Chodnik bedzie wykonany z bet.kostki brukowej szarej grub.8 cm na podsypce piaskowej.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:
- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod chodnik,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej pod chodnik,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do uzytkowania.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa bet.kostki brukowej powinin by¢ zgodny z

dokumentacja proj.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadacwymagamiom wiasciwej ST

- D-04.05.01.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 cm, a wymagania dla
materiatow pod podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sig.
Rozscielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
a)wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35;
b)wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 Mpa, Rys=14 Mpa.

Podsypka ma by¢ wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej i pozawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Na podsypke pod chodnik stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom normy.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
5.7.1Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstgpnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
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- Warunki atmosferyczne
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temp.otoczenia nie nizszej niz +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.matami ze stomy,papg itp.).
- Utozenie nawierzchni z kostek

Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznyej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i
ksztattow kostek.Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, takaby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potowek i dziewoatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie.Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ ok. 1,50 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszeza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw.potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehia si¢ kostka cieta,przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkamiz tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cement.-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie ok.
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone;j
na state.Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona naw.na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

-Ubicie nawierzchni kostek

Ubicie nawierzchni nalezy prowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego.Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie naw. nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
- Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 3 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45 stopni, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmiecieniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda — wmiecieniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.
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Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej, pojej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w wilgotnym stanie przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni( przy temp.sredniej otoczenia nie nizszej niz 15° C) do 3 tyg.( w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontrolo jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualnie wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.,
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatéw prefabrykowanych (obrzezy),
- ew.badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inspektora Nadzoru,
- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
a) Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
* glebokosci koryta:

* o szeroko$ci do 3 m: +1cm,
* o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
* szerokosci koryta: +5cm.

b) Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.6 niniejszej SST.
c) Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:
* pomierzenie szeroko$ci spoin,
* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidtowosci wypeltnienia spoin,
* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakras badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

L.p. | Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Czgstotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1. Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.4; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) punktach dziennej dziatki projektowanej grubosci =1
roboczej:grubosci, spadkow | cm
i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i ST
2. Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a)zgodnos¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej -
dzialce roboczej
b)potozenie osi w planie (sprawdzenie Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
geodezyjne) punktach charakterystycznych projektowanej do cm
c)rzedne wysokos$ciowe (pomierzone Co 25 mwosiiprzy Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we +1lcm;-2cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
d)rownos¢ w profilu podtuznym (wg jow. Nieréwnosci do 8§ mm
BN-68/8931-04 fatg czterometrowa)
e)rownos$¢ w przekroju poprzeczym Jw. Prze$wity migdzy 1tg a
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(sprawdzona tatg profilowa z poziomnica powierzchnig do 8 mm

i pomiarze przeswitu klinem

cechowanym oraz przymiarem liniowym

wzglednie metodg niwelacji)

f)spadki poprzeczne (sprawdzone jw. Odchytki od dokumentacji

metodg niwelacji) projektowej do 0,3%

g)szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona jw. Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym) projektowanej do+5 cm

h)szerokos¢ i glebokos¢ wypetnienia W 20 punktach

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar charaktwerystycznych Wg pktu 5.5.7

przymiarem liniowym po wykruszeniu dziennej dzialki robocze;j

dhug.10 cm)

i)sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola biezgca W(g dokumentacji

ich utozenia projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.3.Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z bet.kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3.Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

L.p. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw Sposo6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,plam,
($ciekow) deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunieciawg tab.2, 1p.2b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.2,
Ip.od 2¢ do 29)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin - | Wg pktu 5.5 5.7.5.
w nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,
obrzezami ew.Sciekami oraz wypehienie
spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z kostki brukowej bet.(podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4.15.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podltoza i wykonanie koryta pod zjazdy,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy betonowej,

- ulozenie obrzeza,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni¢ pod chodnik.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy na zjazdach,

- wykonanie podbudowy pod $ciezke rowerowa i pod chodnik,

- wykonanie wasrstwy podsypkowej pod chodnik i $ciezke,

— dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

— wlozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— uporzadkownie miejsca prowadzonych robot

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okreslony przez ST wymienione w pktach 5.5 i 5.5.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.”Wymagania ogolne”

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- EN 13043:2004 Kruszywa mineralne.Kruszywa tamabne do nawierzchni drogowych

- EN 13043:2004 Kruszywa mineralne.Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

- PN-88 B/32250 Materiaty budowlane.Woda do betonow i zapraw.

- BN-88/6731-08 Cement.Transport i przechowywanie.

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY
PLANTOWANIE POBOCZY

D-06.03.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z mechanicznym plantowaniem terenu - poboczy gruntowych.
Dopuszcza sig¢ plantowanie reczne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot :
»Biezaca konserwacja istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z plantowaniem
poboczy .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze¢$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkiad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie Scinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do plantowania poboczy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot okre§lonych w niniejszej SST powinien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:,
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*

plytowych zageszczarek wibracyjnych,

* przewoznych zbiornikow na wodg.
Wykonawca okres§lone roboty w niniejszej SST moze wykona¢ r¢eznie z wykorzystaniem dowolnych
nadajacych si¢ do tego celu narzedzi prostych, np. topat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych s$rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt
3.2.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas §cinania poboczy nalezy rozplantowac na miejscu.
Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zaggscic.
Wskaznik zaggszczenia okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupelnianie poboczy
W przypadku wystepowania ubytkow (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupeltni¢ materiatem o
wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktorego zostaty pobocza wykonane.
Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu uzupehiajacego w
postaci mieszanek optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okreslic
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zaggszczenie ulozonej warstwy materialu uzupehiajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zaggszczona powierzchnia powinna byé rowna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac §ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug SST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie
gruntowe”, SST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupehianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
Spadki poprzeczne 2razynal00m
Rownos¢ podtuzna co50m
Rownos¢ poprzeczna

6.3.2. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1%.

6.3.3. Rownos¢ poboczy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrows wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
plantowanie i zageszczenie poboczy,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

*

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
1. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty zie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.01.01

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania poziomego malowanego mechanicznie: linii segregacyjnych i krawedziowych
ciaglych oraz przerywanych i linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot na drogach wojewddzkich zwigzanych z zadaniem:
,Biezaca konserwacja istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi wojewoédzkiej nr 308
odc. Koscian-Choryn od km 49+670 do km 50+625 i od km 54+000 do km 57+100”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek , napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznakowaniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podluzne — linie réwnoleglte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem ,
wystepujace jako segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia
pasa , na ktorym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsce przeznaczone do ruchu pieszych i roweré6w w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajace — znaki w postaci symboli, napisow , linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialty do poziomego znakowania drog — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskowe, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie
drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 5
mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane — materialy , ktore taczy si¢ z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie ,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania
oraz folie do oznakowan tymczasowych (zo6tte) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10 Punktowe elementy odblaskowe — materiaty o wysokosci do 15 mm , a w szczegblnych wypadkach do 25
mm, ktore sa przyklejone lub wbudowane w nawierzchni¢. Maja rozny ksztatt, wielko$¢ i wysokos¢ oraz
rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11 Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materiatu o barwie zoltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesigce lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.12 Okresowe oznakowanie drogowe — oznakowanie , ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

1.4.13. Kulki szklane — materiaty do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowane wykonane
materiaty w stanie ciektym , w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.4.14 Materiat uszorstniajacy — kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.
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1.4.15. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimui polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,, Wymagania og6lne ,,pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00.” wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw , ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w SST D-
00.00.00.”Wymagania og6lne” pkt.2.

2.2. Materialy do oznakowania poziomego
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego zgodnie z zasadami niniejszej SST ,
sa:
2.2.1. Farba rozpuszczalnikowa biala
Do malowania nalezy zastosowac¢ farbe spetniajaca wymagania zawarte w zataczniku do Dz.U. nr 220
poz.2181 z 23.12.2003r.
2.2.2. Kulki szklane
Do malowania oznakowania poziomego jako materiat odblaskowy spelniajacy wymagania zawarte w
zataczniku do Dz.U.Nr 220 poz.2181 z 23.12.2003r ,mikrokulki szklane refleksyjne charakteryzujace si¢
wspolczynnikiem zatamania powyzej 1,50 , wykazujace odpornos¢ na wode 1 zawierajace nie wigcej jak
20 % kulek z defektami.

2.3. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drog
2.3.1. Zawartos$¢ skladnikéw lotnych.
Zawarto$¢ sktadnikow lotnych ( rozpuszczalnikow organicznych ) nie powinna przekracza¢ w
materiatach do oznakowania:
- cienkowarstwowego 30%” (m/m)
Nie dopuszcza si¢ materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilo§¢
wiekszej niz 10% . Nie dopuszcza sig¢ stosowania materiatow zawierajacych benzen.
2.3.2. Trwalo$¢ w czasie skladowania
Materialy do poziomego znakowania nawierzchni muszg zachowac stalo$¢ swoich wilasciwosci
chemicznych i fizycznych co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.
2.3.3. Warunki skladowania
Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta , zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego opadow i w
temperaturze, dla :
a) farb rozpuszczalnikowych od 0 ° do 25°C,
b) pozostatych materiatow — ponizej 40°C

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujac do wykonania oznakowania poziomego , w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz

szczotek recznych,

- sprezarek,
- malowarek,
- sprzetu do badan , okreslonych w SST.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne ,, pkt 4

4.2. Przewo6z materialéw do poziomego znakowania drég
Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosé,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wilasciwosci materialdow. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-0-79252[2].
Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym , zgodnie z PN-C-81400[1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji ruchu, uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem poziomego oznakowania drog.

5.2. Wykonanie znakowania drog

5.2.1. Przygotowanie podloza
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni powietrza powinna wynosi¢ co najmniej
5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co
najwyzej 85%.

5.2.3. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonaé przedznakowanie ,
stosujac si¢ do ustalen zawartych ,,Szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow
drogowych ,,[7],SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykona¢ nietrwatg farba , np. farba silnie rozrzedzong
rozpuszczalnikiem.

5.3. Wykonanie znakowania drog

5.3.1. Wykonanie znakowania dr 6g materialami cienkowarstwowymi
Farb¢ do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do
4 min. Do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napelnienia zbiornika malowarki zaleca
si¢ przecedzi¢ farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej
osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.
Farbe nalezy naktada¢ rownomiernie warstwa o grubosci ustalonej w SST , zachowujac wymiary i ostro§¢
krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki . Ilo$¢ farby zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej , wigcej niz o
20%.
Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek  z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi.
W przypadku mniejszych prac , wielkos¢ i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rodzaju prac.
Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D- 00.00.00. ,, Wymagania ogoélne” Pkt.6.
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6.2. Kontrola jakos$ci materialéw
Farby, materiaty do posypywania powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczna.
Kontrola farb, mikrokulek szklanych powinna dotyczy¢ cech wymienionych w pkt.2. jednorazowo dla
calej oznakowanej powierzchni.

6.3. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowana poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4 Badanie wykonania oznakowania poziomego
6.4.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.4.1.1. Widzialno$¢ w dzien
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest wspolczynnikiem luminancji B i barwag wyznaczang przez
wspotrzedne chromatycznosci x,y,
Pomiary wykonuje si¢ kolorymetrem o nastgpujacych parametrach : geometria strumienia Swiatta 45 /0
( kat padania $wiatta mierzony do normalnej do powierzchni 45°* 5% kat odbicia 0°°10°) , wzorcowe
$wiatlo D65 zgodnie z publikacja CIE nr 15.2).
6.4.1.2. Widzialno$¢ w nocy
Miara widzialno§ci w nocy jest gestosé powierzchniowa wspotczynnika odblasku R [med/m?” 1x]
mierzona wg DIN 67 520, Cz.3[3] lub wg NF P 98-606/1989[4].
Gestos¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku znakowania drogi w stanie suchym powinna
wynosi¢ dla §wiezego znakowania minimum 150 med/m2*1x.
6.4.1.3. Szorstko$¢ oznakowania
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadlem angielskim. Wskaznika szorstkoSci na $wiezym znakowaniu powinien by¢
mniejszy niz 50 jednostek SRT [6].
6.4.1.4. Trwalo$¢ oznakowania
Trwatos¢ okresla si¢ jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie pordwnania z wzorcami
zgodnie z NF P 98-615/1991[5] — co najmniej 6 po 12 miesiacach eksploatacji , a dla znakowan czesto
przejezdzalnych i duzych ruchu — mn. 6 po 6 miesigcach.
6.4.1.5. Czas schniecia oznakowania
Za czas schniecia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.
Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta , z
tym Ze nie moze przekraczac 2 godzin.
6.4.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome powinien przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad przed rozpoczgciem
prac i co najmniej raz dziennie,
- pomiar wilgotno$ci powietrza, zgodnie z pkt. 5.2.2., przed rozpoczeciem prac i co najmniej raz
dziennie w trakcie wykonywania robot,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni , zgodnie z pkt.5.2.2., przed rozpoczgciem robot i co
najmniej raz dziennie w trakcie robot,
- pomiar czasu schniecia -wg pkt.5.4.5., przed rozpoczeciem roboét i co najmniej raz dziennie w trakcie
robot,
- wizualng ocene rownomiernosci skropienia i rozsypania kulek szklanych na catej szerokosci linii, w
sposob ciagly,
- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania wg.pkt.5.2.4. min.1 raz dla kazdrj linii,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie ze ,, Szczegélowymi warunkami technicznymi dla
znakow 1 sygnatow”.
Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wynik badan:
- widzialno$¢ w dzien ( badanie wykonuje si¢ czestotliwoscia 1 raz na kazdym odcinku drogi),
- widzialno§¢ w nocy ,( badanie wykonuje si¢ 1 raz na kazdym odcinku drogi),
- szorstkos¢ ( badanie wykonuje si¢ w jednym miesiacu wybranym losowo na kazdym odcinku drogi).
Odpowiadajacym wymaganiom z pkt.5.4.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary i ksztalt zgodnie z Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych”.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
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- szeroko$¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej ., moze by¢ wigksza nie wigcej niz 5 mm,

- dhugos$¢ linii moze roéznic si¢ od projektowanej do + 50 mm

- dla linii przerywanych , dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz+ 50 mm dhugosci wymaganej,

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza si¢ zadnych odchylek na calej linii, natomiast lokalne odcinki
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady robdt podano w SST D-00.00.00.” Wymagania ogdlne ” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m?(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow lub liczbg umieszczonych punktowych elementdéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt8.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbior oznakowania poziomego obejmuje:
a) odbidr ostateczny
b) odbidr pogwarancyjny oznakowania
c) zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.” Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M. -00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe , roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podtoza ( nawierzchni)
- przedznakowanie
- naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnie z istniejacym
oznakowaniem ,, Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych”,
- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe .Pakowanie , przechowywanie i transport
2. PN-0-79252 opakowania transportowe z zawartoscia . Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. DIN 67520 Cz.3. Materialy odblaskowe dla bezpieczenstwa ruchu drogowego . Fotometryczna ocena
,pomiary i charakterystyka materialow fotorefleksyjnych.
4. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa .Znakowanie jezdni. odbicie powrotne.
5. NF P 98-615 Oznakowanie trwatosci
6. PN-EN Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci 45014:2000

10.2. Inne dokumenty
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Dz.U.RP Zalgcznik do nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r- ,,Szczegétowe warunki techniczne dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach”
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Zalgeznik |

Wierkopoiski Zarzad Ordg Wolewddziich w Poznoniu
vl Wilczok 51
61-623 Pornaori

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej
przy inwestycjach realizowanych
i finansowanych przez Wojewddztwo
Wielkopolskie
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ZAWARTOSC PROJEKTU

l Zasady tworzenia rapisiw
I Czagt rysunkowa

s nr

rys. nr 2
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Projekt tabiicy informacyine

I, Zasady tworzenie napisow

Do wykenania nepisow przedmiotowe] tablicy nalezy stosowad zasady tworzenia napsow oplsane w pkt 14
zalgcmika nr 1 Rozperzadzanie Ministre Infrestruktury 7 dnia 3 lipsa 2003 r w sprawie szczegdlowych warunkow
fechniczrych dia znakow i sygnaiow drogowych oraz urzadzeh bezpieczanstwa ruchu drogowego | wanunké ich
ummszczania na drogach (Dz. U. 2003 ne 220 poz 2181 ze 2m )

Nalaly stosawac litary o grubasei 7 mn

Qdstep pomigdzy Merami pownlen wynosit, 0=9 mm.

Odlegloéc pomigdzy wyrazami powinna wynoeic, h=25 mm

Pozostam wielkoscl, wymiary | kszfaity Iler zgodnis z pkt 1.4 powyzszego zalcznika oraz rysunkiam nr 2

Do wykonania ablicy nalezy stosowad fokg typu |
Barwy wg rysuniu nr

Tabela 1.8, Wielkos¢ liter | ey'r stosowanych na nakach (mam)

Wysokosc ter Zasadnicze Grubost Wystkost Wysohosé Wysokaic pasai;
Grupa wiethoto dugych | cyfr wysokads ftee e wiarsza intarink plsma
Heri cylr maych psma
d m | o w i paw+i
| 42 2 7 J 5 n 0
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