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1 2 3 4 5 6 7

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x
M.11.01.01. Wykopy

1 Wykonanie wykopów w gruncie wraz z 
odwiezieniem urobku na składowisko 
Wykonawcy (most, rzeka, wały) m3 1 500,00

M.11.01.02. Zdjęcie warstwy humusu
2 Zdjecie warstwy humus o grubości do 40cm m2 1 090,00

M.11.01.04. Zasypanie wykopów, formowanie nasypów z 
zagęszczeniem

3 wykonanie nasypów m3 900,00

4 zasypanie przestrzeni za przyczółkami (z 
wykonaniem stożków), gruntem 
przepuszczalnym, dowiezionym, z 
zagęszczeniem do Is≥1,0 (stożki Is≥0,95) m3 570,00

5
zasypka przy moście tymczasowym do Is≥1,03 m3 466,00

M.11.04.01. Pale fundamentowe w rurze stalowej 
pozastawianej, średnicy 600 mm 

6 Wykonanie pali średnicy 600 mm długości 10 
m m 160,00

7
Wykonanie pali średnicy 600 mm długości 11,5 m 184,00

M.11.04.01. Wykonanie ścianki szczelnej
8

Wykonanie ścianki szczelnej stalowej z grodzic 
z LĄDU, traconej, 50 cm nad poziom wody i z 
docięciem do poziomu fundamentu 

m2 582,00
M.12.00.00. STAL ZBROJENIOWA x x x x
M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalą klasy BSt500S    

9 Zbrojenie przyczółków kg 21 764,00

10 Zbrojenie płyty kg 17 817,00

11 Zbrojenie kap kg 3 865,23

12 Zbrojenie fundamentu pod bariery kg 1 189,08

13 Kotwie kapy szt. 86,00
M.13.00.00. BETON x x x x

M.13.01.01. Beton fundamentów klasy B-30 
14 Beton fundamentów przyczółków z betonu B-

30 w osłonie ścianki szczelnej m3 112,22
15

Beton fundamentów pod barierę z betonu B-30 
m3 22,30

M.13.01.03. Beton podpór klasy B-30 w elementach o 
grubości < 60 cm - ścianki żwirowe, ciosy

16 Beton podpór klasy B - 30 w elementach o 
grubości < 60 cm - ścianki żwirowe m3 20,70

17 Beton podpór klasy B - 30 w elementach o 
grubości < 60 cm - ciosy m3 1,40

Tabela elementów rozliczeniowych - BRAN ŻA MOSTOWA
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

     „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcink u od mostu na Południowym 
Kanale Obry do m. Mochy"     
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M.13.01.04. Beton podpór klasy B-30 w elementach o 
grubości > 60 cm - korpusy przyczółków, 
skrzydła

18 Beton podpór klasy B-30 w elementach o 
grubości > 60 cm - korpusy przyczółków, 
skrzydła m3 108,72

M.13.01.05.
Beton ustroju nośnego klasy B 35 grubości < 
60 cm

19 Beton ustroju nośnego klasy B 35 grubości 
m3 99,65

20 Beton klasy B35 kap chodnikowych m3 35,96
M.13.02.02. Beton klasy  < B30 bez deskowania       

21 Wykonanie betonu wyrównawczego klasy B 20 
pod fundament m3 32,84

22 Wykonanie betonu wyrównawczego klasy B 20 
pod płyty przejściowe m3 19,08

23 Wykonanie warstwy ochronnej klasy B 20 nad 
płytami przejściowymi m3 5,86

24 Wykonanie betonu wyrównawczego klasy B 20 
pod kapę m3 12,05

M.13.03.02. Montaż prefabykatów żelbetonowych typu "T" 
długości L=21 m na klasę A 

25 Montaż prefabykatów żelbetonowych typu "T" 
długości L=21 m na klasę A szt. 14,00

M.13.03.03.
Wykonanie i montaż płyt przejściowych l=5,0 m

26
Wykonanie i montaż płyt przejściowych l=5,0 m 
szerokości 11,72 Beton B30, stal Bst 500 

szt. 2,00
M.14.00.00. KONSTRUKCJA STALOWA x x x x
M.14.01.01.

Montaż konstrukcji stalowej

27 Montaż konstrukcji stalowej przepustów 
tymczasowych rurowych średnica 1620 wraz z 
elementami łączącymi mb 112,80

27A Wykonanie materaca z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm 
pod przepust rurowy m3 84,94

M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE x x x x
M.15.01.02. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

28 Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych 
poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem 
bitumicznym o łącznej 
grubości 2mm

m2 297,30
M.15.02.01. Hydroizolacja płyty 
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29 Wykonanie hydroizolacji płyty pomostowej i pły 
przejściowych. hydroizolacja     arkuszową, 
grubowarstwową 
termozgrzewalną wykonaną z pap  
posiadających AT IBDIM lub CE,  
przeznaczonych do 
stosowania na obiektach inżynierskich,   
posiadającą osnowę z włókniny poliestrowej 
powleczonej obustronnie masą bitumiczną    
modyfikowaną kopolimerem SBS o grubości 
arkusza ≥ 5,00 mm i grubości masy 
bitumicznej pod osnową min. ≥ 3,00 mm,

m2 276,83

30 Wykonanie dodatkowej warstwy pod kapami 
jako warstwy ochronnej dla izolacji  
arkuszowej, wykonanej  z papy 
termozgrzewalnej o grubości min.4mm, m2 118,58

M.15.03.01. Warstwa wiążąca na wiadukcie
31 Wykonanie warstwy wiążacej  z asfaltu lanego 

grubości 4-5cm na moście m2 147,70

32 Wykonanie ścieku ze spadkiem 6 % o  grub. 
9,0 cm, na obiekcie m2 10,55

M.15.04.01. Izolacjo-nawierzchnia

33 Izolacjo-nawierzchnia na kapach   i gzymsach 
chodnikowych grubowarstwowa   6   mm, 
wykonana  m2 180,11

M.15.05.01. Zabezpieczenie betonu

34 zabezpieczenie powierzchni betonowej spodu 
płyty przez hydrofobizację,

m2 781,74

35 zabezpieczenie powierzchni betonowej podpór 
przez hydrofobizację, m2 100,24

M.16.00.00. ODWODNIENIE x x x x
M.16.01.03. Odwodnienie izolacj - drenaż i sączki

36 Wykonanie drenażu  w w-wie wiążącej 
geowłóknina z grysem bazaltowym otoczonym 
kompozycją epoksydową wraz z drenami 
poprzecznymi m 42,20

37 Wykonanie elementów odwodnienia izolacji - 
sączki z tworzyw sztucznych szt. 8,00

M.16.01.05. Wpusty i kolektor
38 Montaż wpustów mostowych 400x600 D400 

wraz z wykonaniem otworów w płycie i 
kotwieniem do płyty szt. 6,00

39 Wykonanie kolektora o średnicy200 mm wraz z 
elementami mocującymi i kompensujacymi 
(rury typu HDPE odporne na UV)

mb 80,00

40 Montaż wpustów drogowych na dojazdach 
wraz ze studzienką Tegra 600 szt. 4,00

M.17.00.00. ŁOŻYSKA x x x x
M.17.01.01. Łożyska elastomerowe

41A Montaż łożysk elastomerowych 
wielokierunkowo przesuwnych szt. 8,00

41B Montaż łożysk elastomerowych 
jednokierunkowo przesuwnych szt. 1,00

41C Montaż łożysk elastomerowych stałych szt. 1,00
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M.18.00.00. DYLATACJE x x x x
M.18.01.01. Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

42 Wykonanie bitumicznego przekrycia 
dylatacyjnego na jezdni m 16,00

43 Wykonanie bitumicznego przekrycia 
dylatacyjnego kapa m 10,40

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE x x x x
M.19.01.01. Krawężnik kamienny na moście

44 Dostarczenie i montaż krawężnika mostowego 
kamiennego 18x20cm ustawione  na ławie z 
grysu bazaltowego  4–6mm 
otoczonego żywicą epoksydową wraz z 
kotwieniem

m 66,60
M.19.01.03. Bariery ochronne

45

Montaż na moście bariery  o parametrach U-
14a H2 min. B, W3 wraz z zakotwieniem o 
maksymalnej szerokości 34 cm. Dopuszcza 
się zastosowania innych barier o parametrach 
równoważnych lub lepszych oraz o takiej samej 
szerokości lub węższych. Bariery 
zabezpieczone warstwą cynku ogniowego bez 
powłok malarskich, stopy 
słupków bariery dostosować do spadku 
poprzecznego kap chodnikowych

mb 108,00

46
Montaż odcinków początkowych długości 12 m

szt. 2,00

47
Montaż odcinków końcowych o długości 4 m

szt. 2,00
M.19.01.04. Balustrada stalowa

48

Wykonanie balustrady stalowej mostowej ze 
słupków i pochywu z kształtowników 
zamkniętych h=1,2 m balustrady 
zabezpieczone warstwą cynku ogniowego bez 
powłok malarskich, mb 66,60

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x
M.20.01.03. Drenaż za przyczółkiem

49 Drenaż zaplecznych ścian przyczółka - w-wa 
filtracyjna gr.1m + rury drenarskie z HDPE 
D150 z obsypką granitowym grysem, w osłonie 
przeciwzamuleniowej, z wykonaniem podłoża i 
odprowadzeniem mb 94,00

M.20.01.05. Umocnienie skarp - humusowanie

50 Wykonanie umocnienia skarp poprzez 
humusowania gr. 15 cm i obsianie trawą

m2 859,10

M.20.01.06.
Umocnienie skarp - materacami gabionowymi 
gr. 30 cm

51 Wykonanie umocnienień materacami 
gabionowymi gr. 30 cm m2 222,75

M.20.01.09. Schody skarpowe 
52 Schody skarpowe ze spocznikiem z 

prefabrykowanych elementów betonowych 0,8 
x 0,34 x 0,2 wraz z balustradą stalową mb 13,77

M.20.01.07 Umocnienie stożków - kostka kamienna
52 A Wykonanie umocnień stożków kostką 

kamienną gr.18 cm na betonie B10 gr.10cm
m2 140,00
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M.20.01.15. Deski gzymsowe polimerobetonowe
53 Montaż desek gzymsowych 

polimerobetonowych h=75cm m 66,60
M.20.01.16. Narzut kamienny

54 wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na 
geowłókninie przy moście stałym m2 427,00

55 wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na 
geowłókninie przy przepuście tymczasowym

m2 366,00
M.20.01.17. Montaż punktów pomiarowych

56 Montaż reperów w płycie i na podporach szt. 14,00

57 Montaż znaków wysokościowych
szt. 2,00

M.20.02.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x x x
58 Rozebranie nawierzchni jezdni na obiekcie

m2 114,26

59 Rozebranie nawierzchni chodników z asfaltu 
lanego m2 25,62

60 Rozebranie izolacji płyty pomostowej
m 114,26

61 Rozebranie balustrady mb 39,60

62 Rozbiórka płyty pomostowej m3 103,62

63 Rozbiórka filarów m3 4,13

64 Rozbiórka przyczółków m3 75,46

65 Rozbiórka fundamentu filarów m3 17,90

66 Rozebranie schodów skarpowych mb 5,00

67 Rozebranie ścieków skarpowych
mb 8,00

68 Rozebranie umocnienia skarp m2 35,00

69 Rozebranie mostu tymczasowego po 
wykonaniu robót rycz. 1,00

UWAGA

Zbrojenie przyjęto 140-150 kg na 1 m3, 
konstrukcja nawierzchni jezdni na moście 
tymczasowym, bariery U-14e na moście 
tymczasowym, warstwa ścieralna na 
moście stałym uwzględniono w 
opracowaniu drogowym.                                  
Granica między opracowaniem mostowym 
a drogowym to koniec skrzydeł lub w 
przypadku konstrukcji nawierzchni koniec 
płyty

RAZEM  KOSZT  ROBÓT  MOSTOWYCH (netto):


