

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1

BRANŻA DROGOWA

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki w m. Pisarzowice

ETAP II

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,110		
Roboty rozbiórkowe						
2	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem pozostałości na składowisko Wykonawcy	m ²	5,00		
3	D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 10-15 cm, z wywozem na składowisko Zamawiającego	szt.	12,00		
4	D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm, z wywozem na składowisko Zamawiającego	szt.	10,00		
5	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą	m	2,00		
6	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą	m	220,00		
7	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	8,00		
8	D-01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych wraz z podsypką cementowo - piaskową	m ²	169,00		
9	D-01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. śr. 20 cm	m ³	7,00		
10	D-01.02.04.	Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm	m ³	7,00		
11	D-01.02.04.	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. śr. 25 cm	m ³	53,00		
12	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją na składowisko Wykonawcy	m ³	109,00		
13	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu powstałego z rozbiórki warstw bitumicznych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją na składowisko Wykonawcy	m ³	7,00		
14	D-01.02.04.	Rozbiórka słupka U-1a wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	szt	3,00		
Zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu						
15	D-01.03.08	Zabezpieczenie istniejących sieci rurami grubościennymi, dwudzielnymi o średnicy 160 mm (wraz z robotami ziemnymi)	m	12,00		
Roboty ziemne						
16	D-02.01.01.	Wykonanie ręczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	20,00		
17	D-02.01.01.	Wykonanie mechaniczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	395,00		
18	D-02.03.01.	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II, materiał z dokopu	m ³	116,00		
Podbudowy						
19	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	416,00		
20	D-04.05.01.	Warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, gr. 28 cm	m ²	184,00		
21	D-04.05.01.	Warstwa z mieszanki związanej cementem C 3/4, gr. 25 cm	m ²	72,00		

22	D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	72,00		
23	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwę podbudowy z AC, emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m ² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m ²	72,00		
24	D-04.07.01.	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22 P 35/50 o grubości warstwy po zagęszczeniu: 7 cm	m ²	72,00		
25	D-02.02.01.	Wykonanie materaca z KŁSM 31,5/63 owiniętego geotkaniną (podana ilość nie obejmuje zakładów geotkaniny), grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm	m ²	344,00		
Nawierzchnie						
26	D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)	m ²	184,00		
27	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę scieralną z SMA, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,2 - 0,4 kg/m ² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym	m ²	128,00		
28	D-05.03.13.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	m ²	128,00		
29	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wiążącą w ilości 0,3-0,5 kg/m ² emulsji asfaltowej wraz z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m ²	100,00		
30	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 po zagęszczeniu o grubości: 5 cm	m ²	100,00		
31	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 9 cm wraz z wywozem nadmiaru na składowisko Zamawiającego (RDW w Ostrowie Wlkp.)	m ³	3,00		
32	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 4 cm wraz z wywozem nadmiaru na składowisko Zamawiającego (RDW w Ostrowie Wlkp.)	m ³	1,00		
Elementy ulic						
33	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	208,00		
34	D-08.03.01.	Ławy betonowe z oporem, C12/15 pod obrzeże	m ³	9,00		
35	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm	m	21,00		
36	D-08.01.01.	Ławy betonowe z oporem, C12/15 pod krawężniki	m ³	2,00		
Elementy bezpieczeństwa ruchu						
37	D-07.01.01.	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m ²	32,00		
38	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne)	m ²	42,00		
Roboty wykończeniowe						
39	D-06.03.05	Umocnienie poboczy destruktem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	170,00		
40	D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów	m ²	665,00		
41	D-06.01.01.	Humusowanie i obsianie skarp i poboczy	m ³	48,00		
Razem netto:						