

2018

Formularz Cenowy - ofertowy

Lp.	Rejon	Etap	RODZAJ ROBÓT	JEDN.	ZAKRES	CENA JEDNOSTKOWA	CENA
Część 1	RDW CZARNKÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m²	9 658,00		
			ogółem netto				
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m²	34 255,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych gładkie	m²	700,00		
			trasowanie	km	2,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m²	100,00		
			ogółem netto				
			razem netto				
vat 23%							
razem część 1							
Część 2	RDW GNIEZNO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m²	30 000,00		
			przejścia dla pieszych biało-czerwone z mas chemoutwardzalnych gładkie	m²	400,00		
			ogółem netto				
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m²	40 000,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m²	50,00		
			trasowanie	km	10,00		
			ogółem netto				
		razem netto					
vat 23%							
razem część 2							
Część 3	RDW KOŁO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m²	24 267,43		
			ogółem netto				
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m²	23 317,86		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych gładkie	m²	308,02		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych strukturalne	m²	2 757,05		
			trasowanie	km	1,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m²	260,00		
			ogółem netto				
razem netto							
vat 23%							
razem część 3							

Część 4	RDW KONIN	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	6 592,00		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	30 845,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	600,00		
			trasowanie	km	151,20		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	107,00		
						ogółem netto	
			razem netto				
vat 23%							
razem część 4							
Część 5	RDW KOŚCIAN	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	22 705,31		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	162,50		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	27 033,27		
			trasowanie	km	33,73		
						ogółem netto	
razem netto							
vat 23%							
razem część 5							
Część 6	RDW NOWY TOMYŚL	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	6 952,00		
			przejścia dla pieszych biało-czerwone z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	208,00		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	42 018,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	1 928,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	150,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	237,00		
			trasowanie	km	3,90		
						ogółem netto	
razem netto							
vat 23%							
razem część 6							

Część 7	RDW OSTRÓW WLKP.	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	6 550,87		
			przejścia dla pieszych biało- czerwone z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	84,00		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	16 407,51		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	196,65		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	1 003,35		
			trasowanie	km	1,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	1 104,93		
					ogółem netto		
razem netto							
vat 23%							
razem część 7							
Część 8	RDW SZAMOTUŁY	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	12 500,00		
			przejścia dla pieszych biało - czerwone z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	60,00		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	25 000,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	300,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	1 600,00		
			trasowanie krawędzi pod malowanie	km	15,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	400,00		
					ogółem netto		
razem netto							
vat 23%							
razem część 8							
Część 9	RDW ZŁOTÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	16 845,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	150,00		
						ogółem netto	
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	18 040,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania	m ²	90,00		
			trasowanie	km	58,30		
						ogółem netto	
razem netto							
vat 23%							
razem część 9							