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I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja rozbiórki budynków mieszkalnych w 
zabudowie bliźniaczej położonych w miejscowości Krajenka przy ulicy Złotowskiej 23 
i 25. 
Budynki usytuowane są w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188, w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie i muszą zostać rozebrane, ponieważ ich położenie blisko krawędzi drogi 
uniemożliwia przebudowę drogi w sposób spełniający jej wymogi techniczne. 
 

 II.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
A)Część opisowa: 

– Strona tytułowa 
– Oświadczenie projektanta 
– Kopia uprawnień projektanta 
– Zaświadczenie o przynależności do izby 
– opis Techniczny 
oraz załączniki: 
– zgoda właściciela obiektu na dokonanie rozbiórki 
– akt własności 

B)Część rysunkowa: 
     0.    Mapa sytuacyjna    1:500 

1. Rzut piwnic                                  1:50 
2. Rzut parteru                                    1:50 
3. Rzut poddasza                                  1:50 
4. Przekrój A-A                                   1:50 
5. Przekrój B-B                                   1:50 
6. Elewacje     1:100 

 
C)Dokumentacja fotograficzna 
 

III.OPIS BUDOWLI: 
 
Budynki położone na przy ul. Złotowskiej  w Krajence w zabudowie bliźniaczej , choć 
różniące się nieco formą bryły zewnętrznej.  
Oba budynki parterowe z poddaszem nieużytkowym i częściowym podpiwniczeniem. 
Od strony ogrodów niewielkie przybudówki wejściowe. 
Budynki są ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz znajdują się w Obszarze 
wpisanym do Rejestru Zabytków. 

 
 

Opis Techniczny istniejących budynków podlegających rozbiórce: 

a) Budynek nr 25, działka 127/2. 
Konstrukcję nośną budynku stanowią: 
- fundamenty częściowo wykonane z kamienia, pozostałe fragmenty z cegły 
pełnej, 
- ściany zewnętrzne – w piwnicy mur częściowo kamienny, częściowo ceglany  
wyżej mur dwuwarstwowy – warstwa konstrukcyjna z cegieł pełnych,  ściana 
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ocieplona metodą lekką mokrą 15 cm warstwą styropianu zabezpieczonego 
tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej zbrojonej siatką tworzywową,  
- strop nad piwnicą strop Kleina z wypełnienie pustakami stropowymi 

Foerestera 
- strop nad parterem drewniany,  
- konstrukcja dachowa – drewniana z płatwiami, pokrycie płytami falistymi 

włókno-cementowymi z bitumem, 
- schody do piwnicy – betonowe na gruncie. 
Instalacja CO, wod-kan i elektryczna. 
 

Powierzchnia użytkowa: 88,1m² 
Powierzchnia piwnicy: 14,0m² 
Powierzchnia parteru: 74,1m² 
Powierzchnia poddasza nieużytkowego: 49,3m² 
Powierzchnia zabudowy: 102.1m² 
Kubatura: 528,3m³ 
 

b)   Budynek 23,  działka 358/3 

 Konstrukcję nośną budynku stanowią: 
- fundamenty częściowo wykonane z kamienia, pozostałe fragmenty z cegły 
pełnej, 
- ściany zewnętrzne – w piwnicy mur częściowo kamienny, częściowo ceglany  
wyżej mur dwuwarstwowy – warstwa konstrukcyjna z cegieł pełnych,  ściana 
ocieplona metodą lekką mokrą 15 cm warstwą styropianu zabezpieczonego 
tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej zbrojonej siatką tworzywową,  
- strop nad piwnicą – częściowo strop drewniany nagi, częściowo betonowy 
- konstrukcja dachowa – drewniana z płatwiami, pokrycie dachówką ceramiczną 
- schody do piwnicy – betonowe na gruncie. 
- brak schodów na poddasze 
 
 

Powierzchnia użytkowa: 77,0m² 
Powierzchnia piwnicy: 11,6m² 
Powierzchnia parteru: 65,4m² 
Powierzchnia poddasza nieużytkowego: 30,6m² 
Powierzchnia zabudowy: 97.9m² 
Kubatura: 449,5m³ 

 
 

 IV.ZAKRES CZYNNOŚCI I SPOSÓB ICH WYKONANIA: 
 

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej nr 188 , nie jest zalecane 
stosowanie metody mechanicznej z użyciem ciężkiego sprzętu kruszącego. W grę nie 
wchodzą tez metody strzałowe. Sugeruje się wykonanie rozbiórki metodą tradycyjna – 
ręczną oraz mechaniczną z użyciem sprzętu „małego” na ładowarko-koparka typu 
„Catepillar”. 
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Charakter budynków zabudowy bliźniaczej  sugeruje wykonanie rozbiórki obu 
budynków równocześnie  traktując je jako jedną bryłę. 
Minimum dla wykonania prac poniżej poziomu terenu konieczne będzie wykonanie 
projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem. 
 

1. Teren wygrodzić, zamknąć połączenie z użytkowaną częścią, oświetlić i 
przygotować plac rozbiórki 
Działka pod numerem 25 (działka 127/2) musi zostać wydzielona w części, 
ponieważ z tyłu działki jest użytkowany budynek mieszkalny, do którego należy 
zapewnić dojazd. Działka pod numerem 23 (działka  358/3) jest nieużytkowana. 
Od strony ulicy odległość budynków do drogi waha się w granicach 70-90cm. 
Ogrodzenie od strony ulicy ustawić bezpośrednio przy murze zachowując pas 
ok.0,5m do krawędzi drogi. Narożniki ogrodzenia , a zwłaszcza narożnik północny 
należy oznakować tablica ostrzegawcza do oznaczania skrajni poziomej drogi U-9 
(tablica w ukośne żółto-czarne pasy). 

2. Odłączyć z tablicy elektrycznej zasilanie rozbieranej części oraz wodę i 
kanalizację –wg opisu w części instalacyjnej. 
Zabezpieczyć rurę przyłącza wodnego przebiegającą przez budynek do obiektu 
sąsiedniego. 

3. Zdemontować grzejniki i całą instalację C.O. oraz wodną –uzysk wywieźć do 
skupu złomu. 

4. Zdemontować stolarkę okienna. Wywieźć na wysypisko/ do recyklingu-PCV. 
5. Zdjąć elementy pokrycia –obróbki, płyty włóknowo-cementowo–bitumiczne oraz 

dachówki poczynając od kalenicy- dostęp do pierwszych elementów z zewnątrz z 
rusztowania lub drabiny, następne elementy można rozbierać z rusztowania 
ustawionego na stropie, umieścić w pojemnikach do wywozu na wysypisko 

6. Zdemontować rynny i rury spustowe 
7. Rozebrać całą więźbę dachową drewnianą –drewno do utylizacji 
8. Rozebrać  ściany szczytowe i wewnętrzną ścianę strychu (prace wykonywać z 

użyciem pomostów i rusztowań od wewnątrz). Gruz do wywozu do recyklingu. 
9. Rozebrać drewniane stropu i schody. Drewno do utylizacji.  
10. Dokonać dalszej rozbiórki ścian z rusztowania odspajając poszczególne cegły 

oraz jeśli będzie możliwość mechanicznie. Gruz do wywozu do recyklingu 
11. Wygrodzić z drogi jeden pas ruchu  (zgodnie z wykonanym i uzgodnionym 

uprzednio projektem organizacji ruchu) 
12. Odkopać ściany piwniczne , aby nie występowało parcie gruntu na nie i rozebrać 

strop – najpierw wypełnienia , potem belki – należy stale kontrolować czy nie 
wystąpi zagrożenie obalenia ściany nieprzewidziana siłą poziomą 

13. Wykonać wykop przy ścianach zewnętrznych i rozebrać ściany fundamentowe i 
piwniczne do poziomu ław. Rozbierać mury sukcesywnie.    

14. Rozebrać fundamenty 
15. Możliwe użycie młota udarowego lub mini kruszarek samojezdnych. Gruz 

wywieźć do recyklingu. 
16. Zasypać warstwowo odpowiednio zagęszczając miejsca wykopów piaskiem 

(zachować ostrożność przy sieciach – podłączenie wodne istniejące przy 
zasypywaniu zabezpieczyć folią koloru niebieskiego na zasypce, podłączenie 
kanalizacyjne – upewnić się czy jest zaślepione. 

17. Odwieźć do składnicy złomu elementy stalowe 
18. Wywieźć gruz na wysypisko 
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19. Rozebrać a następnie odtworzyć nawierzchnię utwardzoną- chodnik ale o 
szerokości jak chodnik przed i za budynkiem – zapewnić ciągłość chodnika. 

20. Naprawić ewentualnie uszkodzona nawierzchnie utwardzoną drogi –asfalt. 
21. Uporządkować teren i zlikwidować plac rozbiórki 
22. W miejscu wykopu urządzić trawnik. 

 
 

V.ZAKRES CZYNNOŚCI I SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZYŁACZAMI: 
 

1.Przyłacze wodne 
 

Istniejące przyłącze prowadzone jest w piwnicy po wierzchu ścian i posadzce. 
Podczas wyburzenia budynku rurociąg należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub 
zdemontować przewód na czas prac rozbiórkowych, co należy uzgodnić 
bezpośrednio przed przystąpieniem robót z dostawcą wody. 
Po wykonaniu rozbiórki przyłącze należy ułożyć w gruncie zachowując wymagania 
jak dla projektowanego nowego przyłącza. 
Wszelkie prace w obrębie przyłącza prowadzić pod nadzorem dostawcy wody.  

Wykopy i układanie rurociągu 

Przyłącze prowadzone w terenie o dużej gęstości uzbrojenia podziemnego. Zaleca 
się prowadzenie prace w wykopie otwartym. 
Rzedną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować przykrycie ziemią ca 150 cm i 
zmniejszyć do minimum ilość kolizji. 
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop należy wykonywać ręcznie 
zachowując szczególną ostrożność. 
Rzędne innego uzbrojenia przyjąć zgodnie z materiałami geodezyjnymi, z 
normatywnymi głębokościami ich przykrycia lub na podstawie projektów branżowych. 
Jeżeli rzędne uzbrojenia będą kolidować z poziomem ułożenia przyłącza należy: 
 Zgłosić ten fakt do gestora sieci oraz projektanta; 
 zachować spadek przyłącza; 
 zachować przykrycie przyłącza minimum 150 cm, 
 przebudowę innego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz 
jednostką eksploatującą. 
Układanie i łączenie rurociągów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
producenta. 
PODSYPKA POD RUROCIĄG 
Na posypkę stosować piasek lub żwir, który powinien spełniać następujące 
wymagania: 
 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm; 
 materiał nie może być zmrożony; 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,15m. Jeżeli 
na dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. 
OBSYPKA RUROCIĄGU 
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Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do 
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej 
wierzchu rury. Materiał na odbsypkę powinien być taki sam jak na podsypkę. 
Podsypkę i zasypkę zagęścić do współczynnika 0,98 w scali Proctora. 
ZASYPKA RUROCIĄGU 
Zasypkę można wykonać gruntem rodzimym nie zawierającym dużych kamieni i 
głazów narzutowych. 
Po ułożeniu rurociągu całość należy zinwentaryzować geodezyjnie i nanieść na 
aktualne plany sytuacyjno- wysokościowe. 
Rury układać na 15cm warstwie podsypki piaskowej i zasypać 40cm warstwą piasku, 
na której należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Na przewodzie 
układać drut miedziany dy min 1,0mm2. Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę 
uliczną do zasuw i przymocować do obudowy. 
Dezynfekcja i płukanie instalacji zewnętrznych. 
Jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub odłączenie przewodu na czas rozbiórki to rurociągi 
przed oddaniem do eksploatacji podlega przepłukaniu czystą wodą przy prędkości 
przepływu nie mniejszej niż 1,0 m/s. 
Po przepłukaniu należy wykonać dezynfekcję za pomocą roztworów wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. 
Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić przez okres 48 godzin. Po usunięciu 
wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie czystą 
wodą. Po przepłukaniu i dezynfekcji powinna być dokonana analiza bakteriologiczna 
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 

2.Przyłacze kanalizacyjne: 
Istniejące przyłącza kanalizacyjne odpiąć od budynku poprzez zamknięcie odciętej 
końcówki rury systemową zaślepką. Zaślepienie sugeruje się wykonać w miejscu 
łączenia rur  - dokładnie za ostatnim trójnikiem. Alternatywnie dopuszcza się 
zakończenie studnią rewizyjną. 
 

3.Przyłacze energetyczne: 
Istniejące kable energetyczne należy unieczynnić w następujący sposób: 
- na linii napowietrznej kable demontować na słupie zasilającym, powyższe prace 

wykonać po uprzednim wyłączeniu zasilania od strony zakładu energetycznego pod 
nadzorem wytypowanego pracownika zakładu energetycznego. 

- linię kablowa doziemną rozłączyć w złączu kablowym w granicy działki , wyłączniki 
w złączu zabezpieczyć przed ponownym załączeniem, linię kablową zdemontować. 

 
 
Uwagi, wykonawstwo robót 
W kwestiach nie ujętych w powyższym opracowaniu mają zastosowanie: 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część 

II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 
 Obowiązujące normy i przepisy; 
 Katalogi producentów zastosowanych materiałów 
 Warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej  
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VI.BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA: 
 

1.Przygotowanie terenu rozbiórki: 
– teren, na którym prowadzona jest rozbiórka należy ogrodzić (min.200cm 

wysokości), wykonać bramę wjazdową i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi (na działce pod numerem 25 wydzielić fragment 
umożliwiając przejazd/dostęp do tylnej części posesji z budynkiem 
mieszkalnym ) 

– na teren rozbiórki należy doprowadzić energię elektryczną i oświetlić teren, a 
skrzynki elektryczne zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (promień 
zasilania max.30m) 

– wyznaczyć należy miejsca składowania rozebranych materiałów 
– przygotować biuro budowy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

usytuowane w odległość poniżej 125m. 
– punkt pierwszej pomocy –urządzić w biurze budowy, oznakować 
– przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z programem 

rozbiórki i poinstruować ich z bezpiecznym sposobem ich wykonywania 
2.Rusztowania 

– wyznaczyć strefę niebezpieczna 
– nie wznosić rusztowania przy wietrze przekraczającym 10m/s 
– pomosty zabezpieczyć poręczami na wys. 110cm i krawężnikiem o 

wys.15cm 
– rusztowanie ustawić na stabilnym gruncie 
– pracownicy powinni być przeszkoleni do ustawiania i rozbiórki danego typu 

rusztowań. 
3.Roboty rozbiórkowe: 

– prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość obalenia przez 
wiatr (ścian bez usztywnień) oraz przy wietrze przekraczającym 10m/s jest 
zabronione 

– usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego 
spadania lub zawalenia się innego 

– przy rozbiórce dachu w pobliżu krawędzi dachu oraz w wyższych partiach 
ścian pracownika należy zabezpieczyć pasami ochronnymi i linka 
zamocowaną do stałych elementów konstrukcji 

4.Cięcie metali: 
– ewentualne kształtowniki o większych przekrojach ciąć palnikami 

acetylenowymi, mniejsze mogą być cięte szlifierkami kątowymi z tarczami 
tnącymi 

– cięcie elementów już odłożonych musi się odbywać w wydzielonym miejscu 
– butle z gazami sprężonymi należy przechowywać w pozycji pionowej 
– tnąc na rusztowaniach elementy szlifierkami kątowymi nie kierować 

strumienia opiłków w miejsce przebywania ludzi 
– pracownicy tnący metale powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej 

m.in.maski ochronne 
– ciecie metali może się odbywać przez osoby dobrze zaznajomione, które 

przeszły należyte przeszkolenie z uwzględnieniem przepisów BHP 
5.Praca z żurawiem 

– do przeprowadzenia prac rozbiórkowych nie ma konieczności używania 
żurawia – wszystkie elementy drobnowymiarowe 
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6.Maszyny i urządzenia mechaniczne (piły tarczowe, szlifierki kątowe, ładowarko-
koparka): 
– urządzenia i maszyny powinny być w pełni sprawne i posiadać znak 

bezpieczeństwa "B"  
– pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia powinni być zaznajomieni z 

instrukcja obsługi urządzeń 
– pracownicy obsługujący urządzenia powinni być ubrani w środki ochrony 

osobistej (w szczególności okulary bądź maski ochronne, rękawice, ochrona 
słuchu) 

 
VI.UWAGI KOŃCOWE: 

Uzyskane z rozbiórki : -złom należy wywieźć do skupu metali , gruz i szkło do 
recyklingu. 
W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać przestrzegać 
przepisów BHP. 
 
 
W szczególności należy zapoznać się z następującymi materiałami: 
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 
13,poz.93). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 
listopada 1954r. w sprawie BHP przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U.Nr 51/54, 
poz.259) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 
marca 1954 w sprawie BHP przy obsłudze żurawi (DZ.U.Nr 15/54, poz.58). 

 
VII.PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
1.Opis robót. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja rozbiórki budynków mieszkalnych w 
zabudowie bliźniaczej położonych w miejscowości Krajenka przy ulicy Złotowskiej. 
Budynki usytuowane są w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188, w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie i muszą zostać rozebrane, ponieważ ich położenie blisko krawędzi drogi 
uniemożliwia przebudowę drogi w sposób spełniający jej wymogi techniczne. 
Obecnie są  to obiekty nieużytkowane. 
 

2. Zakres i kolejność wykonania robót  
•Ustawienie rusztowań 
•Rozbiórka pokryć i konstrukcji dachu 
•Rozbiórka stropów 
•Rozbiórka ścian  
•Rozbiórka fundamentów  
•Zasypanie powstałych zagłębień i uporządkowanie terenu  

 
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Brak takich elementów na działce.  
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Przy budynku przebiega droga krajowa 188 – możliwe zagrożenie ze strony 
pojazdów – nieprzewidziane wtargnięcie, wypadek itp. 
Możliwość obsuwania się skarp wykopów przy wadliwie wygrodzonym terenie 
rozbiórki , zbyt blisko pas ruchu pojazdów (wykonać Projekt organizacji ruchu) 

  
4. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót: 
a) Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach.  

- skala zagrożenia - mała, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków   
ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,  
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia rozbiórki  

b) Roboty wyburzeniowe murów  , stropów, schodów i fundamentów  
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  

    środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie 

odłamkami gruzu  
- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i fundamentów.  

c) Wykopy szerokoprzestrzenne  
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  
   środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, - rodzaj zagrożenia - upadek do 

wykopy, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie odłamkami urobku - czas 
wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów  

   Możliwość obsuwania się skarp wykopów przy wadliwie wygrodzonym terenie 
rozbiórki , zbyt blisko pas ruchu pojazdów (wykonać Projekt organizacji ruchu) 

d) Załadunek gruzu  
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  
  środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami  
   gruzu, skaleczenia ostrymi krawędziami odłamków, stłuczenia  
- czas wystąpienia – przez okres załadunku  

 
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

oraz kontroli rusztowań 
a)Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i  
  znakami. Narożniki ogrodzenia , a zwłaszcza narożnik północny należy 

oznakować tablica ostrzegawcza do oznaczania skrajni poziomej drogi U-9 
(tablica w ukośne żółto-czarne pasy). 

b)Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowane w 
miejscu nie utrudniającym ruchu pojazdów – na terenie działki 

c)Miejsce składowania materiałów zawierających azbest będzie oznaczone- na 
dzień dzisiejszy nie stwierdzono występowania azbestu. 

d)Miejsce wykonania wykopów będzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane  
e)Codziennie przed rozpoczęciem robót na budowie kierownik robót lub majster   

sprawdzi stan rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania podmycia 
lub utraty stabilności lub zmiany nośności rusztowania lub podłoża, na którym 
pracuje.  

f)W okresie opadów kontrola stanu podłoża i nośności rusztowania będzie   
wykonywana kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.  
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g)W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik 
robót lub majster wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, 
dokonuje wpisu do stosownych dokumentów nie podejmując dalszych robót do 
czasu usunięcia zagrożenia.  

 
6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub kierownik budowy 
przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót, szkolenie podstawowe 
wprowadzi współpracująca na stałe firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń 
bhp i p.poż lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i ppoż. Zaświadczenia z 
szkoleń BHP w posiadaniu kierownika robót.  
Instruktaż obejmuje przede wszystkim:  
a)określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
b)konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  
c)zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby.  
 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy : 
Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować 
w oryginalnych opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych 
miejscach. Materiały zawierające azbest składować w wyznaczonym miejscu 
opakowane w szczelną folię o dużej wytrzymałości i oznakować napisem „Uwaga!. 
Zawiera Azbest”- jeżeli wystąpią. 
 

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające 
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie: 
Wykonanie projektu organizacji ruch – minimum na czas wykonywania prac poniżej 
poziomu gruntu). 
Kierownik robót nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych 
na terenie budowy. Kierownictwo budowy posiada środki łączności do 
komunikowania się ze służbami . Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu 
służb ratowniczych i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone są prace. 
Punkt pierwszej pomocy znajduje się na budowie – odpowiedzialny kierownik robót.  
Roboty budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę 
obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane należy 
wykonywać pod nadzorem kierownika budowy  
 

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do  
     prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych Dokumentację 

budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy 
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.  

 
10. Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne : 
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•Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu  

   ścian o głębokości większej niż3,0 m  
•Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad  

3,0 m  
•Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań  
 

11. Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie 
budowy:  
a) Obowiązkiem kierownika budowy i kierownika robót jest:  

•zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji robót dotyczącym;  
- sposobu prowadzenia robót,  
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,  

   - trasy przebiegu urządzeń podziemnych a w szczególności instalacji      
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej,  
- kategorii gruntu, poziomu wód gruntowych i sposobu odwodnienia wykopów  
•omówienie z brygadami trasy przebiegu urządzeń podziemnych i naziemnych 
oraz  
  oznakowanie ich wyraźnie na terenie prowadzenia robót  
•określenie bezpiecznej ich odległości od rusztowań,  
•dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacją techniczną,  
•wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć 
archeologicznych lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi 
lub środowiska.  

b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:  
•dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,  
•odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,  
•instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,  
•nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,  
•wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć 
archeologicznych lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi 
lub środowiska.  

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:  
•być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,  
•posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,  
•używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 
zgodnie z przeznaczeniem.   
 

12. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy  
Ocenę ryzyka wykonać należy przed rozpoczęciem robót według stanu wiedzy 
posiadanej przed rozpoczęciem robót, zakładając przy przewidywaniu zagrożeń 
przeciwdziałanie i dostosowanie technologii, maszyn i urządzeń budowlanych do 
wymogów formalno-prawnych polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ocenie poddać należy:  
1. Organizacje robót i prac.  
2. Zasoby ludzkie.  
3. Sprzęt i maszyny.  
4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.  
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrożeń i oceny ryzyka.  
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W trakcie postępu robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia może zostać 
rozszerzony na nowopowstałe zagrożenia i problemy zmierzające do zmniejszenia 
ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.  
 

13. Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy  
Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie 
wykonywanego obiektu budowlanego lub jego części jak również zniszczenie 
konstrukcyjnych elementów rusztowań lub innych pomocniczych elementów.  
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowiązany jest do: 
 - jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych - 

zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku 
katastrofy.  

- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru 
budowlanego.  

- powołać niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy.  
- po otrzymaniu protokółu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków 

katastrofy.  
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VIII.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:  
 

 
 a)dom nr 25, widok od ulicy 

 
 b) dom nr 23, widok od ulicy 
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c) dom nr 25, widok na ścianę szczytową od strony podwórza 
 

 
d) dom nr 23, widok na przybudówkę od strony podwórza 
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e) dom nr 25, ściany piwnicy 

 
f) dom nr 25, fragment więźby dachowej 
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g) dom nr 23, ściany piwnicy 

 
h) dom nr 23, fragment więźby dachowej 
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i) dom nr 23, wnętrze 
 
 

 
j) dom nr 25, wnętrze 


