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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor bezposredni

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 1, 61-623 Poznan.

1.2. Uzytkownik

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 1, 61-623 Poznan.

11.3. Adres budowy

Miejscowo$¢: Gniezno, skrzyzowanie ul. Kosciuszki i ul. Mieszka | .

1.4. Wykonawca dokumentaciji

PUW ,TELEROM, ul. Wiadystawa Odonica 20, 62-200 Gniezno

1.5. Nazwa inwestyciji

Przebudowa skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjg $wietlng i zmiang statej organizadji
ruchu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 260 w Gnieznie.

1.6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy branzy telekomunikacyjnej przebudowy
kanalizacji kablowej, kabli metalicznych i linii $wiattowodowych na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki i ul. Mieszka |
w miejscowosci Gniezno z powodu przebudowy uktadu drogowego.

Swym zakresem projekt obejmuje przebudowe:
o kanalizacji kablowej wtasnoéci Orange Polska,
kabli telekomunikacyjnych metalicznych wtasno$ci Orange Polska,
linii telekomunikacyjnej symetrycznej KOD 86003 wiasnosci Orange Polska,
linii $wiattowodowej OKD 00053 wiasnosci Orange Polska,
linii $wiattowodowej OKO 86016 wiasnosci Orange Polska,
linii $wiattowodowej OKZ 86246 wiasnoéci Orange Polska,
linii $wiattowodowej OKP 86177 wtasnosci Orange Polska,
linii $wiattowodowej OKT 88385 wiasnosci TK Telekom,
linii telekomunikacyjnej symetrycznej TKD 538A wtasnosci PKP Utrzymanie,
linii $wiattowodowej wiasnosci WSS,
linii $wiattowodowej KO 1985 wtasnosci INEA,
linii $wiattowodowej OTK 86349 wiasnosci INEA,
kabla koncentrycznego P3.625(Commscope) wiasnosci UPC,
linii Swiattowodowej OKT 887247 wtasnosci SERVCOM,
linii $wiattowodowej do UAM wiasnosci SERVCOM,
linii $wiattowodowej OKT 86372 wiasnosci SATPOL,
linii $wiattowodowej OKT 87294 wiasnosci SATPOL

0O 00000 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0Oo

Szczegbtowy zakres rzeczowy projektu branzy telekomunikacyjnej obejmuje:

budowe odcinka kanalizacji kablowej 1 -otw. rurami HDPE 110/4,0 - 10,0 m,
budowe odcinka kanalizacji kablowej 4 -otw. rurami HDPE 110/6,3 — 26,0 m,
budowe odcinka kanalizacji kablowej 8 -otw. rurami HDPE 110/6,3 — 28,0 m,
budowe odcinka kanalizacji kablowej 9 -otw. rurami HDPE 110/4,0 — 51,0 m,
utozenie rury HDPE 50/4,6 w wykopanym rowie — 3,0 m,

budowe studni kablowej SKMP-3 — 1 szt.,

O 0 0 0 0 O
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o utozenie rury HDPE 50/4,6 w wykopanym rowie — 3,0 m,
budowe studni kablowej SKMP-3 - 1 szt.,

)

budowe studni kablowej SKMOP-3 — 1 szt.,

budowe gardta z kostki betonowej w studni kablowej SK-12 2 szt.,
budowa kanalizacji wtérnej rurami 1xHDPE 32/2,9 — 80,0 m,
budowa kanalizacji wtdérnej rurami 2xHDPE 32/2,9 — 82,0 m,
budowa kanalizacji wtérnej rurami 4xHDPE 32/2,9 — 82,0 m,
demontaz studni kablowej SK-12 — 2 szt.,

demontaz studni kablowej SK-24 — 1 szt.,

likwidacja ciggu kanalizacji kablowej 1-otw. — 8,0 m,
likwidacja ciggu kanalizacji kablowej 4-otw. ~ 21,0 m,
likwidacja ciggu kanalizacji kablowej 8-otw. — 25,0 m,
likwidacja ciggu kanalizacji kablowej 9-otw. - 57,0 m,
demontaz rury HDPE 50/4,6 — 4,5 m,

przebudowe kabli metalicznych:

- X2ZTKMXpw 5x4x0,5 —130,0,

- XzZTKMXpw 35x4x0,5 — 45,0 m,

0O 0 00O 0 00000 009

- XzZTKMXpw 50x4x0,5 — 85,0 m,
- XZTKMXpw 100x4x0,5 — 85,0 m,
- XZTKMXpw 100x4x0,8 — 85,0 m,
- XZTKMXpw 150x4x0,5 — 255,0 m,
- XzZTKMXpw 400x4x0,5 — 170,0 m,

o budowe wstawki kablowej kablem TKD 19x4x102+1x2x0,8 na linii symetrycznej KOD 86003
wiasnosci Orange na dtugosci — 166,0 m

o budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 24J na linii $wiattowodowej OKD 0005
wiasnosci Orange na dtugosci — 79,0 m,

o budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 24J na linii $wiattowodowej OKO 86016
wiasnosci Orange na diugosci — 79,0 m,

o budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKitsd 24J na linii $wiattowodowej OKZ 86246
wiasnoséci Orange na dtugosci — 79,0 m,

o budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 72J na linii $wiatlowodowej OKP 86177
wiasnosci Orange na dtugosci — 79,0 m,

o przelozenie istniejgcego kabla Z-XOTKisd 12J linii $wiattowodowej OKT 8385
wiasnosci TK Telekom na diugosci — 394,0 m,

o budowe wstawki kablowej kablem TKD 24x2x0,9 na linii symetrycznej TKD 538A
wiasnosci TK Telekom na diugosci — 80,0 m

o przelozenie istniejacego kabla Z-XOTKtsd 72J linii $wiattowodowej TRRRU IDS/34704/MS/2014
wiasnosci WSS na diugosci — 285,0 m,

o przelozenie istniejgcego kabla Z-XOTKtsd 144J linii $wiatlowodowej KO 1985
wiasnosci INEA na diugosci — 79,0 m,

o budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 24J na linii swiattowodowej OTK 86349
wilasnosci INEA na dlugosci — 48,0 m

o przelozenie kabla koncentrycznego P3.625 (Commscope) wiasnosci UPC na dtugosci — 37,0 m

o budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 48J na linii Swiattowodowej OKT 87247
wiasnos$ci SERVCOM na diugosci — 551,0 m ,

o budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 48J na linii $wiattowodowej do UAM
wiasnosci SERVCOM na dtugosci - 551,0 m,

o przelozenie istniejgcego kabla Z-XOTKtsd 24J linii Swiattowodowej OKT 87294
wiasnosci SATPOL na diugosci — 79,0 m,

o przelozenie istniejgcego kabla Z-XOTKtsd 24J linii $wiattowodowej OKT 86372
wiasnosci SATPOL na dtugosci — 79 ,0 m,

o demontaz wytgczonych odcinkéw linii Swiattowodowych — 703,0m ,

o demontaz wylgczonych odcinkéw kabli metalicznych — 1129,0 m

Dlugos¢ catkowita wykopu wynosi: 0,105 km.

Strona: 6 Stron:17

PUW TELEROM



Temat: "Przebudowa skrzyzowania ul. Ko$ciuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacja $wietlng i zmiang stalej organizacji
ruchu w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 260 w m. Gniezno. Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych.”

1.7. Projekty zwiazane

Projekt niniejszy jest powigzany z projektem budowlano-wykonawczym na ,Przebudowa skrzyzowania ul.
= Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjg $wietlng i zmiang statej organizacji ruchu w ciggu drogi
1 wojewddzkiej nr 260 w Gnieznie. Cze$¢ drogowa .

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) warunkéw technicznych Orange Polska Domena Hurt. Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze Poznan,

b) warunkdéw technicznych TK Telekom,

c) warunkéw technicznych i uzgodnienia PKP Utrzymanie,

d) warunkow technicznych i uzgodnienia WSS,

e) warunkéw technicznych UPC,

f) warunkéw technicznych Servcom,

g) warunkoéw technicznych Satpol,

h) zlecenia

i) danych ustalonych i zebranych przez Projektanta w terenie.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego projektu, opracowywanego w w odcinku przebudowy zadania ,,Przebudowa
skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjg $wietlng i zmiang statej organizacji ruchu w ciggu
drogi wojewédzkiej nr 260 w Gnieznie” - jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.

3.2. Stan istniejacy

Na odcinku przebudowy skrzyzowania ul. Koéciuszki i ul. Mieszka | w Gnieznie istnieje kanalizacja
kablowa 1, 4, 8 i 9 otworowa w ktérej ulozone sg kable metaliczne i linie $wiattowodowe OKD 00053, OKO
86016, OKZ 86243, OKP 8617 wiasnosci Orange, linia $wiattowodowa OKT 8685 wiasnosci TK Telekom, linia
symetryczna TKD 538A witasnos$ci PKP Utrzymanie, linia $wiattowodowa wiasno$ci WSS, linie Swiattowodowe
KO 1985 i OTK 86345 wtasnosci INEA, kabel koncentryczny wiasnosci UPC, linie Swiattowodowe OKT 87247
i do UAM wtasno$ci SERVCOM, linie $wiattowodowe OKT 86372 i OKT 87294 wiasnosci SATPOL. Schemat
istniejgcych kabli w odcinku przebudowy pokazano na rys. Nr 3. Istniejgce studnie kablowe Nr 10(SK-12), Nr
11(SK-24) i Nr 12(SK-12) po przebudowie uktadu drogowego znajdg sie pod jezdnig.

3.3. Stan projekiowany

3.3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac probne przekopy celem ustalenia
faktycznej lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych. Przebudowe kanalizacji nalezy skoordynowac z
przebudowg sieci metalicznej i linii Swiatfowodowych,

Na terenie przebudowywanego skrzyzowania nalezy przebudowa¢ istniejacg kanalizacje kablowg zgodnie z
przebiegiem trasowym - rys. 1 oraz ze schematem wyprostowanym - rys. 2. Kanalizacj¢ kablowg nalezy
wybudowaé z rur HDPE 110/4,0mm i HDPE 110/6,3mm zgodnie z ZN-96/TP S.A.-015. Pod chodnikami
kanalizacje kablowg nalezy wybudowaé rurami HDPE 110/4,0 mm na gtebokos$ci 0,8 m. Na przejsciu pod ulicg
kanalizacje kablowg wykonaé¢ rurami HDPE 110/6,3 mm ukfadane przekopem otwartym na giebokosci 1,1 m
metodg potébwkowg z zachowaniem ciagtosci ruchu. Rury kanalizacji kablowej nalezy zabezpieczyC
uszczelkami. Trasa projektowanej kanalizaciji kablowej pokazano na rys. 1 w kolorze czerwonym.

W studniach kablowych nalezy zamontowa¢ wewnetrzng pokrywe PIOCH z zamkiem ,ABLOY” zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 17/95 Prezesa TP S.A. z dnia 20.06.1995 r. Zestawienie projektowanej kanalizacji kablowej
zawiera tab. 2 zestawienie materiatéw podstawowych do budowy kanalizacji przedstawiono w tabeli 1.

W trakcie budowy kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ rure RHDPE 50/4,6 na odcinku od projektowanej
studni SKMOP-3 do istniejacej rury UPC(3,0 m).
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Temat: “Przebudowa skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacja $wietlng i zmiang stalej organizacji
ruchu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 260 w m. Gniezno. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych.”

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego, a takze z uwagi na brak szczegotowych
domiaréw w istniejgcym uzbrojeniu podziemnym wszelkie prace wykonywaé bez uzycia sprzetu
mechaniczneqo.

3.3.2. Budowa kanalizacji wtornej.

W wybudowanej kanalizacji pierwotnej (p.3.3.1.) utozy¢ kanalizacje wtérng na odcinku :

v" od st. nr 9 do st. nr 13 w otworze 5 - 4x RHDPEp 32/2,9mm (OKD 00053, OKO 86016),

v' od st. nr 9 do st. nr 13 w otworze 6 - 2x RHDPEp 32/2,9mm (OKZ 86246, OKP 86177),

v" od st. nr 10a do st. nr 13 w otworze 9 - 1x RHDPEp 32/2,9mm (OKT 8365 — TK Telekom),
zgodnie z rys. nr 2i Tab. nr 3.
Rury kanalizacji wtérnej powinny byé w kolorze czarnym z naniesionymi podiuznymi barwnymi paskami.
Kanalizacje wtérng uktadaé zgodnie z normg zaktadowg ZN-96/TP S.A.-013. Rury kanalizacji kablowej wtérnej
wygigé fagodnymi tukami i przymocowac do stupkéw wsporczych (nie w Swietle studni) uchwytami kablowymi
na poziomie zabezpieczajgcym je przed ewentualnym uszkodzeniem. W istniejgcych studniach kablowych nr
9, 13 i 10a za pomocyg ztgczek rurowych ZRs 32/32 potgczy¢ projekiowane rury kanalizacji wtornej z
istniejgcymi rurami kanalizacji wtorne;j.

Rurocigg poddaé 24 godzinnemu badaniu cis$nieniowemu szczelno$ci, a protokét zamiescic w

dokumentacji powykonawczej. Wszystkie préby i badania rurociggu muszg by¢ wykonywane w obecnosci
przedstawiciela firmy Orange pod rygorem niewazno$ci testu.

3.3.3. Przebudowa kabli metalicznych witasnos$ci Orange Polska

Projekt przewiduje uktadanie kabli wzdtuznie uszczelnionych typu XzTKMXpw o pojemnosciach pari o
$rednicy zyt zgodny z Tab. 4. Projektowane kable nalezy potgczy¢ ztgczami réwnolegtymi z istniejgcymi
kablami w studniach istniejgcych nr 9 i 13 zgodnie z rys. 4. Po wykonaniu wstawek i sprawdzeniu potgczen
nalezy wytgczyé kable ze zigcz réwnolegltych i zdemontowaé. Zestawienie materiatdw podstawowych do
budowy i montazu wstawek kablowych przedstawiono w Tab. 14
Schemat przebudowy kabli pokazano na rys. 4.

3.3.4. Przebudowa linii KOD 86003 wlasnos$ci Orange Polska

Trase projektowanej przebudowy linii pokazano na rys. nr 1 a schemat na rys. nr 5
Przebudowa linii w obrebie kolizji polegaé bedzie na wykonaniu w nowo projektowanej kanalizacji kablowej
pomiedzy istniejgcymi studniami kablowymi nr 9 i nr 13 wstawki kablowej na czynnej linii kablem TKD
19x4x1,2+1x2x0,8.
Projektowany kabel nalezy potgczy¢ ztgczami réwnolegtymi z istniejgcym kablem w studni istniejgcej nr 9 13
zgodnie z rys. 5. Po wykonaniu wstawki i sprawdzeniu potgczen nalezy wytgczy¢ kabel ze ztgcz rownolegtych
i zdemontowaé. Zestawienie materiatdow podstawowych do budowy i montazu wstawki kablowej
przedstawiono w Tab. 1.

3.3.5. Przebudowa linii $wiattowodowej OKD 00053 wtasnosci Orange Polska

Sposob przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 6.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na
czynnej linii $wiattowodowej pomiedzy istniejgcymi studniami kablowyminr 9inr13.
W tym celu nalezy:

% do projektowanej kanalizacji wtérnej ujetej w pkt. 3.3.2. wciggngé nowy odcinak kabla

Z-XOTKtsd 24J z wtéknami Coring SMF-28TM,

w istniejgcych studniach o nr 10 i 12 istniejagcy kabel $wiattowodowy przecigé a nastepnie

o,

6

wprowadzi¢ 25 m do studni nr 9 i 23 m do studni nr 13,

9,
0.0

w istniejgcych studniach nr 9 i 13 potgczyé istniejgce odcinki kabla s$wiattowodowego z
projektowanym kablem $wiattowodowym za pomocg projektowanych zigczy przelotowych,
przywracajac pierwotny uktad potgczen

% po przebudowie dtugo$¢ trasowa skrécita si¢ o 3,0 m a dugo$¢ optyczna wydtuzyta sie o 67,0.
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Temat: “Przebudowa skrzyzowania ul. Ko$ciuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacja $wietlng i zmiang stalej organizacji
ruchu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 260 w m. Gniezno. Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych.”

Ztgcza montowaé w ostonach zigczowych typu FOSC 400B4 w istniejgcych studniach kablowych nr 9 i
nr 13. W studniach kablowych zapasy kabla nawing¢ na projektowanych stelazach zapasu kabla typu SZ-
2.2. Po wigczenie wstawki kablowej wytgczony odcinek kabla nalezy zdemontowaé i przekazaé do
wiasciciela tj. Orange. Uktadanie i montaz linii $wiattowodowej wykonaé zgodnie z normami zaktadowymi
ZN-96/TP S.A-004 do 008. Zestawienie materiatbw podstawowych do budowy i montazu linii
Swiattowodowej przedstawiono w Tab. 1, 5i 6.

Przefgczenie kabla nalezy wykonywaé w godzinach nocnych od 24 do 6.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i przeprowadzeniu odbioru technicznego nalezy powiadomi¢
Grupe Techniczng Liniowg (Poznan, ul. Czarna Rola 21A, tel. 0504 261 220), ktéra dokona wiaczenia
wstawki.

3.3.6. Przebudowa linii $wiattowodowej OKO 86016 wiasnos$ci Orange

Sposoéb przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr7.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polegaé bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na czynnej
linii $wiattowodowej pomiedzy istniejgcymi studniami kablowyminr 9inr 13.
W tym celu nalezy:

®,

% do projektowanej kanalizacji wtérnej ujetej w pkt. 3.3.2. wciggng¢ nowy odcinak kabla
Z-XOTKtsd 24J z wiéknami Coring SMF-28TM,

% w istniejgcych studniach o nr 10 i 12 istniejgcy kabel Swiattowodowy przecigé a nastepnie

wprowadzi¢ 25 m do studni nr 9 i 23 m do studni nr 13,

)
*

w istniejgcych studniach nr 9 i 13 potgczyé istniejgce odcinki kabla Swiattowodowego z
projektowanym kablem $wiattowodowym za pomocg projektowanych ztgczy przelotowych,
przywracajgc pierwotny uktad potgczen

@,

% po przebudowie diugo$¢ trasowa skrocita sie o 3,0 m a diugo$¢ optyczna wydtuzyta si¢ o 67,0.

Ztgcza montowaé w ostonach ztgczowych typu FOSC 400B4 w istniejgcych studniach kablowych nr 9 i nr
13. W studniach kablowych zapasy kabla nawing¢ na stelazach zapasu kabla typu SZ-2.2 ujetych w
pkt.3.3.5. Po wigczenie wstawki kablowej wylaczony odcinek kabla nalezy zdemontowac i przekazac do
wtasciciela tj. Orange. Ukladanie i montaz linii $wiattowodowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami
zaktadowymi ZN-96/TP S.A.-004 do 008. Zestawienie materiatow podstawowych do budowy i montazu linii
Swiattowodowej przedstawiono w Tab. 1, 51 6.

Przelgczenie kabla nalezy wykonywaé w godzinach nocnych od 24 do 6.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i przeprowadzeniu odbioru technicznego nalezy powiadomic
Grupe Techniczng Liniowa (Poznain, ul. Czarna Rola 21A, tel. 0504 261 220), ktéra dokona wiaczenia
wstawki.

3.3.7. Przebudowa linii $wiattowodowej OKZ 86246 wiasnosci Orange

Sposobb przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 8.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polegaé bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na
czynnej linii $wiattowodowej pomiedzy istniejgcymi studniami kablowymi nr 9 i nr 13.
W tym celu nalezy:

< do projektowanej kanalizacji wtérnej ujetej w pkt. 3.3.2. wciggng¢ nowy odcinak kabla

Z-XOTKisd 24J z widknami Coring SMF-28TM,

% w istniejgcych studniach o nr 10 i 12 istniejacy kabel Swiattowodowy przecigé a nastepnie
wprowadzi¢ 25 m do studni nr 9 i23 m do studni nr 13,

% w istniejgcych studniach nr 9 i 13 potgczy¢ istniejagce odcinki kabla S$wiattowodowego z
projektowanym kablem $wiattowodowym za pomocg projektowanych zigczy przelotowych,
przywracajgc pierwotny uktad potgczen

% po przebudowie dtugo$¢ trasowa skrdcita sie o 3,0 m a dlugo$¢ optyczna wydtuzyta sie o 67,0.
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Temat: "Przebudowa skrzyzowania ul. KosSciuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacja $wietlng i zmiana stalej organizacji
ruchu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 260 w m. Gniezno. Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych.”

Ztgcza montowaé w ostonach ztgczowych typu FOSC 400B4 w istniejgcych studniach kablowych nr 9 i nr
13. W studniach kablowych zapasy kabla nawing¢ na projektowanych stelazach zapasu kabla typu SZ-2.2.
Po wtgczenie wstawki kablowej wytgczony odcinek kabla nalezy zdemontowac i przekazac¢ do wiasciciela tj.
Orange. Uktadanie i montaz linii Swiattowodowej nalezy wykonac¢ zgodnie z normami zaktadowymi ZN-96/TP
S.A.-004 do 008. Zestawienie materiatdw podstawowych do budowy i montazu linii $wiattowodowej
przedstawionow Tab. 1, 5i 6.

Przetgczenie kabla nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych od 24 do 6.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i przeprowadzeniu odbioru technicznego nalezy powiadomié
Grupe Techniczng Liniowg (Poznan, ul. Czarna Rola 21A, tel. 0504 261 220), ktéra dokona wiaczenia
wstawki.

3.3.8. Przebudowa linii Swiattowodowej OKP 86177 wlasnos$ci Orange

Sposob przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 9.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polegaé bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na
czynnej linii $wiattowodowej pomiedzy istniejgcymi studniami kablowymi nr 9 i nr 13.
W tym celu nalezy:
«» do projektowanej kanalizacji wtornej ujetej w pkt. 3.3.2. wciggngé nowy odcinak kabla

Z-XOTKtsd 72J z wibknami Coring SMF-28TM,
w istniejgcych studniach o nr 10 i 12 istniejgcy kabel $wiatlowodowy przecigé a nastepnie

7
>

wprowadzié 25 m do studni nr 9 i 23 m do studni nr 13,

% w istniejacych studniach nr 9 i 13 polgczy¢ istniejace odcinki kabla Swiattowodowego z
projektowanym kablem 3$wiattowodowym za pomocg projektowanych zigczy przelotowych,
przywracajac pierwotny uktad potaczen

% po przebudowie diugos¢ trasowa skrocita sie o 3,0 m a dtugos¢ optyczna wydtuzyta sig o 67,0.

Ziacza montowac w ostonach ztgczowych typu FOSC 400B4 w istniejgcych studniach kablowych nr 9 i nr
13. W studniach kablowych zapasy kabla nawing¢ na stelazach zapasu kabla typu SZ-2.2. ujetych w pkt.
3.2.7 Po wigczenie wstawki kablowej wytgczony odcinek kabla nalezy zdemontowaé i przekaza¢ do
wiasciciela tj. Orange. Ukiadanie i montaz linii $wiattowodowej nalezy wykonaé zgodnie z normami
zaktadowymi ZN-96/TP S.A.-004 do 008. Zestawienie materiatdbw podstawowych do budowy i montazu linii
Swiattowodowej przedstawiono w Tab. 1,516

Przetgczenie kabla nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych od 24 do 6.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i przeprowadzeniu odbioru technicznego nalezy powiadomié
Grupe Techniczng Liniowa (Poznan, ul. Czarna Rola 21A, tel. 0504 261 220), ktéra dokona wigczenia
wstawki.

3.3.9. Przebudowa linii $wiattowodowej OKT 86349 wlasnosci TK Telekom

Sposdb przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 10.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na:

< wypieciu kabla z istniejgcego ztgcza w studni nr 38b przy ul. Dworcowej,,

% wyciggnieciu wypietego kabla do studni nr 31 a nastepnie w projektowanej w pkt.3.3.2. i istniejgcej
kanalizacji wtornej ponownym zaciggnieciu do istniejgcego ztgcza w studni nr 38b, przywracajgc
pierwotny ukfad potgczen widkien,

Przetgczenie kabla nalezy wykonaé w godzinach nocnych 24.00 — 6.00 pod nadzorem pracownika TK
Telekom przy zachowaniu minimalnej przerwy w ruchu.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie TK Telekom, ul. Kijowska 10/12A, 03-743
Warszawa ( Kierownik Zespotu Utrzymania Sieci Region Zachodni, tel. 61 6337650).

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownika TK Telekom.

3.3.10. Przebudowa linii TKD witasnos$ci PKP Utrzymanie

Trase projektowanej przebudowy linii pokazano na rys. nr 1 a schemat na rys. nr 11.
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Temat: “Przebudowa skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacja $wietlng i zmiang stalej organizacji
ruchu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 260 w m. Gniezno. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych.”

Przebudowa linii Swiattowodowej w obrebie kolizji polegaé bedzie na wykonaniu w nowo projektowanej
kanalizacji kablowej pomiedzy istniejgcymi studniami kablowymi nr 31 i nr 35 wstawki kablowej na czynnej
linii kablem TKD 24x2x0,9.

Projektowany kabel nalezy potgczy¢ ztgczami réwnoleglymi z istniejgcym kablem w studni istniejgcej nr 311 35
zgodnie z rys. 11. Po wykonaniu wstawki i sprawdzeniu potgczen nalezy wyitgczy¢ kabel ze zigcz
réwnolegtych i zdemontowaé. Zestawienie materiatow podstawowych do budowy i montazu wstawki kablowej
przedstawiono w Tab. 1.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ PKP Utrzymanie. Specjalista ds. paszportyzacji i uzg.
dokumentacji. Region Utrzymania w Poznaniu tel. 61 633 13 14.

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem pracownika PKP Utrzymanie.

3.3.11. Przebudowa linii $wiatlowodowej wlasnosci WSS

Sposéb przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 12.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na:
% wypieciu kabla z istniejgcego ztgcza w studni pod WD przy ul. Wawrzynica
< wyciggnieciu wypietego kabla do studni nr Gniezno/CD1/G/009 a nastepnie w projektowanej w
pkt.3.3.1. i istniejgcej kanalizacji pierwotnej ponownym zaciggnieciu do istniejgcego ztgcza w studni
pod szafg WD przy ul. Wawrzynca, przywracajgc pierwotny ukfad potgczen widkien,

Przetgczenie kabla nalezy wykonywaé w godzinach nocnych od 24 do 6.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A.
ul. Wierzbowa 84, 62- 081 Wysogotowo

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem pracownika WSS S.A.

3.3.12. Przebudowa linii Swiattowodowej KO 1985 wlasnoséci INEA

Sposo6b przebudowy linii Swiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 13.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na:
% przeciggnieciu 5,0 m kabla z istniejgcego zapasu kabla w studni nr 9 do istniejgcej studni nr 10,
< przecieciu kabla w istniejgcej studni nr 10 i wycofaniu do studni istniejacej nr 9 i nr 13 a nastepnie
utozeniu w nowo wybudowanej kanalizacji kablowej,
% pofgczeniu konAcéw przecietego kabla w projektowanej studni Nr 10/SKMOP-3 za pomocg
projektowanego ztgcza przelotowego, przywracajac pierwotny uktad potgczen,

Ztacze montowaé w ostonie ztgczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni Nr 19/SKMP-3. W studni
kablowej zapas kabla nawing¢ na projektowanym stelazu zapasu kabla typu SZ-2.2.

Zestawienie materiatéw podstawowych do budowy i montazu linii $wiattowodowej przedstawiono w tab.1i 6.
Przetgczenie kabla nalezy wykonywaé w godzinach nocnych od 0.00 do 6.00. pod nadzorem pracownika.
INEA przy zachowaniu minimalnych przerw w ruchu.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem Centrum
Zarzadzania Siecia, tel. 622221190.

3.3.13. Przebudowa linii $wiattowodowej OKT 86349 wlasnosci INE

Sposéb przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 14.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na
czynnej linii $wiattowodowej pomiedzy projektowanymi  studniami kablowymi nr 10/SKMOP-3 i
nr 11/SKMP-3.
W tym celu nalezy:

.

% do wybudowanej kanalizacji kablowej wciggna¢ nowy odcinak kabla Z-XOTKisd 24J z wtéknami
Coring SMF-28TM,

% w istniejgcej studni Nr 12 przecigé istniejgcy kabel $wiattowodowy, po czym jego konce wycofac
do studni Nr 9 oraz Nr 13 a nastepnie wciggna¢ do nowo wybudowanej kanalizacji kablowej,

% projektowanej studni Nr 10/SKMOP-3 i Nr 11/SKMP-3 potgczy¢ istniejgce odcinki kabla

Swiattowodowego z projektowanym kablem $wiattowodowym za pomocg projektowanego ztgcza
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Temat: “Przebudowa skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka [ wraz z sygnalizacjg $wietlng i zmiang stalej organizacji
ruchu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 260 w m. Gniezno. Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych.”

P,

<% przelotowego, przywracajac pierwotny ukiad potgczen,
% po zigczeniu kabla wykona¢ pomiary koncowe reflektometryczne.

Ztgcza montowacé w ostonach ztgczowych typu FOSC 400B4 w projektowanych studniach kablowych nr

10/SKMOP-3 i nr 11/SKMP-3. W studni kablowej nr 10/SKMOP-3 zapasy kabla nawing¢ na stelazu zapasu

kabla typu SZ-2.2 ujetym w pkt.3.3.12. a w studni kablowej nr 11/SKMP-3 na projektowanym stelazu

zapasu kabla typu SZ-2.2. Po wigczenie wstawki kablowej wylgczony odcinek kabla nalezy zdemontowac.
Zestawienie materiatéw podstawowych do budowy i montazu linii Swiattowodowej przedstawiono w

Tab. 1,5i6.

Przetgczenie kabla nalezy wykonywaé w godzinach nocnych od 0.00 do 6.00. pod nadzorem pracownika.

INEA przy zachowaniu minimalnych przerw w ruchu.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem Centrum

Zarzadzania Siecia, tel. 622221190.

3.3.14. Przebudowa kabla koncentrycznego witasnosci UPC Polska

Sposbéb przebudowy kabla koncentrycznego pokazano na rys. nr2inr 15.

Przebudowa kabla koncentrycznego P3.625(Commscope) w obrebie kolizji nalezy wykona¢ w nastepujgcy
sposéb:

< rozigczy¢ kabel w szafie teletechnicznej ,Cab 1” a nastepnie wycofac do studni istniejgcej Nr 9,

% po wycofaniu kabla z istniejgcej kanalizacji potaczy¢€ istniejgcg rure z wybudowang rurg ujetg w

pk.3.3.1. =rys. nr2,

< wycofany kabel zaciggng¢ w nowej kanalizacji kablowej do szafy ,Cab 1", przywracajgc pierwotny

ukfad potgczen
< po wigczeniu kabla wykona¢ prace regulacyjne przez UPC Polska.

W trakcie przektadania kabla nalezy zachowaé minimalne promienie giecia kabla. Prace wykonywa¢ pod
nadzorem pracownika UPC Polska.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem UPC Polska
tel. 600488508

3.3.15. Przebudowa linii $wiattowodowej OKT 87247 wlasnosci SERVCOM

Sposob przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 16.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na
czynnej linii $wiattowodowe]j pomiedzy istniejgcg szafg kablowg przy ul. Lecha 12 a projektowang studnig
kablowg Nr 20/SKMP-3.
W tym celu nalezy:

% do istniejgcej i projektowanej kanalizacji kablowej na odcinku od mufy kablowej zlokalizowanej w

szafie kablowej przy ul. Lecha 12 do projektowanej studni kablowej Nr 19/SKMP-3 wciggng¢ nowy
kabel Z-XOTKtsd 48J z widknami Coring SMF-28TM,

% w istniejgcej studni Nr 20 istniejacy kabel przecigé a nastepnie wprowadzi¢ do projektowane;j
studni Nr 19/SKMP-3,

projektowany odcinek kabla wtgczy¢ do istniejgcej linii w istniejgcej mufie zlokalizowanej w szafie

0,
0.0

przy ul. Lecha 12 oraz w projektowanej mufie zinstalowanej w studni Nr 19/SKMP-3, przywracajgc
pierwotny uktad potgczen .

Zlgcze montowaé w ostonie ztgczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni kablowej SKMP-3 oraz w
istniejgcej w szafie kablowej. W studni kablowej zapasy kabla nawing¢ na stelazu zapasu kabla typu
S7-2.2. Po wigczeniu wstawki kablowej wytgczony odcinek kabla nalezy zdemontowac. Przefgczenie kabla
nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych od 0.00 do 6.00. pod nadzorem pracownika SERVCOM przy
zachowaniu minimalnej przerwy w ruchu. Zestawienie materiatéw podstawowych do budowy i montazu linii
Swiattowodowej przedstawiono w Tab. 1, 5i 6.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem Servcom
Sp. z 0.0. 62-240 Trzemeszno, ul. Foluska 6, tel. 62 6699000.
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3.3.16. Przebudowa linii $wiatltowodowej do UAM wlasnosci SERVCOM

Sposo6b przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 17.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polegaé bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na
czynnej linii $wiattowodowej pomiedzy istniejgcg szafg kablowg przy ul. Lecha 12 a projektowang studnig
kablowg Nr 20/SKMP-3.
W tym celu nalezy:

% do istniejgcej i projektowanej kanalizacji kablowej na odcinku od mufy kablowej zlokalizowanej w

szafie kablowej przy ul. Lecha 12 do projektowanej studni kablowej Nr 19/SKMP-3 wciggng¢ nowy
kabel Z-XOTKtsd 48J z widknami Coring SMF-28TM,

% w istniejgcej studni Nr 20 istniejgcy kabel przecigé a nastepnie wprowadzi¢ do projektowanej
studni Nr 19/SKMP-3,

e projektowany odcinek kabla wigczy¢ do istniejgcej linii w istniejgcej mufie zlokalizowanej w szafie
przy ul. Lecha 12 oraz w projektowanej mufie zainstalowanej w studni Nr 19/SKMP-3,
przywracajgc pierwotny ukfad potgczen

Ztacze montowac w ostonie ztgczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni kablowej Nr 20/SKMP-3
oraz w istniejgcej w szafie kablowej. W studni kablowej zapasy kabla nawing¢ na stelazu zapasu kabla typu
SZ-2.2. ujetym w pkt. 3.3.15. Po wigczeniu wstawki kablowej wytgczony odcinek kabla nalezy zdemontowac.
Przetgczenie kabla nalezy wykonywaé¢ w godzinach nocnych od 0.00 do 6.00. pod nadzorem pracownika
SERVCOM przy zachowaniu minimalnej przerwy w ruchu.

Zestawienie materiatéw podstawowych do budowy i montazu linii Swiattowodowej przedstawiono w
Tab.1,5i6.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem Servcom
Sp. z 0.0. 62-240 Trzemeszno, ul. Foluska 6, tel. 62 6699000.

3.3.17. Przebudowa linii $wiattowodowej OKT 87247 wlasnosci SATPOL

Sposoéb przebudowy linii Swiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 18.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na:
% przeciggnieciu z istniejgcego zapasu kabla w studni nr 1 przy ul. Lecha 10 7,0 m kabla do studni nr 14
i 13,0 m kabla do studni nr 18,
% przecieciu kabla w istniejgcej studni nr 18 i wycofaniu kabla do projektowanej studni nr 17/SKMP-3 i
istniejgcej studni nr 14/9 a nastepnie przetozeniu do nowego odcinka kanalizacji,
% potgczeniu przecietego kabla w projektowanej studni Nr 17/SKMP-3 za pomocg projektowanego
ztgcza przelotowego przywracajgc pierwotny ukiad potgczen.
Przetgczenie kabla nalezy wykonywaé w godzinach nocnych od 24 do 6 pod nadzorem pracownika Satpol
przy zachowaniu minimalnej przerwy w ruchu.
Ztgcze montowaé w ostonie ztgczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni Nr 17/SKMP-3. W studni
kablowej zapas kabla nawing¢ na projektowanym stelazu zapasu kabla typu SZ-2.2.
Zestawienie materiatéw podstawowych do budowy i montazu linii Swiattowodowej przedstawiono w tab.1 i 6.
Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomié SATPOL, ul. Roosevelta 53, 62-
200 Gniezno, tel. 614284347

3.3.18. Przebudowa linii Swiattowodowej OKT 86372 wlasnosci SATPOL

Sposéb przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 19.
Przebudowa linii $wiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na:
% przeciggnieciu z istniejgcego zapasu kabla w studni nr 1 przy ul. Mieszka | 7,0 m kabla do studni nr 8 i
13,0 m kabla do studni nr 12,
% przecieciu kabla w istniejgcej studni nr 12 i wycofaniu do projektowanej studni nr 11/SKMP-3 i
istniejgcej studni nr 8/9 a nastepnie przetozeniu do nowego odcinka kanalizacji,
% polgczeniu przecietego kabla w projektowanej studni Nr 11/SKMP-3 za pomocg projektowanego
ztgcza przelotowego przywracajgc pierwotny uktad potgczen.
Przetgczenie kabla nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych od 24.00 do 6.00 pod nadzorem pracownika
Satpol przy zachowaniu minimalnej przerwy w ruchu.
Ztgcze montowac w ostonie zigczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni Nr 11/SKMP-3. W studni
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kablowej zapas kabla nawing¢ na projektowanym stelazu zapasu kabla typu SZ-2.2. ujetym w pkt. 3.3.17.
Zestawienie materiatow podstawowych do budowy i montazu linii $wiattowodowej przedstawiono w tab.1 i 6.

Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ SATPOL, ul. Roosevelta 53, 62-
200 Gniezno, tel. 614284347

3.3.19. Znakowanie

W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowane kable
optotelekomunikacyjne umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne zawierajgce tabliczki oznaczeniowe, ktore
powinny umozliwiac:

e rozrdznienie rodzaju linii,

o identyfikacje paszportyzacyjng (numer paszportyzacyjny),

e identyfikacje uzytkownika.

tabliczka oznaczeniowa

O 20

Orange Poznan ELTEL

OKD 00053

AN
\ N\,

N

przywieszka

Zalecane wymiary:

= przywieszka 85 x 110 mm,

= tabliczka oznaczeniowa 45 x 70 mm,

= otwory do umocowania — Srednica 5 mm.
Nadruk na tabliczce oznaczeniowej — wysokos¢ liter:

= cecha paszportyzacyjna co najmniej 10 mm

= cechy uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm.

Oprawa przywieszki moze by¢ wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubosci ok. 1 mm,
zamknietej szczelnie metodg zgrzewania po wiozeniu tabliczki oznaczeniowej. Wigzadta mocujgce mogg
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do Srednicy otworéw oraz $rednicy
kabli lub rur, ktére beda oznaczane.

Przywieszki identyfikacyjne powinny spetniaé wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.

ZN - 96TP S.A. — 022 — , Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.
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3.3.20. Pomiary

Po zmontowaniu optotelekomunikacyjnej linii kablowej nalezy wykona¢ pomiar koncowe
przy dhugosci fali 1300nm i 1550nm za pomocg reflektometru o duzej rozdzielczosci

3.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg konieczno$ci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow, rowniez w przyszlosci nie bedzie
wymagala zmian w istnigjgcym planie zagospodarowania.

Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z
zachowaniem poprzednich jego funkcji. Projektowane budowle wykonywane sa z materialow budowlanych,
jak: cement, tworzyw (np. PCW), metali ( stal), itp.

Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie przekroczy od 0,5 m do 5,0 m w zaleznosci od
istniejgcych warunkow w danym miejscu.

3.5. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne

Projektowana kanalizacja kablowa nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby. Rury kanalizacji kablowej ukladane bgda bez koniecznosci wycinania drzew, z
zachowaniem obowigzujgcych odleglosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen. Dla projektowanej kanalizacji kablowej nie przewiduje si¢ strefy ochronne;.

3.6. Uwagi dla wykonawcy

e  Wykonawca musi posiada¢ certyfikat jakosci z serii ISO 9001 w zakresie budowy 1 utrzymania sieci 1
linii telekomunikacyjnych oraz udokumentowane doswiadczenie z wykonywanych prac o podobnym
zakresie rzeczowym,

e  Roboty zwigzane z wykonywaniem przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych powinna wykonywac
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie
instalacji 1 urzgdzen liniowych,

e  Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencja infrastruktury Orange Polska. nalezy zglosi¢ w
formie pisemnej na adres:

Orange Polska. Dostarczanie i Serwis Uslug. Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawin. Wydzial
Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan, ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari , przynajmniej na 30 dni
przed planowanym rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia nadzoru technicznego shuzb Orange
Zgloszenie powinno zawierac:

- informacje o wykonawcy robot,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

- harmonogram prac,

e  Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg linii telekom. nalezy uzgodni¢ harmonogram prac z
wlascicielem Orange, TK Telekom, PKP Utrzymanie, UPC, SERVCOM i Satpol. Poniewaz przebudowa
kabli swiatlowodowych wymaga przerwania ciaglosci wszystkich wldkien prace nalezy wykonywa¢ w
jak najkrotszym czasie najlepiej w porze nocnej. Pamigta¢ nalezy o wezes$niejszym zleceniu prac
zwigzanych z przelgczeniem torow/linii do operatora oraz skoordynowania dzialan ze sluzbami
cksploatacyjnymi operatora sieci,

e  Projektowane trasy urzgdzen telekomunikacyjnych wytyczy¢ w oparciu o planszg zbiorcza urzadzen,

e Wykonywac przekopy kontrolne celem zlokalizowania urzadzef podziemnych,

e Ze wzgledu na to, ze prace beda wykonywane na czynnych kablach swiatlowodowych Orange zastrzega
sobie wykonywanie spawow 1 pomiarow przez wlasne sluzby,

e  Dokona¢ komisyjnego odbioru technicznego wykonanych robét od wykonawcy oraz zgloszenie do
wlasciwego organu administracyjnego,

e  Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona rowniez w formie elektroniczne;j,
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e  Nieczynne uzbrojenie telekomunikacyjne na terenach kolizyjnych nalezy usuna¢ z map geodezyjnych,

e W dokumentacji powykonawczej powinny znalez¢ si¢ wspolrzedne geograficzne charakterystycznych
punktoéw dla tras linii telekomunikacyjnych takich jak: miejsce zalamania trasy kabla ziemnego, miejsca
Iaczenie rurociggdw ziemnych, miejsca posadowienia zlgczy na kablach ziemnych, migjsca posadowienia
zasobnikow podziemnych, koncow rur obiektowych,

e Dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej(w tym wymaganej prawem budowlanym dokumentacji
geodezyjnej) nalezy przekazac¢ do komérek paszportyzacji sieci.

3.7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.7.1. Dane podstawowe
3.7.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

.Przebudowa skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjg Swietlng i zmiang statej organizaciji
ruchu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 260 w Gnieznie. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych”.

3.7.1.2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich

ul. Wilczak 1, 61-623 Poznan.
3.7.1.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje

Wilhelm Romanczukiewicz, ul. Wt. Odonica, 62-200 Gniezno

3.7.2. Czes$¢ opisowa
3.7.2.1. Zakres robét dla projektu drogowego
Rozbiérka istniejgcej kanalizacji kablowej, budowa kanalizacji kablowej

3.6.2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze budowy nawierzchni znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia:
- sie¢ wodociggowa,

- siec¢ elekiryczna (oSwietleniowa i zasilajgca),

-  sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- telekomunikacyjna sie¢ dostepowa.

3.7.2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Istniejgce sieci infrastruktury technicznej w szczegéinosci sie¢ elektryczna, sieci gazowej |
wodociggowey..

3.7.2.4 \Wskazanie dotyczgce przewidywanych =zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- zagrozenie spowodowania awarii sieci elekirycznej, gazowej lub wodociggowej przy
wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod nawierzchniami ulic,

- praca ciezkiego sprzetu zageszczajgcego w czasie wbudowywania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i osadzania studni kablowych.
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3.7.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

- informacje o konieczno$ci prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu istniejgcych czynnych sieci
infrastruktury technicznej sposobem recznym,
- konieczno$¢ wykonania prébnych przekopow.

3.7.2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6inego zabezpieczenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prawidfowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow,
- prowadzenie robo6t w okresie bezdeszczowym.

3.8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi normami, a w szczegolnosci z:

- BN-89/8984-17/03 — ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania”

BN-85/8984-01 - ,Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Studnie kablowe.”

ZN-03/TPS.A.-005 - ,Kable optotelekomunikacyjne liniowe. WWymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A.-006 - ,Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane Swiattowodéw
jednodomowych. WWymagania i badania”.

- wilasciwymi normami branzowymi ZN 98, przepisami bhp i przepisami porzgdkowymi przy pracach w
obrebie drog publicznych.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny byé uzgodnione z Inwestorem oraz z
biurem projektowym: i naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach.

Wszelkie prace w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

KONIEC
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Zestawienie dlugosci kanalizacji wtornej

Tab. 3

L.p Odcinek Diugosé | Diugos¢ na| lio$é rur llo$¢€ rur Uwagi
rurociagu| falowanie i w RHDPEp
wylozenie | rurociag 32/2,9
Od Do [m] [m] szt. [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 st. kabl.nr 9 st.kabl. nr 13 79,0 3,0 2 164,0 OKD 00053- Orange
2 st. kabl.nr 9 st.kabl. nr 13 79,0 3,0 2 164,0 OKO 86016 - Orange
3 st. kabl.nr 9 st.kabl. nr 13 79,0 3,0 1 82,0 OKZ 86246 - Orange
4 st. kabl.nr 1 st.kabl. nr 4 79,0 3,0 1 82,0 OKP 86177 - Orange
5 | st kabl.nr2a | stkabl. nr4 77,0 3,0 1 81,0 ST 6 T
Telekom
Razem| 393,0 15,0 573,0
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Zestawienie projektowanych zlgczy dla kabli swiattowodowych

Tab. 6
L.p.[Nr studni/ zasobnika| Nr rysunku | Nr zigcza Typ mufy Nr Linii Operator
/obiektu
1 2 3 4 5 6 7
1 st. kabl. Nr 9 Rys. 6 ZP23b Raychem FOSC 400B | OKD 00053
2 st. kabl. Nr 13 Rys. 6 ZP23a Raychem FOSC 400B | OKD 00053
3 st. kabl.Nr 9 Rys. 7 ZP/02 Raychem FOSC 400B | OKO86016
4 st. kabl. Nr 13 Rys. 7 ZP/03 Raychem FOSC 400B | OKO86016
Orange
5 st. kabl.9 Rys. 8 ZP/02 Raychem FOSC 400B | OKZ 86246
6 st. kabl.13 Rys. 8 ZP/03 Raychem FOSC 400B | OKZ 86246
7 st. kabl.9 Rys. 9 ZP/01 Raychem FOSC 400B | OKP 86177
8 st. kabl.13 Rys. 9 ZP/02 Raychem FOSC 400B | OKP 86177
9 |st. kabl. Nr 10/SKMOP-3} Rys. 13 ZP Raychem FOSC 400B KO 1985
10 |st. kabl. Nr 10/SKMOP-3}] Rys. 14 ZP1 Raychem FOSC 400B KO 1985 INEA
11 | st. kabl. Nr 11/SKMP-3 Rys. 14 ZP2 Raychem FOSC 400B KO 1985
12 | st. kabl. Nr 11/SKMP-3 Rys. 16 ZP1a Raychem FOSC 400B | OKT 87247
Servcom
13 { st. kabl. Nr 11/SKMP-3 Rys. 17 ZP1a Raychem FOSC 400B UAM
14 | st. kabl. Nr 16/SKMP-3 Rys. 16 ZP1a Raychem FOSC 400B | OKT 87294
Satpol
15 | st. kabl. Nr 10/SKMP-3 Rys. 17 ZP1a Raychem FOSC 400B | OKT 86372




5. ZALACZNIKI



Zalacznik nr 1
Oswiadczenie

Informuje, ze zgodnie z art. 30 pkt 1 ppkt 1 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) budowa kanalizacji kablowej

wymaga zgtoszenia zamiaru budowy wtasciwemu organowi.

Prace budowlane mozna rozpoczg¢ na podstawie pozytywnych uzgodnien — opinia

ZUDP oraz prawa do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane.

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

o$wiadczam, ze projekt pt.

” Przebudowa skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacja
Swieting i zmiang statej organizacji ruchu w ciggu drogi wojewédzkiej nr 260 w

m. Gniezno. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant............



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02401/02/U
zdnia 48 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma
Romanczukiewicza z dnia 07.08.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadajg¢ Panu mgr inz. Wilhelmowi Romanczukiewiczowi
urodzonemu 02.01.1942 r. w Gorzykowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przyshuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigeia stuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa).

ryk Beberok
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INZYNIEROW

==\ i BUDOWNICTWA

Poznan, 20 141222 ......

ZASWIADCZENIE

Wilhelm Jan Romanczukiewicz
Pan/Pani ..o e

ul. Odonica 20
MiejsSCe zamieSzZKania ...
62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wiekopoiskiej Okregowej lzby Inzynierow

. . ) WKP/IE/0437/04
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... . e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
. - o 3 : . -01-01
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015010 .......

) 2015-06-30
A0 QNI e,

oy, PRZEWOPBNICZACY
Nwhgop-g!&:(@j Crregowej lzby
Inzyrierdw Budownictwa

inz. Wiodzisniers Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel /ffax 61 854 2014, 51 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.p!

Regulac]

Ny Q24018

zafi/Z
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Orange Polska
Domena Hurt Jerzy Nadoliriski
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

La

Z or

,"{7(/‘/‘ 112
WUprawni

uklewicz
inikacji

liniowych

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan OBIEKTOW BUDOWNICTWA LADOWEGO
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan ul. Ogrodowa 18
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 62-200 Gniezno

WWW.orange.com

Poznan, 15 wrzesnia 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-090/14/BJ
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych w zwiazku projektem przebudowy
skrzyzowania ulic Kogciuszki | Mieszka | w ciggu drogi wojewddzkiej nr 260 w Gnieznie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca infrastruktura teletechniczna
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowaé projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

I~

o)

Wykonaé przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej znajdujgce] sie w migjscach projektowanegj
nawierzchni bitumicznej] w ciggu ul. Kosciuszki. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2008r.;

Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w {gcznosci -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji;

W miejscach projektowanych jezdni istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Diugosé rur powinna by¢ co najmniej 0,6 m dluzsza od krawedzi
projektowanych jezdni. Korice rur nalezy uszczelnic;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wtasnoscig gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sieC zostanie zaprojekiowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesylu przez osobg trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Poliska S.A., uzgodnic z
wiadcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Telekomunikaciu Polska Spétka Akevina 2 sisdzica | adresem w Warszawis (00-105) pry ulicy Twarde] 18. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy die m.st Warszawy
X ‘Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010631; REGON 012100784, NIP 525-02-50-985 z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 053 21

2, 3 /1




1.

12.

13.

14,

10.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce; infrastruktun y
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do Projekiowane;
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odoywac sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Paoznan, ul. Glogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania -w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlinienie ilosci | rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685
Poznan (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane techniczne potrzebne
do opracowania projektu dotyczacego kanalizacii i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe prowadzi Bogumit Jagiellicz tel.
81 866 65 51). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Crange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy Kabli bedacych ich wtasnodcia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy doigczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowsg, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecid wytacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé COrange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartformigja 2 02 — 633 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 28 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekemunikacyjnych;
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16.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne.

Inwestor zobowiazany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pdéZnigj niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczecia prac wskazujgc dzien, godzine i migjsce, w ktérym stawié sie ma nadzorujgcy ze strony Orange
Polska S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Obsiuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowskai9

80-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSL.OPTOprace_planoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robot

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

® uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierow,
s harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektcwania.

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Crange Folska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgeych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W przypadku
nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie
prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania
nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A |
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pisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange
jednostronnege podpisania Protokofu Nadzoru. Przedstawiciela Orange

Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.;

Inwestora. W przypadku odmowy pod
Polska S.A. zastrzega sobie prawo

Inwestora. Protokdt Nadzoru
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowg infrastrukiury Orange Polska S.A. nalezy zgiosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem;
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

READWnik
Tizia Ewidencii | Zarzgtizania
Danymi o infrastrukiurze Poznan

Aacj

Jdnia 18.12.2002 1.
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Warszawa, dnia17/12/2014

Roman Wolniak
Biuro Inwestycji
e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl

tel.. + 48 61 63 37 558

Nr ref.:

Przedsigbiorstwo Ustugowo-
Wykonawcze TELEROM

ul. WL Odonica 20

62-200 Gniezno

LBPSj-508-0729/14

Dotyczy: Uzgodnienie Projektu usunigcia kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z

projektem przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki i Mieszka | w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 260 w Gnieznie

TK Telekom spotka z 0.0. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2014r.
informuje, ze warunkiem uzgodnienia Panstwa projektu jest uwzglednienie w dokumentacji projektowej
oraz spetnienie w trakcie realizacji inwestycji i po je| zakonczeniu ponizszych uwag:

1.

10.

Na obszarze planowanej inwestycji przebiega infrastruktura TK Telekom- kabel swiattowodowy w
kanalizacji Orange S.A..

Wystepuje kolizja przebudowywanej infrastruktury ( kanalizacji kablowej Orange S.A.) z
infrastruktura telekomunikacyjng TK Telekom.

Wszystkie naruszenia, likwidacje lub koniecznos¢ zmian stanu dotychczasowego infrastruktury
TK Telekom, wymagajg uzgodnienia z TK Telekom.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kentrolnymi, w bezposrednim sgsiedztwie z
infrastrukturg TK Telekom nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
pod nadzorem i $cisle wg wskazowek pracownika spétki TK Telekom. Powyzsze nalezy rowniez
zastosowad przy likwidacji, demontazu istniejace] infrastruktury oraz niwelety terenu. W
przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastrukiury TK
Telekom z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

Prace nalezy zaplanowac i zorganizowac w taki sposdb , aby nie wystapity przerwy w pracy
urzgdzen telekomunikacyjnych i wykonywac zgodnie z chowigzujgcymi przepisami i normami
techniczno — budowlanymi, a kolidujaca infrastrukture TK Telekom nalezy przetozy¢ poza obszar
kolizyjny. wykonujac te prace przed rozpoczeciem prac zwigzanych z planowana inwestycja.
Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury TK Telekom
jak i po ich zakonczeniu dokonac kontrolnych pomiarow kabla.

W przypadku odkrycia infrastruktury TK Telekom podczas prac ziemnych nalezy ja zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub ewentualng kradzieza.

Przedmiotowa inwestycja nie moze by¢ powodem braku dostepu do infrastruktury TK Telekom,
celem realizacji ustug, rozbudowy i ewentualnych napraw oraz zmiany warunkéw handlowych.
Przebudowe infrastruktury TK Telekom nalezy wykonac, tak aby byt zachowany stan istniejacy co
do parametrow transmisyjnych. pojemnosciowych. zapasow kabli itp. sprzed rozpoczecia prac, a
w przypadku braku mozliwosci wykonania prac bez przerw w dziataniu urzadzen, istniejacy kabel
swiattowodowy w miejscu kolizyjnym nalezy przebudowywac pomiedzy istniejacymi ztaczami.
Rozpoczecie prac zwiazanych z przebudowa infrastruktury TK Telekom nalezy poprzedzic
uzyskaniem zgody Wiasciciela i prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Zasypywania kabla dokonywac w obecnosci przedstawiciela TK Telekom
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11.

12.

13.

14.

15.
18.

17.

18.

Wszelkie koszty powstale przy przebudowie infrastruktury TK Telekom zwigzane z pracami
przedstawionymi w projekcie obcigzg Inwestora.

Prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TK Telekom spétka z 0.0. powinny zostac zlecone
TK Telekom lub firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych , ktdra posiada
udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym (nie
dotyczy spawania widkien, montazu zigczy | pomiaréw powykonawczych na kablach OTK, ktore
nalezy zleci¢ odpiatnie TK Telekom). Po zakonczeniu robdt nalezy wystgpi¢ o powotanie komisji
odbioru przebudowanej infrastruktury TK Telekom. Zgtoszenia nalezy dokona¢ co najmniej 14 dni
( data wptywu w TK) przed planowanym odbiorem.

W zwigzku ze zmiang trasy przebiegu infrastruktury TK Telekom nalezy zagwarantowac
catodobowy dostepu do infrastruktury TK Telekom celem realizacji ustug | ewentualnych napraw,
a co za tym idzie niczym nieograniczony wstep pracownikéw TK Telekom na teren nieruchomosci
dla wykonywania tych czynno$ci. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia infrastruktury TK Telekom na gruntach osob trzecich beda
obcigzaly zmieniajgcego stan istniejacy. Po zakonczeniu prac ( nie pozniej niz w dniu odbioru
robot) nalezy przekazac TK Telekom dokumentacje powykonawczg z zaktualizowanym
naniesieniem geodezyjnym urzadzen technicznych - dotyczy to obszaru objetego przebudowa.
O nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy wystapic pisemnie
do TK Telekom, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa (Kierownik Zespotu Utrzymania Sieci-
Region Zachodni, tel. 81 6337650) nie pdzniej niz 30 dni przed ich rozpoczeciem.

Udziat przedstawicieli Spétki TK Telekom w komisjach, nadzorach itp. jest odptatny.

TK Telekom wyraza zgode na usuniecie kolizji infrastruktury, o ktorej mowa w niniejszym
dokumencie i ktorej usuniecie lezy wylacznie w interesie Inwestora oraz na ingerencje w
infrastrukture telekomunikacyjna bedacg wiasnoscig TK Telekom, jedynie pod warunkiem
akceptacji przez Inwestora tresci ,,Oswiadczenia® zamieszczonego ponizej.

Podpisane Oéwiadczenie nalezy odesta¢ do TK Telekom, ul. Reknicka 4, 61-065 Poznan nie
pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem prac.

Niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni po wykonaniu przez Inwestora prac, o
ktérych mowa w niniejszym dokumencie, zostanie sporzadzony protokét zakornczenia prac i
przekazania przebudowangj infrastrukiury na rzecz TK Telekom..

Wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz klientow TK Telekom wynikie
w zwigzku z pracami przedstawionymi w projekcie lub ktére mogg powstac w przyszitosci wskutek
przeprowadzonych robdt obcigza finansowo naruszajgcego stan istniejgey.

Projekt nalezy réwniez uzgodni¢ z PKP Utrzymanie Spétka z 0.0, ul. w Warszawie ze wzgledu
na fakt, ze na obszarze planowane] inwestycji moze wystepowac infrastruktura nalezgca do tej
spotki. Wiasciwe adresy korespondencyjne znajduja sie na stronie http://telkol.eu/uzgodnienia-
dokumentacji-technicznej-i-wywiadow-branzowych

. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem |
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Oswiadczenie

Niniejszym dziatajac w imieniu .......oooovveri e

Z SIBAZIDG W oo
ZarejeSITOWANYIM W KIS N .. cen cs s e v soeip 53 5 wia06 S0m 955 105 4304535 su N0 00 B 68 408 & 543 sis0TFS4
NIP ... ... ......,REGON ... , wysokasc kapitatu

zaktadowego w catosci wptaconego: . e .zt ("Inwestor”),

oswiadczamy, ze akceptujemy tresc warunkow tecnmcznych LBPSJ 508-0729/14 z dnia 17.12.2014r.
oraz potwierdzamy iz przetozona/ przebudowana infrastruktura stanowi element calgj sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez TK Telekom jako przetozony/ przebudowany srodek trwaly i
zastepuje w majatku TK Telekom element sieci telekomunikacyjnej, ktory byt kolizyjny.

W imieniU I N TZ8CZ. e e

(pieczet, Imig, Nazwisko osoby podpisujace))
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K. TELEKOM
51;(>Lmr‘zh$%_rszawska
UZGODNIONO

SE7TIWAG/Z UWAGAM dnia /.7 12. 28¢5
Uwagi zawarle w pismie LBPS,: —SOF-032 9/1¢

Uzgodnienie wazne do dnia .4 1o 6, £ 41 (4

Uzqadniaiacy ... .

1. Do wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ kanalizacje wtdrng z rur 1xRHDPE 32/2.8 mm
2. Z islniejacego ztacza w studni nr 38b nalezy wypigc kabel i wyciagnac go do studni nr 31 nastepnie do
wybudowanej i istniejace] kanalizacji wtornej zaciagnac go ponownie do istniejacego ziacza w studni nr 38b.

przywracajgc pierwotny uklad potaczen widkien.

3. Po wiaczeniu kabla do istniejaceqo ztacza nalezy wykonaé pomiary koricowe transmisyjne i reflektometryczne.
4. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o'tym fakcie powiadomié z 14 dniowym wyprzedzebiemn TK TELEKOM.

yr

Projektowal :mer inz. W. Romanczukiewicz ] 12.14 146*’ [ l

Kreslit: /

WR

Skala:

Schemat przebudowy linii optotelekomunikacyjnej
OKT 8385 wlasno$ci TK TELEKOM w Gnieznie

PUW TELEROM

Rys. 10

Arkusz: |

l Arkuszy: |

2 f§/§’




mar inz. VVHN

Uprawnienia

Poznan, dnia 16-12-2014

B Andrzej Mikuta
| Specjalista ds. paszportyzacji iuzg. dokumentagji
Region Utrzymania w Poznaniu
M:+48 697 045 847
T:+48 61633 13 14
e-mail: andrzej.mikula@telkol.eu

Przedsigbiorstwo Ustugowo Wykonawcze TELEROM
Wilhelm Romanczukiewicz
ul. Wiadystawa Odonica 20
62-200 Gniezno
Nr ref.: UTD7-504-041/2014

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku projektem przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki i ul. Mieszka | w ciggu
drogi wojewoédzkiej nr 260 w Gnieznie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2014 r., w sprawie w/w , PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.
uzgadnia przedtozony projekt techniczny przebudowy naszego kabla TKD 24x2x0,9
Jednoczesnie podajemy nastepujgce warunki dot. wykonawstwa robét:

1. Nalezy wykona¢ obejscie /wstawke/ kabla w nowo projektowane] kanalizacji kabla
TKD 24x2x0,9. Ztacza wykona¢ w studni nr 31 oraz nr 35.. Roboty ziemne w
miejscach zblizer do kabli miedzianych TKD i TKM na odlegtos¢ mnigjszg niz 1,0 m,
nalezy wykonywac wytacznie sposobem recznym, z zachowaniem ostroznosci.

O nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
wystgpi¢ pisemnie do PKP Utrzymanie, ul. Taczaka 10, 61-818 Poznan, e-mail:
Wiestaw.Maszner@telkol.eu), nie pézniej niz 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Pracownicy spotki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru prac okreslg i wytyczg na
gruncie przebieg tras kolejowych kabli telekomunikacyjnych TKD, w przypadku
stwierdzenia, ze jest on inny, niz naniesiony na mapach geodezyjnych w
dokumentacji projektowe;.

3. Podczas prowadzenia robdt ziemnych, po odkryciu kabli TKD lub TKM, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub kradzieza.
Za wszelkie ewentualne straty spotki PKP Utrzymanie Sp. z o0.0. wynikte z powodu
awarii kabli (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robdt bez nadzoru ze
strony spotki PKP  Utrzymanie Iub niezgodne 2z zaleceniami pracownika
nadzorujgcego roboty ziemne w miejscach kolizyjnych, obcigzony finansowo bedzie
wykonawca robot.

4. Udziat w komisjach, nadzorach iip. jest odptatny.

5. Uzgodnienie jest wazne na okres dwoch lat od daty wydania uzgodnien..

. 7 up. DYREKTORA BIURA TECHNIKI

W zalgczeniu — zwrot 1 kpl. dokumentacji projektowej. !, ‘
|

W?es:{l Maszner

|
/

) s A S it - 4 S ———

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147150587, Nr KRS 0000504917 -
Sad Rejonowy dla miasta Warszawa, Xl Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy 85 811

; ] 000,00 PLN. Z()f 5—/7
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ﬂ PROGRAMY REGIONALNE

Poznan, dnia 4 grudnia 2014 r.

PU-W TELEROM
Wilhelm Romanczukiewicz
ul. Wtadystawa Odonica 20
62-200 Gniezno

Dotyczy: wydania warunkdéw technicznych na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyinej w zwigzku

z projektem przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki i ul. Mieszka | w Gnieznie.

Nawigzujac do Waszego pisma z dnia 19 listopada 2014 r. (wptyw do WSS S.A. — 25 listopada

2014 r.), Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. przekazuje warunki techniczne usuniecia kolizji
infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym uktadem drogowym przebudowy skrzyzowania
ulic Kosciuszki i ul. Mieszka | w ciggu drogi wojewodzkie] nr 260 w GnieZnie:

- istniejaca/kolidujgca infrastruktura telekomunikacyjna w ul. Kosciuszki i Mieszka |
w GnieZnie jest wiasnosci Orange Polska ,

- WSS S.A. dzierzawi przedmioctowg infrastrukture telekomunikacyjna, w ktérej jest utozony
kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 72J (o srednicy 9,2 mm),

- projekt budowlano-wykonawczy usunigcia przedmiotowej koth nalezy przediozyc
do zatwierdzenia przez Dziat Techniczny WSS S.A,,

Ponizej standardowe warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej WSS S.A. w przypadku skrzyzowan czy zblizen:

Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S. A.
w sposéb umotliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
Wszystkie koszty zwigzane 2z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

Termin prac nalezy zgtosic, z co najmnie] 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A.
ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, e-mail
(sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac naleiy dofaczy¢ dokumentacje projektowa
zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

Przetaczenia kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24°° do 6°°).
W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem do robdt
nalezy wykonac przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

'Wnelkopolsku Siec Szerokopusmowu SA.

62-081 Przezmierowo, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

Tel.:

+48 (61) 222 47 76, Faks: +48 (61) 222 47 78

www.szerokopasmowawielkopolska pl
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Prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT
za jedng roboczogodzine.

W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego
roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdéwnanie szkody na podstawie kalkulacji
powykonawczej sporzgdzonej przez WSS S.A., uwzgledniajgcej réwniez ewentualne straty
z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgca kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami a w
szczegdlnoscei z norma ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego —Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastgpi uszkodzenie
bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania nadzoru celem
sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu naprawy rur lub
kabli.

. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.), '
. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej oraz
w formie elektronicznej.

. Warunki wystawiane sa na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

z powaianiem/

Dy(ekte onawezy

Cerba

”‘( nz
Uprawni

Otrzymuija:
fﬂ Adresat + mapa z przebudowa drogowg oraz z naniesionym przebiegiem infrastruktury WSS S.A.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
62-081 Przezmierowo, Wysogotowo, ul. Wierzbowo 84

- +48(61) 222 47 76, Foks: +48 (61) 222 47 78

www.szerokopasmowawielkopolska.pl
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UPC Polska sp.z 0.0
Biuro Regionalne w Bydgoszczy
ul. teczycka 41, 85-737 Bydgoszcz, Polska

www.upc pl Bydgoszcz 12-12-2014
UPC 14W1201

Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Wykonawcze
Telerom
ul. Wtadystawa Odonica 20
62-200 Gniezno

Dotyczy: Przebudowa kabli UPC Polska Sp. z 0.0. w zwigzku z przebudowa skrzyzowania
ulic Kosciuszki i Mieszka | w ciagu drogi wojewodzkiej nr 260 w Gnieznie.

W projektowanej do przebudowy kanalizacji teletechnicznej Orange Polska (zgodnie z
oznaczonym zakresem) UPC Polska posiada kabel koncentryczny P3.625 (Commscope).
Kabel nalezy roziaczyé w szafce teletechnicznej ,Cab1” . Wycofaé poprzez studnie kablowe
83", ,S2" do studni kablowej ,S1”. Zaciagnaé w wybudowanej kanalizacji poprzez studnig
84" do szafki ,Cab1”. Odtworzyé potaczenie w szafce. Prace zwigzane z regulacjg sieci po
przefaczeniu zostang wykonane przez UPC Polska. Przy przekfadaniu kabla nalezy
zachowaé minimalne promienie giecia kabla. W zakresie prac nalezy uwzglednic
przebudowe przytacza do szafki ,Cab 1"

Termin przetozenie kabla nalezy uzgodni¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Po wykonaniu prac nalezy przekazaé UPC Polska geodezyjng dokumentacje powykonawcza
dla przebudowanych odcinkéw kanalizacji.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa istniejacych kabli UPC Polska ponosi Inwestor.
Powyzsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od daty wydania.

Zatacznik:
- mapka sytuacyjna szt. 1

Osoby kontaktowe:
- Karol Sommerfeld (e-mail: karol.sommerfeld@upc.com.pl; tel: 600488508)

Z powazaniem
mgr inz. Withelm Romanczukiewicz Karol Sgmpferfeld
Uprawnienia budowlane wftelekomu jkacijl 7
do projektowanfa
w zakresie linii, instalacii iniowych Lider Kon kQSCi

Decyaa Pre ;e_du //
Regulacji Telekom ikacji i Poczty ///v./
Nr 02401/02/11 7 djpia 18.12.2002 r. e

UPC Polska sp z 0 0 z siedziba\v Warszawie, al Jana Pawa Il 27 00-B67 Warszawa wisa a do rejes™ru p-zeds gbiorcow pro.vadza
przez Sad Re:onowy dla m <t Warszawy, XIf Wydz:at Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego poc n. merer~ KRS 0000273136
NIP 526-24-61-791, Reqgon 016308978, kapitat zaktadowy "10 000 000 PLN

| "
8 74
) A subsidiary of L'bert ¢ Global pic 2(:7 ’
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SERV-NET

SChk 54/12/14 Trzemeszno, dnia 04-12-2014r.

Przedsigbiorstwo Uslugowo-Wykonawcze
TELEROM Wilhelm Romanczukiewicz

ul. Wiadystawa Odonica 20

62-200 Gniezno

Dotyczy: warunki techniczne na przebudowe usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej
SERVCOM umozliwiajagce przebudowe skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 260 w GnieZnie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2014r. dotyczace przebudowy DW 260 w/w odcinka

informujemy, ze w kanalizacji Orange ktéra podlega przebudowie sg ulozone dwa kable
Swiattowodowe, ktore nalezy przebudowaé do nowo wybudowanej kanalizacji wraz z ponizszymi
warunkami technicznymi:

Koszty projektu, przebudowy oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowsg
pokrywa naruszajacy stan istniejgcy.

Kable nalezy przebudowa¢ od mufy kablowej zlokalizowanej przy ul. Lecha 12 - do projektowanej
studni SKMP-3 w ktérej zostanie zainstalowana mufa i wykonane ztgcze z nowym wybudowanym
kablem.

Prace muszg by¢ prowadzone bezprzerwowo lub mozliwie w najkrotszych przerwach zwigzanych
z przetgczeniem tz. wybudowanie nowych odcinkéw $wiattowodowych — przepiecie - demontaz
starych odcinkdow.

Przepigcie kabli $wiattowodowych moze si¢ odbywaé w godzina pomiedzy 0.00 a 6.00 rano.

Prace budowlano montazowe mnalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sig¢ w robotach
telekomunikacyjnych majgcych podpisang umowe z SERVCOM lub bezposrednio do formy
SERVCOM Sp. z 0.0..

Przed rozpoczeciem prac przy kablach §wiattowodowych bedgcych wiasnoscia SERVCOM Sp. z
0.0. Inwestor ma obowigzek wystgpi¢ o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela SERVCOM
celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami.

SERVCOM Sp. z 6.9,

& @Q“%{i{jﬁi‘ﬂaj(;‘3;’3.?%
Hon’;:yk Kubiak
£ g . L rekurent
Umgr in2. Wihelm Romanczukiewicz 7N
prawnienia budowlane telekomunikacji =
~ do projektownia
W zakresie linii, instalacji

Decyza Pre,
Regulacji Telekdm

i
Nr 02401/02/11 ol madnty 7

ia 18.12.2002 r. 2o 8

D

Servcom Sp 7 0.0. 62-240 Trzemeszno, ul. Foluskz 6

00 fax: 061 4156717




MONITORING » TELEWIZJA PRZEMYStOWA ¢ ANTENY ZBIORCZE, DVB-T « DOMOFONY e SIECI TELEINFORMATYCZNE
KAMERY » ALARMY PRZEMYStOWE » SPAWANIE SWIATLOWODU » SYSTEMY PPOZ ¢ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Gniezno 22.12.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowg skrzyzowania
ul. Ko$ciuszki i ul. Mieszka I

- Przebudowa kabli $wiattowodowego OTK 24]j relacji Lecha 10 - ul. Orzeszkowa

- Przeciggniecie zapasu ze studni kablowej kablowej przy budynku ul. Lecha 10 (ok 10 mb) do
studni ul. Kosciuszki

-przeciecie kabla na odcinku przebudowy i przetozenie do nowego odcinka kanalizacji
- wykonanie zlgcza kablowego dodatkowego przelotowego w projektowanej studni
- zapas kabla (min 2x+10mb ) pozostawi¢ w proj. skrzyni zapaséw

Przebudowa kabli §wiattowodowego OTK 24 j relacji os. F.okietka 20 - ul. Sokota
Przeciagniecie zapasu ze studni kablowe]j kablowej przy budynku ul. Mieszka 1 (ok 10 mb) do

projektowanej studni w Kosciuszki
-przeciecie kabla na odcinku przebudowy i przetazenie do nowego odcinka kanalizacji

- wykonanie ztgcza kablowego dodatkowego przelotowego w projektowanej studni
- zapas kabla (min 2x+10mb ) pozostawi¢ w proj. skrzyni zapaséw
Wykona¢ pomiary kontrolne reflektometryczne powykonawcze wszystkich widkien

3\. Prace wykonac nalezy w godzinach nocnych od godziny 24:00.

SATPOL

Systemy Telewizji Kablowsj
mgr inZ. Wihelm RomGNCZUkIEW/CZ Hgnna S}:ld()lﬂ Jan Kaczkowski

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji ul. Rooseveil a 53, 62-200 Gniezno

do projeklow, ¢ 631 277405
w zakresie linii, instalacji i liniowych NIP 78, J i 81 4 Rogon 5
Decya.a Pre. UsZedu tel.

Regulacji Telekom kacji i Poczty
Nr 02401/02/U z dgla 18.12.2002 .

v

Pl | 7’ 9

SATPOL Systemy Telewizji Kablowej - Hanna Siudeja, Jan Kaczkowski
ul. Roosevelta 53, 62-200 Gniezno
) NIP 784-19-85-819 « REGON 631277405
"www.satpol.pl = biuro@satpol.pl e tel. : 612231111
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Poznan, 17.12.2014 r.

WTECH/00395/2014 ‘
|
PU-W TELEROM ?
Wilhelm Romanczukiewicz
ul. Wtadystawa Odonica 20
62-200 Gniezno
Dotyczy: wydania warunkéw  technicznych na usuniecie kolizji sieci

telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem przebudowy skrzyzowania ulic
Kosciuszki i ul. Mieszka | w Gnieznie.

Spétka HFC Systems sp. z 0. 0. Wysogotowo, Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
wystepujac w imieniu:

INEA S.A. Wysogotowo, Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

Informuje, ze:
1. Infrastrukture stanowi kabel Z-XOTK-tsd 144J o oznaczeniu K01985 oraz Z-XOTK-tsd
24]) o oznaczeniu OTK 86349, prowadzone w kanalizacji teletechnicznej ORANGE S.A.
Trase przebiegu kabla przedstawiono na mapie poglagdowej (rysunek 1).

oraz okres$la nastepujgce warunki techniczne uwzgledniajace zmiany zabezpieczenia
rurociggu:

1. Inwestor zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S. A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacjg, modernizacje
czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane 1z przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, do Centrum
Zarzadzania siecig, tel. 48 61-222-11-90.

4. Przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 2400
do 6%).

5. Prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wtasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 110 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine.

H FC “ T!;;lnv ’. +48 (6112221177 hfcsystems.pl k

2al . rc/y




6. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsigbiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na
podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji,
sporzadzonej przez INEA S.A.

[ 7. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer telekomunikacyjnych
nalezacych do INEA S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyc
i powiadomié¢ upowaznionego przedstawiciela INEA S.A. nadzorujgcego prace.

8. W przypadku kolizji, gdy kanalizacja teletechniczna INEA S.A. przechodzi przez
modernizowang ulice, wykonawca musi zwrdci¢ szczegolng uwage podczas
wykonywania prac zwigzanych z przygotowaniem terenu pod osadzenie np.
kraweznikéw aby nie uszkodzi¢ znajdujacych sie pod ziemig rur ostonowych
nalezacych do INEA S.A., gdy przypadkowo takowe uszkodzenie nastgpi bardzo
prosimy o kontakt z osoba przez nas wyznaczong do sprawowania nadzoru celem
sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable w nich sie znajdujgce oraz uzgodnienia
sposobu naprawy rur lub kabli.

9. W przypadku kolizji wystepujacych ze studniami kablowymi bedacymi wiasnoscia
INEA S.A., ktére znajdowaé sie bedg w projektowanym pasie zieleni, projektowanym
chodniku lub projektowanej sciezce rowerowej, podczas wykonywania prac przez
wykonawce musi on zwrdci¢ szczegdlng uwage aby ich nie uszkodzic jak rowniez nie
uszkodzié¢ kabli w nich sie znajdujacych lub tez nie potozy¢ na nich nawierzchni np.
kostki brukowej, itp.

10. Warunki szczegotowe:

LEGENDA:

Punkty weztowe:
e Studnie teletechniczne A, B: istniejace studnie ORANGE S.A.
e Studnie teletechniczne SKMP-3, SKMOP-3: projektowane studnie ORANGE S.A.

Istniejgce jednomodowe kable $wiattowodowe INEA S. A. z wtdknami w standardzie G.652D:
e Kabel K01985: Z-XOTKtsd 144
e Kabel KOTK 86349: Z-XOTKtsd 24J

a) Po wybudowaniu nowej trasy kanalizacji kablowej Orange S.A., w studni SKMOP-3
nalezy wybudowad mufe $wiattowodowg FOSC 400B4.

b) w punkcie C nalezy przecig¢ istniejacy kabel swiattowodowy K01985, po czym
jego korice wycofac¢ do studni A oraz B.

¢) Po wycofaniu zakoriczen przecigtego kabla K01985 do punktéw A i B nalezy je
niezwtocznie utozy¢ w nowej trasie kanalizacji Orange S.A.

HFC o}

AUV +48 (61) 2221177 hfesystems.pl

zal- o/




d) Nastepnie w nowoprojektowanej mufie Swiattowodowej nalezy potaczyc korice

przecietego kabla $wiattowodowego K01985 za pomocg spawdéw termicznych,

zachowujac poprzednig strukture przebudowanego kabla K01985.

e) Po zakonczeniu spawdw termicznych, nalezy usungc kabel $Swiattowodowy z
likwidowanej infrastruktury ORANGE S.A.
11. Nalezy uzyskac wszelkie zgody i uzgodnienia wymagane stosownymi przepisami, oraz

przygotowac projekt budowlany przebudowy kanalizacji kablowej.

12. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnien:

Karolina Adamska
kom. 780 220 966

e-mail: karoling.adam

HF\.. Q/stnmq s

AL
“Vysogotowo.

Z powazaniem,

'~ SP. Z 0.0,
ul f’,erszWa 84
?Mie

Asystent projektanta technicznego:

Przemystaw Janusiewicz

kom. 780 226 102

e-mail: przemyslaw.janusiewicz@hfcsystems.pl

Zataczniki:

Rysunek 1 — stan istniejgcy/projektowany

HFC

Uprawmema budowlane
do projekto
w zakresie linii, instalacji

Nr 02401/02/U) z/dnia 18.12.2002 r.

+48 (61)2221177  hfesystems.pl
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Protokét koncowy (opinia)

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b
62 - 200 Gniezno

GK.Z.6630.889.2014

PROTOKOL NR 889/2014

opinii dokumentacji projektowej

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje lokalizacje obiektu:
urzadzenia teletechniczne

Polozonego:
Gniezno ul. T Kosciuszki - Mieszkal

Inwestor:

Gniezno 2014-12-17

Rejon Drog Wojewddzkich w Gnieznie Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich

62-200 GNIEZNO, Reymonta 32

Autor opracowania:
TELEROM Wilhelm Romanczukiewicz

Data wplywu do zespohu:
2014-11-24

Podstawa prawna uzgodnienia:

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 19B9 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz.1287 z p6zniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed
zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiazuje sie¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie
na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U, Nr
30 poz. 163 art. 15,1 ). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby
odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej i, punktéw granicznych
podlegaja karze grzywny, ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art., 48,1 z pdzniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest{ mapa z naniesiong projektowana
inwestycja wraz z adnotacja zawierajaca informacje, iz dokumentacja byla przedmiotem narady

koordynacyjne;j.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy
wykonywa¢ recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢,
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskac

w Urzedzie Miejskim w Gnieznie.

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedlozony projekt zostal uzgodniony

z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg

wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig protokotu wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostgpni¢ wykonawcy terenowemu.

Uwagi i zalecenia:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu: - Szczegétowy przebieg sieci

Zal 17/
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Protokét koricowy (opinia)

gazowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopéw.

- W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywac¢ recznie.

- Na czas wykonywania robdt sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

- Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501 i obowiazujacymi przepisami.

- Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacej sieci gazowej zgodnie z Dz.U.Nr139
z dnia 07.12.95 poz.686.

- O terminie rozpoczegcia robdt powiadomic¢ pisemnie RDG w Gnieznie.

P WiK Sp. z 0.0. : - Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych podziemnych urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych

- W miejscu skrzyzowania z istniejaca siecia wodociagows i kanalizacyjna na projektowana
telekomunikacyjna natozy¢ rure ochronng

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej roboty ziemne
wykonywa¢ recznie.

- W miejscu zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig wodociagowa i kanalizacyjna zachowac
szczegblng ostroznosé podczas wykonywania prac ziemnych.

- O rozpoczeciu prac ziemnych nalezy pisemnie powiadomi¢ Dziat Techniczny PWiK Gniezno
tel. (61) 424 59 46 i wystapi¢ o nadzdr nad tymi pracami

ENEA Operator sp. z 0.0.: - W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

- Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywna odlegtosé.

- Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ na Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym
wyprzedzeniem.

PEC: - Bez uwag

UPC Polska: - Termin przelozenia kabla nalezy uzgodnié z 7 dniowym wyprzedzeniem

- Szczegbtowe warunki uzgodnienia zawarte sa w piSmie nr UPC 14W1201 z dnia 12.12.2014r

Pow. Zarzad Drég: - Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drég - nalezy uzgodni¢ z wiascicielem drogi

UM w Gnieznie Ref. Utrzym. Drég: - Nie dotyczy Referatu Utrzymania Drdg - nalezy uzgodnié¢
z wlascicielem drogi

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:
Bogumit Jagiellicz przedstawiciel Orange Polska S.A.

mar inZ. Withelm Remanczukiewicz
Uprawnienia budowlane l{e komunikacji

do projektow.

w zakresie linii, instalacji i
Decyaja Preze
Regulacji Telekom
Nr 02401/02/U) z diffa 18.12.2002 r.

=er]. 17/




Starosta Gnieznienski

GN.N 6853.66.2014

Powiat Gniezno

Gniezno, dnia 18.12.2014 r.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan
Rejon Drég Wojewddzkich

ul. Reyomonta 32

62-200 Gniezno

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2014 r. informuje, Ze wyrazam wstepna zgode

na przebudowe kanalizacji kablowej w Gnieznie na dz. nr 76 na ark. mapy 42 oraz

na dz. nr: 114, 148 na ark.mapy 41

stanowigcych wtasnoé¢ Skarbu Panstwa.

Ostateczng zgode co do zakresu i terminu prac nalezy uzyskac od wiasciwego

zarzadcy drogi.

Otrzymuja:
1.Adresat
Z2.a/a

Z oryginaloy:
b ol e b 8

mgr inz. Withelm Remanczukiewicz
Uprawnienia budowlane lekomunikacji

do projektoyafia
w 2akresie linii, instalacji Jfirzadzg#finiowych
Decyta Prez zedu




PREZYDENT MIASTA GNIEZNA

62-200 GNIEZNO, ul. Lecha 6

Telefon: 61 426-18-87
Telefax: 61 426-16-87

www.gniezno.eu
e-mail: gniezno@gniezno.eu

Gniezno. dnia 22 grudnia 2014r.
WK-GG.6853.42.2014

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
Ul Wilezak 51

61-623 Poznan

Rejon Drég Wojewddzkich

Al Reymonta 32

62-200 Gniezno

Prezydent Miasta Gniezna w odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie
uzgodnienia przebudowy kanalizacji kablowej Orange w zwiazku z projektem _.Przebudowy
skrzyzowania ulic Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacja swietlna i zmiana stalej organizacji
ruchu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 260 w miescie Gniezno™ i udzielenia zgody na dysponowanie na
cele budowlane dziatka nr 113/3 na ark. 41:

1. Wyraza zgode na dysponowanie na cele budowlane nieruchomoscia stanowiaca wlasnosé
Miasta Gniezna oznaczona jako dzialka:

e numer 113/3 na arkuszu 41

2. Przypomina o odpowiedzialnosci materialnej wykonawey za szkody poczynione na gruncie
oraz o koniecznosci zachowania wskazanych nizej wymogdw:
= roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi. uwzgledniajac prawa osob trzecich.
—  po zakonczeniu robdt nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego. wilasnym staraniem i

na wlasny koszt oraz zglosi¢ do odbioru do Referatu Utrzymania Drog tut. Urzedu.

3. Informuje. ze przed rozpoczeciem robdt budowlanveh inwestor jest zobowiazany do
uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych. ,

Uprawnienia budowlane lekomunikacji
do projekto
w zakresie linii, instalacji fi linlowych
Decysa Pr. rzedu
Otrzvmuja: Regulacji Telek ikacji i Poczty

I. adresat Nr 02401/02/1 7/finia 18.12.2002 r.

2. Przedsiebiorstwo Uslugowo-Wykonaweze TELEROM
Wilhelm Romanczukiewicz
Ul. Odonica 20
62-200 Gniezno

3. Referat Utrzymania Drog

4. Aa.

Sprawe prowadzi: .
Referat Gospodarki Gruntami Agata Szczesniak (61) 426 04 95 e, 7" /%
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Nasz znak : WSS/UZG/15/02A

OPOLSKA SIEC
KOPASMOUA

E PROGRAMY REGIONALNE

Wysogotowo, dnia 14 stycznia 2015r.

PU-W TELEROM

Wilhelm Romanczukiewicz
Ul. Wtadystawa Odonica 20

62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia projektu na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem

przebudowy skrzyzowania ulicy Kosciuszki z ul. Mieszka | w GnieZnie.

Nawigzujagc do Waszego pisma z dnia

14 stycznia 2015 r., Wielkopolska Siec¢

Szerokopasmowa S.A. uzgadnia przedstawiony sposob przebudowy kabla swiattowodowego typu
Z-XOTKtsd 72J w projekcie ,,Przebudowa skrzyzowania ulicy Kosciuszki z ul. Mieszka | w Gnieznie bez

mgr inz. Wihelm Romanczukiewicz
Uprawnienia budowlane, w tedekomunikaciji

Decyaja Prez

uwag.
w zakresie linii, instalacji
Regulaciji Teleko
Nr 02401021
Otrzymuja:

fia 18.12.2002 r.

1. Adresat + zatwierdzony schemat przebudowy.

2. a/a

" 'Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

62-081 Przezmierowo, Wysogofowo, ul. Wierzbowa 84
Tel: +48(61)222 47 76, Faks: +48 (61) 222 47 78
www.szerokopasmowawielkopolska.pl :
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LEGENDA -

- istniejgcy kabel

- istniejgcy kabel przemieszczony
— «{ "} — - projektowana kanalizacja kablowa
=3 - istniejaca kanalizacja kablowa
X777 % -istniejgca kanalizacja kablowa do likwidacii

i istniejacej kanalizacji kablowe]j zaciagnaé¢ go ponownie do istniejacego ztacza w studni pod WD, przywracajac pierwotny

uktad potgczen widkien.

2. Po wigczeniu kabla do istniejacego zlacza nalezy wykona¢ pomiary koricowe reflektometryczne.
3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem do WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo tel. 61 222 47 76.
4. Przetaczenie kabla nalezy wykonaé w godzinach nocnych od 24 do 6 pod nadzorem pracownika WSS.

[

Projektowal :mgr inz. W. Romanczukiewicz l 12.14

P
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Kreslit: Schemat przebudowy {1/1111 swiatlowodowej PUW TELEROM
b TRRU IDS/34704/MS/2014 wlasnosci WSS
na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki i ul Mieszka I Rys. 12
Skala: ierni
. w Gnieznie Arkusz: 1 ]Arkuszy: 1
Iz '
zqT /5/3




ul. Kosciuszki

"

BO,0 HpH 23,0 g 26,0
\ s , v | )

Z-XOTKisd 144J

Dlugosc trasowa {m] |,

82,0

| BYZSOI N

Diugoséé optyczna [m]/ b
Ed

116,0

STAN PRZEJSCIOWY LINII KO 1985 w odcinku przebudowy

ul. Kosciuszki

80,0 e 23,0 NP1z 26,0
f > |y :

/ Z-XOTKisd 144

Dliugosé trasowa [m] |,

57,0

25,0

| eYZSalW “In

migjsce przecigcia kabla

o

Dlugosc optyczna [m]

s
7/

65,0

7, s10 ]
i

ul. Koéciuszki

zP

w FOSC 400-B84

st.k. Nr 10 SKMOP-3

o

) do proje ania
W zakresie linii, instalagf/iurzadzen lin
=) Decyasja £ rzedu
o, Regulacji Telek

Nr 02401/02/L

| ezl ‘In

\O° sKkMP-3 apo SKMOP3,7
e e s A =
s Z-XOTKisd 144J Y
P
Diugosé frasowa [m] . 51.0 L 28,0
Dilugos¢ optyczna [m] /, 65,0 /,f 51,0
&

LEGENDA

- istniejgey kabsl

— -~ — - istniejgey kabel przemieszczony
— —_ T~ — - projekiowana kanalizacja kablowa

e JF e - istniejgea kanalizacja kablowa

—H—T7A-¥—- istniejgca kanalizacja kablowa do likwidacji

UWAGA.

1. Z Isiniajacego zapasu kabla w studni Nr 9 nalezy przeciggnge 5,0 m kabla da istniejace] studnl Nr 0.

2. W studnl Nr 10 przeciag istniejacy kabel $wiatlowodowy, po c2ym jego karice wycafac do studnl Nr 8 oraz Nr 13 a nasigpnie woiggnaé do nowo wybudowane]

kanalizac)i kablowe].

3. W projekiawane] studni Nr 10/SKMOP-3 nalezy polgozyé istniejace odclrnki kabla $wiatlowodowego za pomocy projeklowanego zlgcza przelolowego,

przywracajgc plerwalny uklad polaczen,

4. Po zlgczeniu kabla nalezy wykonac pomiary koficowe rellektometryczne,
5. Termin prac naley ziosié, z co ngjmale} 30-dnlowym wyprzedzeniem, dp Pentrum Zerzgdzenia Siecig, el. 48 61 222 41 90,

mgr inz. Withelm & ielvi
STAN DOCELOWY LINI KO 1985 w odcinku przebudowy  Umenn memmsnomencukieticz

telekomunigkaciji

iogvych

ikacji i Pogzty
fania 18.12.2002 r.

Projcktowal :mgrinz.W.RomanczukiewiczI 11.14 [__@;

I I

Kreslil: | I‘V
\;i{ Schemat przebudowy ﬁii swiatlowodowej P TELEROM
KO 1985 wlasno$ci INEA na skrzyzowaniu
Skala: ul. Kosciuszki i ul. Mieszka 1 w Gnieznie Ryn-Nr 13
Arkusz: | IArkuszy: |

zal, /5//



STAN ISTNIEJACY LINII OTK 86349 w odcinku przebudowy
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o proje ania
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= o ® — Decyapa P, = Tzedu
Regulacji Telékgmunikaciji i Poczty
DIugo&E trasowa [m] 30 | 48,0 5 28,0 ’ Nr Q2401 102711/ dnia 18.12.2002 .
Diugosé aptyczna [m] 1. 24.07], 69,0 1, 0,0 1,
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LEGENDA ez
-istnigjgcy kabel el
- — — . projektowany kabel 6 'J,'Z%,aaptﬂ
— —{_ 7 — - projektowana kanalizacja kablowa GO &

- isiniejgca kanalizacja kablowa

-—)(—-%—*— istniejzca kanalizacla kablowa da likwidacii o iwu:.ﬁv et y%

UWAGA,

1. Do wybudowanej kanalizacjl kablowe] weiggngé nowy adcinak kabla Z-XOTKtsd 24J

2. W Istniejgee] sludni Nr 12 przeciaé istnlefgey kabel dwiallowadowy, po czym jego kofice wycofac do studni Nr 8 oraz Nr 13 a nastepnie wciggngé do nowo
wybudowane| kanalizac]i kablowej.

3. W projektowane] studni Nr 10/SKMOP-3 | Nr 11/SKMP-3 nalezy polaczyt Isinisjgce odcinki kabla éwiallowodowego z projektowanym kablem Swiatlowodowym
za pomocy projeklowanego zlgcza prsloloweago, przywracsjge pierwolny uklad polgezer.

4. Po zlgczenlu kabla nalezy wykenaé pomiary koricowe reflektomelrycane.

5. Ternin prac nalezy zloslt, z co najmnigj 30-dniowym wyprzedzenlem, do Centrum Zarzgdzenia Sleclg, tel. 48 61 222 11 90.

6. Po przebudowie diugoéc trasowa skréita sig o 3,0 m a dlugoéé oplyezna wydluzyla sig 0 67,0 m.

L
Projeltowal :mgr inz, W. Romanczukiewicz ] 11.14 I,@ I l
Kreslil:
WSI'{] Schemat przebudowy lﬁii swiatlowodowej PUW TELEROM
OTK 86349 wlasnosci INEA na skrzyzowaniu Rvs. Nr 14
Skala: ul. Koéciuszki i ul. Mieszka I w Gnieznie o bl il

Arkusz: 1 l Arkuszy: |

=2/ /572



UPC Polska sp. z 0.0.

Biuro Regionalne w Bydgoszczy

ul teczycka 41, 85-737 Bydgoszcz, Polska

www upc pl Bydgoszcz 16-01-2015
UPC 14U1201

Przedsiebiorstwo Ustugowo- ~ upc
Wykonawcze
Telerom
ul. Wiadystawa Odonica 20
62-200 Gniezno

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy kabla koncentrycznego P3.625 (UPC Polska Sp. z 0.0.)
w zwigzku z przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska na
przebudowywanym skrzyzowaniu ulic Kodciuszki i Mieszka | w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 260 w Gnieznie.

UPC Polska Sp. z 0.0. nie wnosi uwag do przedstawionego projektu przebudowy kabla.

Termin przetozenie kabla nalezy uzgodni¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg istniejacych kabli UPC Polska ponosi Inwestor.

L P
mgr inz. Wilhelm Remancz kiewicz A
Uprawnienia budowlane w Igle munikacii
do projektowanfa
w zakresie linii, instalacji i u
Decyasa Prezes Qdu

Regulacji Telekomun acji | Poczty
Nr 02401 200 = riplf 18 12.2002 1.

UPC Poska so 200 2 siedziba w Warszawie, al 'ana Paata 1l 27 00-667 War :zaws wsana do reje  .ru prredsieb otcow proviadzo ego
orzez Sad Rejonowy dia m st Warszawy, Xl Wydz at Gospodarczy Kr3 owego e estru Sacowego nod ( z

117 526-24.-61.791, Regon 06308978 kapitat zaktadowy 110000 000 PLA . S /v/{//

A sussdiary of Lbariy Gebelpc
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STAN ISTNIEJACY W OCINKU PRZEBUDOWY

£
=
2° g
Nr® i 2_
ul. Koéciuszki
Nr 1 ) UPC P.3 625 COMMSCOPE Konc.
zg.o & \— odcinek do przemieszczenia | = 43,0 m
_ist. rura HDPE 50/4.6mm |-
I=80m
"cab 1“

STAN PROJEKTOWANY W OCINKU PRZEBUDOWY

£

J 0 =

(=] ==

g 8

Ist. rura HDPE 50/4.6mm N
odc. dodemontazu I=4,5m Nr9. 5

ul. Koscluszki

5.0

UPC P.3 625 COMMSCOPE Konc.
odc. przemleszezony [ =37,0m

3¢

: —te }
st. rura HDPE 50/4,6mm
A =30m Aoty
Ilc.b 1“
LEGENDA
- istniejacy kabel g}?r Iné. Wihelm Rgmanczukiewicz
- Istnlejgqcy kabel przemieszczony ikacji

- projektowana kanalizacja kablowa W 3k % ,n m mﬂ :
— {1 - istniejgca kanalizacja kablowa a
—X-f 7%~ - istniejgca kanaiizacja kabiowa do likwidac]i %%%ug w( Ea i

imuiikaci i Poczty
e N2 2002 1
UWAGA

1. W trakcie budowie kanalizacji kablowej utozono rurg o ér. 50mm na odc. od studni Nr 11 do ist. rury UPC Poiska.

2. Kabel koncentryczny nalezy rozigczyé w szafie teietechniczne] "Cab 1" a nastgpnie wycofa¢ poprzez studnie kablowe
Nr 11, "Nr 10 do studni Nr 9.

3. Po wycofaniu kabla nalezy istniejgcg rure polgczy¢ z wybudowang rurg.

pierwotny ukiad polgczen.
3. Po wigczeniu kabla naley wykonaé pomiary koficowe.

: Nr10
ziaczka \ r 0170/“/“9 Ce2
proj.. rura HDPE 50/4,6mm

olska Sp. z 0.0.
al. Jana Pawta I} 27
00-867 WARSZAWA
niowych N'P 526-24-671-791, Regon 016308

2. Wycofany kabel zaclagnaé w wybudowanej kanalizacji poprzez studnig Nr 107SKMOP-3 do istniejgcej szafki "Cab1", przywracajgc

4. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem UPC Polska tel. 600488508.

Projektowat :mgr inz. W. Romanczukiewicz ] 11.14 | k]; I

l

WR P3.625 (Commscope) - UPC Polska

Kreglit: Schemat przebudowy ld{la koncentrycznego PUW TELEROM

na skrzyzowaniu ul KoSciuszki i Mieszka I Rys. Nr 15

Skala: w Gnieznie

Arkusz: | lArkuszy: 1

8

=l 16/ 3



Cloikda. A

SChk 03/01/15

Trzemeszno, dnia 19-01-2015r.

Przedsi¢ebiorstwo Uslugowo-Wykonawcze
TELEROM Wilhelm Romanczukiewicz
ul. Wiadystawa Odonica 20

62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy linii Swiatlowodowej SERVCOM umozliwiajgce
przebudowe skrzyzowania ul. Kosciuszki i Mieszka w ciggu drogi wojewodzkiej nr 260 w
Gnieznie.

SERVCOM Sp. z 0.0. uzgadnia projekt przebudowy kabli $wiattowodowych OTK 86307 w

z oryginalem

nezukiewiez

elekomunikacji
do projektowgénia

w zakresie linii, instalacji J urzqtzes liniowych

mgr inZ. Withelm Rom
Uprawnienia budowlane

Nr 0240102117 dniz 18.12.2002 r.

relacji Lecha 12 -- Kostrzewskiego oraz OTK 87247 w relacji Lecha 12 - Wrzesinska

=al 1LY
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Nr9

istniejgca rura

SKMOP-3

{Z ist. szafa UPC

\ projektowana rura RHDPE 50/4,6mm dla kabla konc. UPC
1-30m

1

% 4xRHDPEp 32/2,9
5

2xRHDPEp 32/2,9

E

N

7]

IE :\
Q 3l

‘0

(o)

X

8
1xRHDPEp 32/2,9 @
9

Legenda

— - Istniejca kanaliizacja kablowa
{7 }——- Istniejca kanaliizacja kablowa do likwidacji

— |+ — - projektowana kanalizacja kablowa.
Bl - studnia kablowa do rozbudowy
Warszawska

Projektowat :mgr inz. W. Romanczukiewicz I 11.14 J I |

Kreélit: PUW "TELEROM"

WR Schemat przebudowy kanalizacji kablowej na
skrzyzowaniu ul. Koéc.ilfsz.ki i ul. Mieszka I 'Rys. Nr 2
Skala: w Gnieznie

Arkusz: 1 | Arkuszy: 1
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922 i1 | SKMPO-3
Nr 11 /LA
SK-24 (4 X I |
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87,0 m I l
. I
e o) i | o 19x4x1,2+1x2x0,8 - KOD 86003
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87,0m L 1 Nr 11
: | ISKMP-3
X ta gl
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Nr13 | ¥ OY .0
Legenda SK-12 | Ov "7 ®
E_—_I - istniejgca studnia kablowa
/] - istniejca studnia kablowa do likwidacji
Ir B ﬂ| - projektowana studnia kablowa.
- istniejgcy kabel Warszawska
—s—x— -istniejacy kabel do likwidagji
~~~~~~ - projektowany kabel
—Q— - zlgcze rownolegte
I
Projektowat :mgr inz. W. Romanczukiewicz I 11.14 % I I
Kreslit: Schemat przebudowy telekomunikacyjnej PUW "TELEROM"
WR linii KOD 86003 wlasnosci Orange
na skrzyzowaniu ul. KoSciuszki i ul. Mieszka I Rys. Nr 5
Skala: s
w Gnieznie Arkusz: 1 |Arkuszy: 1
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- istniejgce kable
- istniejgce kable przemieszczane
= = - - projektowane kable

UWAGA

1. Do wybudowanej kanalizacji wtérnej wciggnaé nowy odcinek kabla Z-XOTKtsd 24J.

2. W istniejgcych studniach o nr 10 i 12 nalezy istniejacy kabel $wiattowodowy przecigé a nastepnie wprowadzi¢ 25 m do studni nr 9
i 23 m do studni nr 13.

3. Wistniejgcych studniach nr 9 i 13 nalezy potaczy¢ istniejace odcinki kabla $wiatiowodowego z projektowanym kablem $wiattowodowym za pomocg
projektowanych ztaczy przelotowych, przywracajgc pierwotny uktad potgczen

4. Po ztgczeniu kabla nalezy wykonaé pomiary koricowe reflektometryczne.

5. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Orange Grupe Techniczg Liniowa tel. 504261220.

6. Po przebudowie dtugo$¢ trasowa skrécita sig 0 3,0 m natomiast dtugo$é optyczna wydtuzyta sie 0 63,0 m.

.
Projektowat :mgr inz. W. Romanczukiewiczl 11.14 l_%b | l

Kreslit: Schemat przebudowy léii Swiatlowodowej PUW TELEROM

Wk OKD 00053 wlasnosci Orange
na skrzyzowaniu ul Kosciuszki i Mieszka I Rys. Nr 6
Skala: w GnieZnie

Arkusz: 1 l Arkuszy: 1
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- istniejace kable o g 2| 8 =S 2 8
- istniejgce kable przemieszczane = g *n g o|»
o = = - projektowane kable
UWAGA.
1. Do wybudowanej kanalizacji wtornej weiagnaé nowy odcinek kabla Z-XOTKtsd 24J.
2. W istniejacych studniach o Nr 10 i 12 nalezy istniejgcy kabel $wiattowodowy przecig¢ a nastepnie wprowadzi¢ 25 m do studni Nr 9
i 23 m do studni Nr 13.
3. W istniejgcych studniach Nr 9 i 13 nalezy potaczy¢ istniejgce odcinki kabla $wiattowodowego z projektowanym kablem Swiattowodowym za pomocg
projektowanych zlaczy przelotowych, przywracajac pierwotny uktad pofaczeri
4. Po zigczeniu kabla nalezy wykonaé pomiary koricowe reflektometryczne.
5. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Orange Grupg Techniczg Liniowg tel. 504261220.
6. Po przebudowie diugo$é trasowa skrocita sig 0 3,0 m natomiast dtugo$¢ optyczna wydtuzyta si¢ 0 63,0 m.
2.
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UWAGA
1. Do wybudowanej kanalizacji wtormej wciagng¢ nowy odcinek kabla Z-XOTKtsd 24J.

2. W istniejacych studniach o Nr 10 i 12 nalezy istniejacy kabel $wiattowodowy przecig¢ a nastepnie wprowadzi¢ 25 m do studni Nr 9

i 23 m do studni Nr 13.

3. W istniejacych studniach Nr 9 i 13 nalezy potaczyé istniejace odcinki kabla $wiattowodowego z projektowanym kablem $wiattowodowym za pomocg

projektowanych ztgczy przelotowych, przywracajac pierwotny uktad potgczen
4. Po ztgczeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary koricowe transmisyjne i reflektometryczne.

5. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Orange Grupe Techniczg Liniowa tel. 504261220.

6. Po przebudowie dtugo$¢ trasowa skrécita sig 0 3,0 m natomiast dtugo$¢ optyczna wydtuzyta sie o 63,0 m.
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UWAGA

1. Do wybudowanej kanalizacji wtérnej wciggnaé nowy odcinek kabla Z-XOTsd 72J.
2. W istniejacych studniach o Nr 10 i 12 nalezy istniejacy kabel $wiattowodowy przeciac a nastepnie wprowadzi¢ 25 m do studni Nr 9

i 23 m do studni Nr 13.

3, W istniejacych studniach Nr 9 i 13 nalezy potaczy¢ istniejace odcinki kabla $wiattowodowego z projektowanym kablem $wiattowodowym za pomocg

projektowanych ztgczy

przelotowych, przywracajgc pierwotny uktad potgczen

4. Po zigczeniu kabla nalezy wykonaé pomiary koricowe transmisyjne i reflektometryczne.
5. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Orange Grupe Techniczg Liniowa tel. 504261220.

6. Po przebudowie diugos¢ trasowa skrécita si¢ o 3,0 m natomiast dtugos¢ optyczna wydtuzyta sie 0 63,0 m.
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e e - istniejgcy kabel przemieszczony
— ~{__+ — - projektowana kanalizacja kablowa
— 1 - istniejgca kanalizacja kablowa
X7 7}-%- - istniejgca kanalizacja kablowa do likwidacji

UWAGA

1. Do wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ kanalizacje wtérng z rur 1xRHDPE 32/2,9 mm

2. Z istniejgcego ztacza w studni nr 38b nalezy wypig¢ kabel i wyciggna¢ go do studni nr 31 nastgpnie do
wybudowanej i istniejgcej kanalizacji wtérnej zaciggnaé go ponownie do istniejgcego ztgcza w studni nr 38b,
przywracajgc pierwotny uktad potaczen widkien.

3. Po wigczeniu kabla do istniejacego zigcza nalezy wykonaé pomiary koricowe reflektometryczne.

4. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem TK TELEKOM.

S el
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59 LEGENDA W e s 2
e - istniejacy kabel
e - jstniejgcy kabel przemieszczony
— I — - projektowana kanalizacja kablowa
______ [l - istniejgca kanalizacja kablowa
Wik X1/ 7-%—- istniejaca kanalizacja kablowa do likwidacji

1, Z istniejacego ztgcza w studni pod WD nalezy wypigé kabel i wyciagna¢ go do studni nr Gniezno/CD1/G/009, nastepnie do wybudowane;
i istniejacej kanalizacji kablowej zaciagnaé go ponownie do istniejacego ztgcza w studni pod WD, przywracajac pierwotny
uktad potgczen widkien.

2. Po wigczeniu kabla do istniejgcego ztgcza nalezy wykona¢ pomiary koficowe reflektometryczne.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem do WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo tel. 61 222 47 76.

4. Przetgczenie kabla nalezy wykonaé w godzinach nocnych od 24 do 6 pod nadzorem pracownika WSS.

/.
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STAN ISTNIEJACY LINII KO 1985 w odcinku przebudowy

miejsce przecigcia kabla
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STAN DOCELOWY LINII KO 1985 w odcinku przebudowy
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Dlugos$é trasowa [m] 51,0 28,0
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LEGENDA

e s - istniejgcy kabel

- e - - istniejgcy kabel przemieszczony

— —_ T~ — - projektowana kanalizacja kablowa

— 1 -istniejgca kanalizacja kablowa

X7 7%~ istniejgca kanalizacja kablowa do likwidacji

UWAGA.

1. Z istniejgcego zapasu kabla w studni Nr 9 nalezy przeciggna¢ 5,0 m kabla do istniejgcej studni Nr 10.

2. W studni Nr 10 przecia¢ istniejgcy kabel $wiattowodowy, po czym jego korice wycofaé do studni Nr 9 oraz Nr 13 a nastepnie wciagnaé do nowo wybudowanej
kanalizacji kablowej.

3. W projektowanej studni Nr 10/SKMOP-3 nalezy potgczy¢ istniejace odcinki kabla $wiattowodowego za pomocg projektowanego ztgcza przelotowego,
przywracajgc pierwotny uktad potgczen.

4. Po zlgczeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary koricowe reflektometryczne.

5. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, dg,Centrum Zarzgdzenia Siecig, tel. 48 61 222 11 90.
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Krvszﬁﬂ' Schemat przebudowy éii $wiatlowodowej PUW TELEROM
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STAN ISTNIEJACY LINII OTK 86349 w odcinku przebudowy
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LEGENDA

e = [StNIGJYCY  KabEI

= - projektowany kabel

— I T~ — - projektowana kanalizacja kablowa

—1 - istniejgca kanalizacja kablowa

X7 A%~ istniejaca kanalizacja kablowa do likwidacji

UWAGA.

1. Do wybudowanej kanalizacji kablowej wciggnaé nowy odcinak kabla Z-XOTKtsd 24J

2. W istniejgcej studni Nr 12 przecigé istniejacy kabel $wiattowodowy, po czym jego korice wycofaé do studni Nr 9 oraz Nr 13 a nastepnie wciggnaé do nowo
wybudowanej kanalizacji kablowe;j.

3. W projektowanej studni Nr 10/SKMOP-3 i Nr 11/SKMP-3 nalezy potaczy¢ istniejace odcinki kabla $wiattowodowego z projektowanym kablem Swiattowodowym
za pomoca projektowanego zigcza przelotowego, przywracajac pierwotny uktad potaczen.

4. Po ztgczeniu kabla nalezy wykonaé pomiary koricowe reflektometryczne.

5. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarzadzenia Siecia, tel. 48 61 222 11 90.

6. Po przebudowie dtugo$¢ trasowa skrécita sig 0 3,0 m a diugo$é optyczna wydtuzyta si¢ 0 67,0 m.

2.
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Kr\;/éRm' Schemat przebudowy éii Swiatlowodowej PUW TELEROM
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STAN ISTNIEJACY W OCINKU PRZEBUDOWY
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ncab 1I|

STAN PROJEKTOWANY W OCINKU PRZEBUDOWY

ist. rura HDPE 50/4,6mm
odc. do demontazu l=4,5m

| BYZS3IN "

UPC P.3 6256 COMMSCOPE Konc.

} odc. przemieszczony | = 37,0 m
48,0
ztgczka /| | Nr10
; SKMOP-3
ist. rura HDPE 50/4,6mm__ | | proj.. rura HDPE 50/4,6mm
1=35m 1=30m

"Cab 1"
LEGENDA

e - iStNIGJECY  kaDbEI

- - - - istniejgcy kabel przemieszczony

— ~I_ 7 — - projektowana kanalizacja kablowa
—[1— - istniejgca kanalizacja kablowa
AP 7 A%~ - istniejgca kanalizacja kablowa do likwidacji

UWAGA

1. W trakcie budowie kanalizacji kablowej utozono rurg o $r. 50mm na odc. od studni Nr 10 do ist. rury UPC Polska.

2. Kabel koncentryczny nalezy roztgczy¢ w szafie teletechnicznej "Cab 1" a nastepnie wycofa¢ poprzez studnie kablowe
Nr 11, "Nr 10 do studni Nr 9.

3. Po wycofaniu kabla nalezy istniejgca rure potgczy¢ z wybudowang rurg.

2. Wycofany kabel zaciggna¢ w wybudowanej kanalizacji poprzez studnig Nr 107SKMOP-3 do istniejacej szafki "Cab1", przywracajac
pierwotny ukiad potgczen.

3. Po wigczeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary koricowe.

4. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy o tym fakcie powiadomi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem UPC Polska tel. 600488508.

Z.
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Kresli: Schemat przebudowy ka{la koncentrycznego PUW TELEROM
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Profil kabla optotelekomunikacyjnego
typu Z-XOTKtsd 24J/6 (CORNING)
produkcji ZK "TELEFONIKA™

luZzna tuba

zel tiksotropowy

dielektryczny element wytrzymatosciowy

hot melt

Swiattowdd w pokryciu pierwotnym

tasma peczniejgca pod wptywem wilgoci

zewnetrzna powioka polietylenowa

wkladka wypetniajgca

nitka rozrywajgca

Budowa

luzna tuba

$wiattowdd w pokryciu pierwotnym

zel tiksotropowy

dielektryczny element wytrzymato$ciowy pomaraficzowy
izolacja elementu wytrzymato$ciowego

hot melt

tasma peczniejaca pod wptywem wilgoci

. zewngtrzna powloka polietylenowa

99 =0 ONCh IR 0 D

Parametry transmisyjne Jednostka (JIU'T,ﬁffZ‘ (Z'TU'TG'653 (LTU'T 6’655
Ttumienno$¢ jednostkowa
-dla fali 1310nm dB/km <0,40 - -
-dla fali 15650nm dB/km <0,25 <0,30 <0,30
Dyspersja chromatyczna
-dla fali 1285 - 1330nm ps/nm*km <3,5 <25 -
-dla fali 1525 - 1575nm ps/nm*km <20 <27 -
-dla fali 1530 - 1565nm |ps/nm*km| - - 0,1-6,0
Diugosé fali dla zerowej dyspersji nm 1300<A<1324 1535<A<1565 -
Diugos¢ fali odcigcia A nm <1270 <1350 <1350
Opracowat : mgr inz. W.Romanczukiewicz | 12.14 % | I
ereshk PUW TELEROM
WR Profil kabla optotelekomunikacyjnego
typu Z-XOTKtsd 24J Rys. 20
Skala:
Arkusz: | Arkuszy:




Profil kabla optotelekomunikacyjnego
typu Z-XOTKtsd 48J/6 (CORNING)
produkcji ZK "TELEFONIKA"

luzna tuba

zel tiksotropowy

dielektryczny element

wytrzymatosciowy

hot melt

Swiattowodd w pokryciu pierwotnym

taséma peczniejgca pod wptywem wilgoci

zewnetrzna powioka polietylenowa

wkiadka wypetniajgca

nitka rozrywajgca

Budowa

. luzZna tuba

. $wiattowod w pokryciu pierwotnym

. zel tiksotropowy

. dielektryczny element wytrzymato$ciowy pomarariczowy
. izolacja elementu wytrzymalo§ciowego

. hot melt

. ta$ma peczniejaca pod wplywem wilgoci

. zewnetrzna powloka polietylenowa

0 AU AW -

Parametry transmisyjne Jednostka (JIUTG‘“Z "o Z'TU'T G-6531 (!IU'T 6‘655
Tiumienno$¢ jednostkowa
-dla fali 1310nm dB/km <0,40 - -
-dla fali 1550nm dB/km <0,25 <0,30 <0,30
Dyspersja chromatyczna
-dla fali 1285 - 1330nm ps/nm*km <3.5 <25 -
-dla fali 1525 - 1575nm ps/nm*km <20 2,7 -
-dla fali 15630 - 1565nm |ps/nm*km]| - - 0,1-6,0
Diugos¢ fali dla zerowej dyspersji nm 1300<A<1324 1535<A<1565 -
Dtugo$c¢ fali odcigcia A, nm <1270 <1350 <1350
Opracowat : mgr inz. W.Romanczukiewicz I 12.14 l |
Kreslik: PUW "TELEROM"
WR Profil kabla optotelekomunikacyjnego
typu Z-XOTKtsd 48J Rys. 21
Skala:
Arkusz: I Arkuszy:




Budowa

PNAU A LN

. $wiattowdéd w pokryciu pierwotnym
. zel tiksotropowy

dielektryczny element wytrzymalo$ciowy pomaraficzowy
izolacja elementu wytrzymato$ciowego

luzna tuba

Profil kabla optotelekomunikacyjnego
typu Z-XOTKtsd 72J/6 (CORNING)
produkcji ZK "TELEFONIKA"

zel tiksotropowy

dielektryczny element wytrzymatosciowy

hot melt

Swiattowdd w pokryciu pierwotnym

tasma peczniejgca pod wptywem wilgoci

zewnetrzna powtoka polietylenowa

wkiadka wypetniajgca

nitka rozrywajgca

tasma peczniejaca pod wptywem wilgoci
zewngtrzna powloka polietylenowa

turkus

Parametry transmisyjne Jednostka (Jlg:ligfgi . (:Ig:};ﬁf5i (!)TU'T G‘655
Thumienno$¢ jednostkowa
-dla fali 1310nm dB/km <0,40 - -
-dla fali 1550nm dB/km <0,25 <0,30 <0,30
Dyspersja chromatyczna
-dla fali 1285 - 1330nm ps/nm*km <35 <25 -
-dla fali 1525 - 1575nm ps/nm*km <20 2,7 -
-dla fali 1530 - 1565nm |ps/nm*km| - - 0,1-6,0
Dtugosé fali dla zerowej dyspersji nm 1300<A<1324 1535<A<1565 -
Diugosc fali odcigcia A, nm <1270 <1350 <1350
Opracowat : mgr inz. W.Romanczukiewicz l 12.14 _l% I I
ok / PUW TELEROM
WR Profil kabla optotelekomunikacyjnego
typu Z-XOTKtsd 72J Rys. 22
Skala:
Arkusz: | Arkuszy:




